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1 GENERALIDADES

En las presentes especificaciones técnicas y constructivas, se concede mayor importancia a las
caracteristicas y calidad de la obra terminada que a la descripcion de los procedimientos
necesarios para obtener tales resultados, puesto que el CONTRATISTA debe conocer las
practicas adecuadas de construccion.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable ante La Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura, a través de la INTERVENTORIA, por el estado de la obra; para ello debera
asegurarse que su personal cumpla con todas las especificaciones técnicas de construccion, e
indicaciones de la INTERVENTORIA en los plazos y costos indicados.

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecucién de las obras y/o
intervenciones deberan estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad
del personal de la obra y de todas las demés personas autorizadas para transitar dentro del area
de la obra, y de los particulares, cuando la construccion afecte las zonas publicas o zonas de
circulacion.

El CONTRATISTA debera tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de Sub-
contratistas, al sistema de seguridad social tanto en Salud, Riesgos laborales y Pension, ningin
trabajador podra ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado.

El CONTRATISTA debera aplicar los criterios de construccion sostenible en las obras que se
desarrollen en la Rama Judicial, se deben ejecutar las obras en armonia con la zona de influencia
donde se desarrollen, sin generar impactos sociales ni ambientales negativos.

EI CONTRATISTA debera mantener en el lugar de las obras y a su costo, debidamente rotulados
y/o anillados en sistema doble “O” una copia completa del Pliego de Condiciones con sus
adendas, su propuesta con sus anexos, planos, especificaciones, Contrato, PGAS, SG-SST, Plan
de Calidad y todas las normas citadas dentro de las especificaciones.

1.1 OBJETIVO

Las presentes especificaciones técnicas y constructivas se refieren a la definicion de las
caracteristicas y calidad requerida de la obra terminada y a la definicion de pardmetros
constructivos, sistemas de medida y forma de pago, mediante los cuales se van a ejecutar las
obras y/o intervenciones requeridas y por tal razén se dan los fundamentos basicos de tal forma
que se unifiguen los criterios y se garantice la calidad del producto final; Esto complementado con
la experticia tanto del CONTRATISTA como de la INTERVENTORIA.

Estas especificaciones se complementan con todas las especificaciones técnicas de todos y cada
uno de los estudios y disefios segun aplique, tales como: Disefio arquitectonico, Estudio de
suelos, Disefio estructural, Estudio de vulnerabilidad sismica, Disefios de repotenciacion y/o
rehabilitacion estructural, Disefio hidraulico y sanitario, Disefio eléctrico, Disefio de cableado
estructurado, voz y datos, Sistemas de proteccion contra incendios, entre otros; Los cuales son
de obligatorio cumplimiento.
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1.2 PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES

Hacen parte integral de este documento todos los planos y documentos graficos debidamente
rotulados y listados, correspondientes a los proyectos: Arquitectdnicos, Estructurales, Hidro-
sanitarios, Eléctricos, Cableado estructurado, voz y datos, Sistema de proteccion contra
incendios, entre otros que el proyecto requiera.

Todos los materiales aqui especificados deben ser nuevos y de primera calidad y su aplicacién y
comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA. Las especificaciones, planos del
proyecto y documentos anexos, se complementan entre si y tienen por objeto explicar las
condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como
figuran en planos. Cualquier detalle que se haya omitido o error involuntario en las
especificaciones, en los planos, en los documentos anexos o0 en todos, pero que debe formar
parte de la construccion, no exime al CONTRATISTA de su ejecucion previo visto bueno de la
INTERVENTORIA, ni podra tomarse como base para adiciones, reclamaciones o demandas
posteriores, por lo cual queda obligado a cumplir con estas especificaciones.

El CONTRATISTA debera ejecutar la obra y/o intervenciones en un todo de acuerdo con los
planos y especificaciones, cualquier detalle que se muestre en planos y que no figure en las
especificaciones o que se encuentre en las especificaciones pero no aparezcan en los planos
tendrd tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento
las especificaciones técnicas indicadas en los planos y las relacionadas en el presente
documento, a menos que los estudios técnicos se indiquen condiciones especiales las cuales
deben ser tenidas en cuenta, si existe una incongruencia se le debera consultar por escrito a la
INTERVENTORIA, la cual tiene la obligacion de comunicar a LA ENTIDAD y dar solucion en el
menor tiempo posible.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente
documento y las indicadas en los planos arquitecténicos, planos estructurales, estudios técnicos,
e items del presupuesto, tendra prioridad lo indicado en los planos arquitectonicos y en los planos
estructurales.

Las cotas y dimensiones incluidas en los planos constructivos deben coincidir, pero sera
obligacién del CONTRATISTA verificar los planos y las caracteristicas de la obra antes de iniciar
cada trabajo. Toda discrepancia debe ser notificada por escrito y aclarada en el menor tiempo
posible por la INTERVENTORIA.

El CONTRATISTA debera revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este
documento como las contenidas en los planos arquitectonicos, las dos son validas y
complementarias para definir y especificar el proyecto.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el CONTRATISTA debera familiarizarse con los planos
arquitectonicos, estructurales, de instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, cableado
estructurado, voz y datos, sistema de proteccion contra incendio y afines.

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripcion,
especificacion materiales y equipos y/o medicién y forma de pago, hace parte del respectivo item.
Por lo que el oferente debera incluir en su oferta y en cada ITEM, el correspondiente cargue,
retiro, disposicion final, suministro e instalacion, asi como las pruebas necesarias y la puesta en
funcionamiento, en los items que asi lo requieran.

XX

XXIXX/2019

XXIXX/2019

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 11

Todo cambio o modificacion de Disefio, Acabados, instalaciones o demas, que proponga el
CONTRATISTA, deberan consultarse por escrito a la INTERVENTORIA, quien le notificara a LA
ENTIDAD con el fin de solicitar aprobacién. Solo se podra proceder a la ejecucion de cambios o
modificaciones con la aprobacion escrita de La Unidad de Infraestructura Fisica (UIF) de LA
ENTIDAD vy el visto bueno del Supervisor designado por esta. En caso contrario, cualquier
trabajo ejecutado sera por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. En ningun caso se exime al
CONTRATISTA de cumplir con el costo y plazo de ejecucion.

El CONTRATISTA previamente a la ejecucion presentara a la INTERVENTORIA, muestras de
los acabados a utilizar acompafiadas de sus correspondientes especificaciones técnicas y
recomendaciones de las casas fabricantes, para la aprobacién por parte de Unidad de
Infraestructura Fisica (UIF).

Todos los acabados deberan ser aprobados por la Unidad de Infraestructura Fisica (UIF) de LA
ENTIDAD, Consejo Superior de la Judicatura.

Cuando en planos o estas especificaciones se indique algun tipo de material por su nombre,
marca o casa de fabrica, esto se hace con el fin de establecer una referencia estandar de calidad,
tipo y caracteristica. EIl CONTRATISTA podra usar productos de similares calidades obteniendo
previamente y por intermedio de la INTERVENTORIA, la aprobacion escrita por parte de UIF de
LA ENTIDAD. En ningun caso se podran utilizar materiales de calidades inferiores a las
especificadas.

Por cuanto este Manual no contiene la totalidad de las especificaciones de construccion
requeridas para la ejecucion de las obras y/o intervenciones, el CONTRATISTA debera seguir las
recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los
elementos que emplee en la obra, como también aplicar las normas y estandares de calidad
ICONTEC, en los casos en que no existan a nivel Nacional estandares de calidad para algun
material, producto o procedimiento, se aplicardn normas internacionales de otros organismos
certificadores para garantizar de esta forma la calidad de los productos y servicios que ejecute
y/o entregue el CONTRATISTA.

En todos los disefios y procesos constructivos, se deben emplear los criterios de construccion
sostenible, a partir de las condiciones ambientales favorables y potenciales que existan en el sitio
donde se proyecta la obra nueva, especialmente en comunién con la reglamentacion vigente,
como la Resolucion 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La seccion de "Medida y forma de pago" descrito en cada item, indica la unidad fisica con la cual
se mediran las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras. Los andlisis de precios
unitarios presentados por el CONTRATISTA, deberan incluir todos los materiales e insumos,
herramientas, equipos, pruebas, ensayos y mano de obra calificada y no calificada, trasportes,
trasiegos y disposicion final necesarios, para la ejecucion de cada actividad, cualquier error u
omision, de algun material y/o insumo, herramienta, equipo, prueba, ensayo y mano de obra
calificada y no calificada, trasporte, trasiego y disposicion final, en los analisis de precios unitarios,
no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad del suministro e instalacién del elemento
faltante, siempre que este sea necesario para la ejecucion del item correspondiente, y no se
reconocera valor adicional por este concepto, por lo tanto el CONTRATISTA en su propuesta,
debera considerar la totalidad de elementos, insumos y actividades que requiera el desarrollo de
cada item.
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El CONTRATISTA mantendra al dia juegos de planos arquitecténicos, estructurales,
eléctricos e hidraulicos, los cuales se utilizardn Unicamente para indicar las modificaciones
durante la realizacion de la obra y/o intervencion.

El CONTRATISTA al final del contrato presentara récord completo y exacto de todas las
modificaciones realizadas a los planos durante la obra y todos los planos de la obra ejecutada
(Planos As-Built). Alli se incorporaran las modificaciones de campo asi estas se hayan anotado
en libros de obra. Sin este requisito no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.
El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.
En la construccién y acabados de las obras, LA ENTIDAD, Consejo Superior de la Judicatura,
sera exigente y por lo tanto, el CONTRATISTA utilizara materiales de primera calidad y mano de
obra altamente calificada.

1.3 NORMATIVIDAD

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir
con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccion locales,
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato.

A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el CONTRATISTA
en desarrollo del contrato:

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistentes: NSR-10
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE
Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones: RITEL
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico: RAS
Normas Técnicas Colombianas: NTC

Reglamento Técnico de Construccion Sostenible.

Reglamento Técnico de Barras Corrugadas.

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.

Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.

Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS
Cogidos Locales de Construccion.

Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios Publicos locales.

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e
internacional, si no se contradicen, seran exigidas por la Unida de Infraestructura Fisica de la
Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial.

En el caso de que haya contradiccién entre la norma internacional con la norma nacional, primara
la norma nacional, en el caso de que haya contradiccion entre la norma nacional y la
especificacion general o particular, primard la norma nacional, en el caso de que haya
contradiccion entre la especificacion general con la especificacion particular, primaran los
aspectos sefialados en la especificacion particular, si ésta no va en detrimento de los parametros
técnicos sefialados en la especificacion general.
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El interventor sera la primera persona que dirimira cualquier inconsistencia, si él no pudiere
solucionarlas, recurrird al funcionario de La Entidad encargado de la supervision del contrato, el
cual determinara los pardmetros que se deben seguir.

1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan
afectar los trabajos a realizar.

El CONTRATISTA no podrd iniciar labores sin contar con la totalidad de permisos y/o licencias
requeridos para la obra y/o Intervenciones a realizar. Para lo cual destinara en el presupuesto y
cronograma los recursos econémicos y tiempos destinados para la obtencién y/o renovacion de
los permisos y licencias requeridos sin alterar los tiempos estipulados contractualmente. En caso
gue EL CONTRATISTA realice labores sin la totalidad de los permisos y/o licencias requeridos
asumira a su cuenta y nombre todo el efecto fiscal y pecuniario que sus actuaciones deriven.

El CONTRATISTA debera tener afiliado a todo el personal contratado, tanto directo como
indirecto, al sistema de seguridad social tanto en salud, riesgos laborales y pensién. Ningun
trabajador podra ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado.

El CONTRATISTA deberd aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucién de las obras. El
CONTRATISTA debera implementar un programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y
equipo que se utilice en la obra. Si esta maquinaria 0 equipo es alquilada o contratada a otra
empresa, se le deberd exigir a esta que preste este servicio y que presente los respectivos
formularios de revision.

EI CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de LA INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

El CONTRATISTA debera entregar al Consejo Superior de la Judicatura, los manuales y
certificaciones de todos los equipos especiales suministrados, instalados y puestos en
funcionamiento dentro del objeto contractual, asi como prestar a la persona encargada en
La Entidad, la correspondiente induccion para el manejo, cuidado y mantenimiento de los
mismos y cumplir con todas la obligaciones establecidas en los documentos contractuales.

El CONTRATISTA debera contratar todo el personal que estime necesarios para llevar a cabo la
obra satisfactoriamente, de acuerdo con el cronograma presentado con la propuesta y con la
aprobacion previa de la INTERVENTORIA, la cual podra solicitar el cambio del personal cuando
lo estime necesario. Serd absoluta responsabilidad del CONTRATISTA la contratacion y
disponibilidad en obra del personal necesario, el cumplimiento del cronograma propuesto y la
ejecucion de la obra y objeto contratado, en el tiempo establecido.
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La mano de obra sera personal idoneo, debidamente capacitado y experimentado. El
CONTRATISTA debera acogerse a las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998. NSR-10.

Cualquier parte de la obra que quede expuesta o sea susceptible de dafios por razén de ésta, u
otras obras que se efectlien en la construccion general, deben protegerse adecuadamente en
forma firme y permanecer asi hasta que sea necesario o0 hasta la terminacion de la obra.

El CONTRATISTA debera mantener en completo orden y aseo todos los sitios de trabajo,
instalaciones y accesos a la obra, y deberd destinar un sitio exclusivo para acumular los
escombros y basura que debe ser retirada inmediatamente se genere evitando la acumulacion
exagerada de residuos. El descargue de materiales se hara en completo orden procurando que
estos queden bien acopiados de acuerdo a las recomendaciones técnicas y los desperdicios de
material que queden de ese descargue deberan ser retirados inmediatamente.

Para el transporte y disposicion final de todo tipo de material, tierra, residuos, escombros y demas
que genere la obra, el CONTRATISTA debera cumplir las normas que para tal efecto se
encuentren en el marco legal colombiano y de cada region o territorio.

Con base en las especificaciones generales, los planos y estudios técnicos de la Obra y/o
intervencion el CONTRATISTA deberd elaborar los Andlisis de Precios Unitarios (APU’s) para la
propuesta. Todos los APU’s deben ser desglosados colocando todos los materiales necesarios,
herramienta, equipos, pruebas y ensayos, transportes, mano de obra, prestaciones, parafiscales,
impuestos locales y nacionales. El CONTRATISTA sera responsable de la omision de algun costo
no incluido en el analisis unitario y su error no puede configurar una nueva negociacion del item
presupuestado ni valores adicionales.

El CONTRATISTA seréa responsable de la proteccion, conservacion y seguridad de la obra ya
terminada hasta la entrega y recibo de la obra total y en forma definitiva por parte de la
INTERVENTORIA y LA ENTIDAD, Consejo Superior de la Judicatura. La reparacion de dafios,
si los hubiera, correrdn por cuenta del CONTRATISTA y se haran a satisfaccion de la
interventoria y/o el supervisor del contrato designado por LA ENTIDAD, Consejo Superior de la
Judicatura. Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes
de que se efectle la liquidacion final del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta y
riesgo todas las Construcciones provisionales por él ejecutadas, equipos, herramientas,
materiales y sobrantes de obra, dejando los terrenos completamente limpios.

1.5 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, debera presentar un cronograma de trabajo
(Diagrama de Gantt), que permita establecer el orden y duracién de cada una de las etapas de
la obra, estableciendo claramente la ruta critica de la obra.

El CONTRATISTA incluira dentro de sus gastos administrativos, la adecuacion dentro de la obra,
de un lugar que le sirva de oficina, un centro de acopio y un almacén de materiales y
herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberan ser revisados por el INTERVENTOR
para comprobar que son los requeridos para la ejecucion de la obra y cumplen con las
especificaciones establecidas. En caso contrario fijard un plazo prudencial para que el
CONTRATISTA lo lleve a la obra.
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1.6 MANEJO AMBIENTAL

El CONTRATISTA tiene la obligacion y responsabilidad de ejecutar las obras del Contrato, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el ambiente, de igual manera con las guias
ambientales, las normas de tramites y obtencién de autorizaciones, concesiones y permisos ante
las autoridades ambientales, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales; asi como
de las obligaciones que de ellos se deriven o en el caso de que exista una licencia ambiental, las
gue en ella se establezcan en el Plan de Manejo Ambiental - PMA.

Los permisos, autorizaciones y concesiones de caracter ambiental, en proyectos que no
requieran licencia ambiental, que no hayan sido tramitados en etapa de disefio y consultoria,
seran tramitados y obtenidos por el CONTRATISTA de obra por su cuenta y riesgo, quien sera
responsable de su manejo y utilizacion, asi como de los costos que demanden su obtencion,
aprobacion y cumplimiento.

Los proyectos que requieran de licencia ambiental, el CONTRATISTA de obra es el responsable
de su cumplimiento e implementacion frente a las obligaciones y compromisos que se deriven de
la misma, por ser el constructor de la obra licenciada.

El CONTRATISTA debe estimar los resultados de los estudios ambientales realizados dentro de
los disefios de la obra, de tal manera que en su planificacion pueda evaluar las alternativas de
procedimientos que generen el menor impacto ambiental posible.

De igual forma una vez firmado el Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera obedecer lo
establecido en el ACUERDO No. PSAA14-10160 del Junio 12 de 2014 “Por el cual se adopta
el Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial”.

De todas formas y como una herramienta de gestion, es deber del CONTRATISTA la
formulacién e implementacién del Plan de Gestion Ambiental y Social — PGAS, a partir de
la Guia para su elaboracion e implementacion de la Unidad de Infraestructura Fisica — UIF,
teniendo en cuenta las condiciones del entorno donde se va a ejecutar la obra, de las
actividades constructivas, de los aspectos ambientales que se identifiquen, las normas
vigentes del orden nacional y local, las obligaciones de los permisos ambientales y de los
factores sociales que intervengan en el proyecto.

Se deben eliminar dentro de las materias primas, materiales o sustancias como el asbesto
que por ley, jurisprudencia, acuerdos o tratados internacionales prohiban su uso, por su
condiciébn de ser cancerigenos, toxicos y otras condiciones peligrosas para el medio
ambiente y para la salud de las personas.

Los costos generados por la adopcién y aplicacion de las medidas y actividades necesarias para
el cumplimiento del componente ambiental y sus regulaciones, deberan estar incorporados en
los precios unitarios de cada item y estan incorporados en el A.l.U., por lo tanto no seran objeto
de pago adicional y de los cuales también hacen parte los siguientes numerales:

1.6.1 Informes Periddicos

Cada mes el CONTRATISTA debe entregar a la INTERVENTORIA un informe con las
actividades ambientales y sociales, adjuntando los soportes y registros, segun el documento del
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Plan de Gestion Ambiental y Social — PGAS, que sera elaborado por el CONTRATISTA de
acuerdo con la GUIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL — PGAS de la DEAJ-UIF y las normas ambientales nacionales
y de cada region. La INTERVENTORIA a su vez, entregara a LA ENTIDAD su propio informe
mensual, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes, en el formato F-ABS-30 de la
Guia del PGAS.

1.6.2 Concienciaciéon Ambiental

El CONTRATISTA tiene el compromiso de desarrollar actividades para el fortalecimiento de las
buenas préacticas de ingenieria en sus procedimientos constructivos, capacitando a todo el
personal que hace parte del proyecto profesional, técnico y ayudantes de la construccion,
enfatizando en el respeto y cuidado de los recursos naturales, como de las sanciones que hoy
existen en Colombia por delitos ambientales.

1.6.3 Uso del Recurso Hidrico

El agua que se necesite para las faenas de construccion que no sea adquirida de algun
acueducto, debera estar autorizada por autoridad ambiental competente y por la
INTERVENTORIA, quien debe verificar que se esté cumpliendo la legislacion ambiental vigente.
La responsabilidad por uso indebido del agua para el desarrollo de la obra serd del
CONTRATISTA. Se debera llevar un control del volumen que se consuma en el desarrollo de las
obras y hacer los reportes en los informes que trata el numeral 1.6.1 de este documento técnico.

En el evento que sea hecesario intervenir un cauce para adelantar alguna actividad constructiva
del proyecto u obra definitiva, se debera tener el permiso de ocupacion de cauce, para lo cual el
CONTRATISTA realizara su tramite y obtencion antes del inicio de la etapa constructiva del
proyecto.

1.6.4 Drenajes

Durante todas las etapas del proyecto, el CONTRATISTA debe mantener las obras de drenaje
en perfectas condiciones, deberan mantenerse de manera que no produzcan erosiones en el
terreno natural.

No se podra generar vertimientos con sustancias peligrosas o sedimentos a redes de
alcantarillado publico, al suelo, a las calles, calzadas, canales o cuerpos de agua. Se promovera
la recirculacién del agua, mediante la aplicacion de técnicas o sistemas de reutilizacion.

1.6.5 Construccién, Funcionamiento de Campamentos

El disefio y ubicacion de los campamentos e instalaciones temporales, deberan impedir la
contaminacion del recurso hidrico y afectacion del suelo con su cobertura vegetal. No se permite
su ubicacion en areas ecolégicamente sensibles, espacio publico o donde el nivel freatico esté
cerca de la superficie, es decir, a profundidad menor de tres (3) metros.
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Las instalaciones deberan tener como minimo agua potable, comedores y/o casino, servicios
sanitarios, energia eléctrica, puntos de recoleccion y acopio de residuos sélidos, al igual que
dispositivos de drenaje de aguas lluvias que protejan en suelo de la erosion.

El CONTRATISTA incluira dentro del A.LU. las obras o adecuaciones necesarias para el
campamento, gue incluya las oficinas, casinos, centros de acopio, almacén, servicios sanitarios
y demas instalaciones necesarias de acuerdo con la complejidad de la obra.

1.6.6 Patio de Mantenimiento de Equipos

Cuando se acondicione un patio para mantenimiento de maquinaria y equipos que hacen parte
de las labores constructivas del proyecto, el CONTRATISTA debera disponer de sistemas
apropiados de manejo y disposicion de grasas y aceites, con el fin de que los derrames y
escurrimientos dentro de ese espacio, no contaminen los cuerpos de agua receptores o al suelo.
Los residuos de aceites y lubricantes deben almacenarse en recipientes herméticos y disponerse
en lugares adecuados, para su posterior transporte, manejo y disposicion por un operador
autorizado.

Para el suministro de combustible y el mantenimiento de los equipos y maquinaria, debe
realizarse de manera que no se generen derrames de estos hidrocarburos u otras sustancias
contaminantes al suelo o al recurso hidrico.

1.6.7 Materiales de Construccion

Los materiales de construccion utilizados en el proyecto de fuentes como material de arrastre o
canteras, deberan proceder de una fuente que tenga los permisos minero y ambiental vigentes,
para lo cual se debera presentar a la INTERVENTORIA toda la documentacion que soporte su
validez y la intencion manifiesta del titular minero o comercializador autorizado, de suministro al
proyecto.

1.6.8 Manejo de Residuos

Todos los residuos sélidos o liquidos que se produzcan dentro del proyecto, sin importar su
condicion, deberan ser separados, almacenados, reportados a la autoridad correspondiente
cuando a ello aplique y dispuestos de acuerdo con la legislacién ambiental colombiana. Lo cual
debera ser soportado pertinentemente por el CONTRATISTA al INTERVENTOR y sobre lo cual
no existe ningun pago adicional.

1.6.9 Control de la Calidad del Aire y El Ruido

El CONTRATISTA debera establecer todos los controles necesarios para minimizar la emision
de contaminantes en el aire, siendo de su entera responsabilidad los efectos y sanciones que por
negligencia lleguen a ocasionar.

Por lo tanto debera mantener sus equipos, maquinaria y vehiculos en buenas condiciones, segun
lo reglamentado por la legislacion ambiental colombiana. El material particulado producido por las
actividades constructivas, no podran superar los limites admitidos por la norma vigente.
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De igual forma emision de ruido y vibraciones en la obra, es un aspecto muy sensible a manejar,
teniendo presente que no se podran superar los limites establecidos en la legislacién ambiental,
en cuanto a ruido ambiental y emision de ruido, de acuerdo con el horario y el sector donde se
encuentre la construccion.

1.6.10 Proteccion de la Floray Fauna

Durante toda la etapa constructiva y de finalizacion del proyecto, el CONTRATISTA debe tener
especial cuidado y proteger los recursos de flora y fauna que se vean amenazados por la obra
en marcha, teniendo especial cuidado de no producir incendios, adoptando las medidas para que
su personal no realice afectaciones a la vegetacion de la zona, ni caza o pesca de especies en
veda.

La madera que sea utilizada para las actividades constructivas del proyecto, debera ser adquirida
a un proveedor que tenga los permisos y autorizaciones de la autoridad ambiental competente,
para el aprovechamiento de este recurso.

1.6.11 Patrimonio Cultural, Histérico y Arqueolégico

Si durante los trabajos constructivos, especialmente de excavaciones o demoliciones, se
encuentran ruinas, fosiles, restos arqueoldgicos u objetos de interés historico, cientifico o cultural,
el CONTRATISTA debera suspender inmediatamente los trabajos que puedan alterar el hallazgo
e informar simultaneamente a la INTERVENTORIA y a la DEAJ-UIF. De la misma manera, debe
poner un equipo de vigilancia permanente en el lugar del hallazgo, sin que eso implique un pago
adicional.

El rescate o remocion del hallazgo por parte del CONTRATISTA esta prohibido sin la autorizacién
0 consentimiento de la autoridad responsable, segin determine la normatividad vigente del
particular. En el evento que se ordene al CONTRATISTA realizar el rescate de los objetos, bajo
los criterios que establezca la autoridad, tendra derecho a compensacion econémica por el costo
de esta labor especifica, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y la DEAJ-UIF.

El CONTRATISA debe capacitar a su personal en esta materia y la inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad del patrimonio cultural de la nacién, por lo tanto sera
responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar su personal de
obra o todo aquel vinculado al proyecto.

1.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro de las responsabilidades del CONTRATISTA se encuentran los aspectos de Seguridad y
Salud en el Trabajo — SST, de acuerdo con su Contrato y la legislacion colombiana vigente. De
igual manera debera elaborar y presentar el documento del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST con todos los componentes reglamentarios disponibles y
actualizados, que debe cumplir e implementar durante el desarrollo del Contrato. Este Sistema
y los demas temas corporativos que maneje el Constructor, de calidad de la obra,
ambientales y sociales, deberan ser informados en la induccion al personal que ingresa al
proyecto.
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El CONTRATISTA tiene la obligacion de adoptar las medidas de seguridad en el trabajo de
acuerdo con las condiciones del area y los alrededores hasta donde pueda tener alcance el riesgo
y los peligros identificados. De la misma forma dentro de las instalaciones de obra, tener unidades
sanitarias apropiadas y en la cantidad necesaria, cumpliendo con las normas vigentes vy
distribuidas por género, garantizando las condiciones de salubridad, para acceso de todo el
personal adscrito a las obras. En todo sentido debe ejecutar las obras de forma tal que se
garantice la salubridad y seguridad de las personas, asi como la estabilidad de los terrenos,
edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos en el espacio publico.

Entre tanto, el CONTRATISTA debe mantener programas permanentes que estén dirigidos a la
salud fisica y mental de su personal, de igual forma, segln las normas vigentes relacionadas,
especial mente con el Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura,
en el cual se adoptaron las Politicas de SST de la Rama Judicial.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de
medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. Todos los costos relacionados con
la SST seran asumidos a cuenta y riesgo del CONTRATISTA, los cuales debe estimar dentro de
su analisis de precios unitarios y estaran incorporados en el AlU del presupuesto general del
Contrato. De la misma forma sera obligatoria la permanencia en obra de un Profesional con
licencia vigente en SST o los que se requieran y de un Coordinador de Trabajo Seguro en
Alturas, en concordancia con las reglamentaciones vigentes.

La SST es de total responsabilidad del CONTRATISTA y es quien debe responder por sus
actuaciones u omisiones de acuerdo con la Ley y las reglamentaciones del Ministerio de Trabajo,
ademas debe a través de su Administradora de Riesgos Laborales — ARL validar el SG-SST.

1.7.1 Informes Periddicos

Mensualmente el CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA del proyecto,
correspondiendo a la normatividad vigente, informe sobre el desarrollo de todos los
componentes del SG-SST e igualmente este informe debera tener soportes de la
informacién presentada y se debera corregir o adoptar todas las recomendaciones que
haga el INTERVENTOR para el mejoramiento de la SG-SST dentro del proyecto.

1.7.2 Protecciones y Sefalizaciones

Los sitios de trabajo que puedan ocasionar algun peligro para el publico o el personal de la obra,
se protegeran y demarcardn con barricadas que tengan cintas, pintura retro-reflectiva y/o
adecuada iluminacién. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y
bordes de placas y su instalacion, demarcacion y mantenimiento sera por cuenta y costo del
CONTRATISTA hasta el momento en que el INTERVENTOR reciba el trabajo correspondiente a
plena satisfaccion.

Los andenes de circulacién debajo de las estructuras llevaran cubierta de proteccion en madera
u otro material con suficiente resistencia ante caida de objetos. De igual forma el CONTRATISTA
sefializar4 sobre vallas (laminas metalicas pintadas con plantillas y pintura retro-reflectiva, los
distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, bafios, campamentos y demas
gue sean requeridas para la seguridad y ubicacion.
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1.7.3 Ordeny Aseo

Por ningin motivo el CONTRATISTA ocupara las vias y zonas publicas; sera su responsabilidad
mantener limpios y con libre transito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual
debera disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo
solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendra, previamente con el INTERVENTOR, la ubicacién de los centros de
acopio de materiales de patio, los cuales se organizardn conformando vertederos por tipo de
materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersion y desperdicio de los
materiales. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera ser
entregado por el CONTRATISTA en completo aseo una vez se concluyan las labores,
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medira hasta no
ser recibida a satisfaccion por el INTERVENTOR.

El CONTRATISTA incluira dentro de sus gastos administrativos, mantener en continuo aseo el
predio y areas objeto de las obras, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor.
Se definird con el INTERVENTOR el sitio més adecuado dentro de la Construccion, para la
implantacién de dichas instalaciones.

1.7.4 Trabajos Nocturnos

Los trabajos podran realizarse en condiciones de luz solar o con adecuada y satisfactoria
iluminacion artificial de acuerdo a las condiciones y requerimientos particulares de la obra y las
diferentes etapas de construccion. No obstante, cuando se esté aplicando un plan de
contingencia para cumplir con el tiempo de entrega del proyecto, también cuando una actividad
se prolongue y no pueda ser suspendida o si se desea evitar horas pico de trafico y/o laborales
por parte de La Entidad, el INTERVENTOR podra autorizar la ejecucion de dichos trabajos, total
o parcialmente, siempre que el CONTRATISTA ofrezca un equipo de iluminacién artificial
adecuado para que haya un trabajo seguro y no se ponga en riesgo la calidad del trabajo ni la
integridad de los trabajadores, la INTERVENTORIA y de terceros.

En caso de que el CONTRATISTA no ofrezca esta garantia, el INTERVENTOR no podra
autorizar el trabajo nocturno y sera responsabilidad del CONSTRUCTOR el cumplimiento de
dicha condicion, asi como disponer el equipo y personal adicional para culminar los trabajos
objeto del contrato en el tiempo especificado.

De igual forma, es obligacién y responsabilidad del CONTRATISTA adoptar las medidas
necesarias para evitar todo tipo de accidentes, tanto con el personal del proyecto, como de
peatones o usuarios de la via publica, tramitar y obtener el permiso ante autoridades locales y
evitar dafios a la propiedad publica o privada. Ninguna de las obligaciones descritas en este
numeral, tendrén pago adicional.

1.7.5 Dotacion de Personal y EPP

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del CONTRATISTA, debera
tener en todo momento su dotacién minima y los Elementos de Proteccion Personal — EPP
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minimos que consisten en: casco de seguridad, botas de seguridad, guantes, proteccién visual,
proteccion auditiva, proteccion respiratoria y todo el que se requiera segun la labor que ejecute
cada trabajador. Aquellos EPP que se encuentren deteriorados y en mal estado, deberan ser
reemplazados inmediatamente por el CONTRATISTA cuantas veces sea necesario para no
comprometer la seguridad y salud del trabajador.

Segun lo reglamentado por el Ministerio de Trabajo en cuanto al nUmero de dotaciones en el afio,
se deberan entregar al personal en los términos estipulados, de tal manera que por
incumplimiento no se generen traumas en el ambiente laboral, ni reflejado en el avance de los
trabajos.

Todo el personal de la obra, sin excepcién, deberd portar un carnet de identificacion con foto,
datos personales, Tipo sanguineo, EPS, cargo y fecha de ingreso, como medio de seguridad y
control de ingreso a la obra.

El CONTRATISTA deberd suministrar a todos sus empleados la dotacién, Elementos de
Proteccion Personal y equipos, que se requieran para el desarrollo de los trabajos como: overol,
casco, guantes, gafas de proteccion, respiradores, calzado, sistema personal de deteccion de
caidas, entre otros y cualesquier otro elemento necesario para su seguridad y acorde con la
actividad propia a desarrollar; exigira su uso, mantendra en la obra elementos de primeros auxilios
y cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

1.7.6 Cerramiento y Sefalizacion

Desde la orden de inicio y hasta la entrega definitiva de las obras a la DEAJ-UIF, el
CONTRATISTA tiene la obligacion de instalar y mantener un cerramiento provisional en
todo el perimetro del proyecto.

Para la identificacion de los sitios de peligro y areas como acopios, talleres, etc., se hara
con cinta plastica de acordonamiento, de color naranja y 8 centimetros de espesor apoyada
sobre durmientes provisionales clavados al piso cada 2.50m o en su defecto colombinas
debidamente aseguradas y que tenga por lo menos tres lineas, también utilizar barandas
metalicas u otros elementos rigidos fundamentalmente cuando se presenten cambios de
nivel y riesgo de caida a vacios de altura mayor a 1,5 m o segun indique la norma sobre
proteccion de caidas. Siempre se deben mantener las sefiales de seguridad y advertencias
del tipo de riesgo al que se exponen trabajadores y visitantes.

Donde se requiera, se utilizara una malla sintética fina o polisombra, para controlar la
emisiobn de material particulado que se desprende en el momento de las labores
constructivas.

1.7.7 Proteccion Contra Caidas

Incluir en el SG-SST el Programa de Proteccion Contra Caidas de conformidad con la norma
vigente, asi como las medidas necesarias para la identificacion, evaluacion y control de los
riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel individual del CONTRATISTA o de manera
colectiva para empresas que trabajen en la misma obra, es decir, en caso de tener proveedores
0 subcontratistas en el proyecto, cuando el Contrato asi lo permita o estipule.
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Para trabajos en alturas el CONTRATISTA deberé tener dentro de su equipo minimo de
trabajo, un Coordinador de Trabajo en Alturas, asi como lo sefiala la normatividad vigente
en Colombia.

1.7.8 Plan de Prevencion, Preparacion y Respuesta Ante Emergencias

El CONTRATISTA debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia
de prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los
centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de
contratacion o vinculacion, incluidos subcontratistas cuando el Contrato de Obra lo
reconoce, asi como proveedores y visitantes.

Este Plan debe contener todos los aspectos que la normatividad vigente contempla para
este tipo de documentos, teniendo en cuenta ademas que se deben hacer todos los analisis
previos, valoraciones y evaluaciones; llevando a cabo su implementacion y asignacion de
recursos necesarios, los cuales corresponden a la Administracion del AlU correspondiente
al Contrato de Obra; realizando entre otras actividades, capacitaciones al personal,
simulacros programados y la conformacion de las brigadas de emergencias.

El campamento debe contar con un sitio para le prestacion de primeros auxilios el cual debe
estar dotado con un botiquin fijo, camilla fija rigida, mantas, inmovilizador de cuello, férulas,
listado de teléfonos de emergencias y demas elementos indispensables para atencion de
alguna emergencia, previendo el nimero de trabajadores que permanece en la obra.

1.7.9 Actividades Criticas

Todas aquellas actividades identificadas dentro de los procesos constructivos, en las que
exista una evidente exposicion al peligro como: trabajos en caliente, en espacios
confinados, trabajo en alturas, caida de objetos, izaje de cargas, entre otras; el
CONTRATISTA debera documentar, socializar con el personal y presentar al
INTERVENTOR los procedimientos de trabajo seguro, antes del inicio de la fase
constructiva en el documento SG-SST, para el respectivo seguimiento.

1.8 MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO

El INTERVENTOR medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, siempre y cuando el INTERVENTOR las haya recibido a entera
satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas y especificaciones
sefialadas, planos y normatividad, ademas de las directrices que se enmarcan en el contrato.

El uso de la unidad de medida para cada item, sera de carécter obligatorio en todos los procesos
de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.

El INTERVENTOR o LA ENTIDAD podran rechazar actividades, equipos, instalaciones o items
mal ejecutados, en mal estado o que no cumplan con las especificaciones contratadas. Su
modificacion, cambio o reparacion sera por cuenta del CONTRATISTA y no incurrird en costos
adicionales por dicho concepto.
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1.9 MODIFICACIONES

Si durante la localizacién y replanteo, el CONTRATISTA encuentra diferencias notables entre el
proyecto y las condiciones del terreno, asi como todo cambio o modificacion sugerida por el
mismo o necesario dentro del desarrollo de la obra, se dar aviso al INTERVENTOR, quién sera
el encargado de comunicar a LA ENTIDAD para su correspondiente revision, ajuste o
aprobacion, previo andlisis econémico, estudio técnico y/o consulta con los profesionales o
Consultores correspondientes seguin sea necesario.

Solo se podra proceder a la ejecucion de cambios o modificaciones con la aprobacién escrita de
LA ENTIDAD y el visto bueno del Supervisor designado por esta. En caso contrario, cualquier
trabajo ejecutado sera por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. En ningln caso se exime al
CONTRATISTA de cumplir con el costo y plazo de ejecucion estipulados en el contrato.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA deberéa consignar en los planos record definitivos todos los
cambios que se realicen durante el proceso de la obra.

1.10 MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y conocimientos en la labor que desempefie. El
CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra
de las normas, que presente inestabilidad y/o mala calidad. Esto quiere decir que las
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, rechazadas por la
INTERVENTORIA y/o LA ENTIDAD, seran pagadas por cuenta del CONTRATISTA, sin que esto
afecte el valor ni el tiempo de ejecucién del contrato.

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y/o
adecuaciones y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de LA ENTIDAD, todo el
personal idéneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos,
mano de obra, seguridad y demas que se requieran.

Cuando a juicio de la INTERVENTORIA, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente
o0 sin la experiencia necesaria, el CONTRATISTA procedera a contratar el personal que haga
falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

El CONTRATISTA debera mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional de
la rama correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor) a la actividad
predominante de los trabajos objeto de esta contratacion, con tarjeta profesional vigente y con
amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en
relacién con el contrato. La designacion del profesional que represente al contratista, debera
constar por escrito.

Todas las instrucciones y notificaciones que la INTERVENTORIA le imparta al representante del
CONTRATISTA, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos
gue suscriban los profesionales designados por el CONTRATISTA, tendran la misma validez
como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.
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El personal que emplee el CONTRATISTA seré de su libre eleccion y remocion. No obstante lo
anterior, LA ENTIDAD, Consejo Superior de la Judicatura, se reserva el derecho de solicitar
al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la INTERVENTORIA considera
gue hay motivo para ello.

El CONTRATISTA y la INTERVENTORIA entregaran a LA ENTIDAD, las Hojas de vida y
soportes que certifiguen la calidad y experiencia de los profesionales designados para el
desarrollo del objeto contratado para cada caso.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de contratos de
trabajo, corren por cuenta del CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la INTERVENTORIA, deberéa ser satisfecho por el CONTRATISTA dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese sentido.

Es obligacién del CONTRATISTA suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en la obra y presentar a la INTERVENTORIA copia de esos contratos. Ademas, debera
entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas
de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de
ciudadania, asi como planillas del pago de aportes a la seguridad social.

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el
contratista debera presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:

Nombre, documento de identificacion, domicilio, certificados de afiliacién a seguridad social EPS,
ARL y Pensién, certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono, domicilio, copia
certificado médico, cargo que desempefia, salario y los demés que requiera la INTERVENTORIA
para poder hacer las correspondientes revisiones.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El CONTRATISTA debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de
trabajo o enfermedad profesional y debera responder oportunamente por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-
contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el CONTRATISTA a sus
trabajadores y que tendra en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala
el Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el CONTRATISTA ocupe para la ejecucion de las obras, no
tendrd vinculacion laboral con LA ENTIDAD, Consejo Superior de la Judicatura, y que toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

1.11 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales, transportes, acarreos, disposicion final y demas insumos necesarios para
la ejecucion total de las obras y/o adecuaciones, deberan ser suministrados a cargo y costo del
CONTRATISTA Yy dispuestos en el sitio de las obras y/o adecuaciones. Asi mismo, debera
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos
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factores que incidan en el suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploracion,
explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por
cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida,
deterioro o mala calidad de los mismos.

El CONTRATISTA debera suministrar a la INTERVENTORIA, con la anticipaciéon debida, las
muestras gue se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el INTERVENTOR estime
pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo
especificado en los pliegos y documentos contractuales; todo lo cual, sera por cuenta del
CONTRATISTA.

Cuando el material o equipo sea rechazado por la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA a su
costa, deberd retirarlo y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada una de
ellas, deberan ser previamente revisadas Yy registradas fotograficamente por la
INTERVENTORIA, para establecer la calidad y medida de las mismas y para efectuar las
pruebas o0 ensayos que se estimen pertinentes.

Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la INTERVENTORIA podra ordenarle, el
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operacion demande seran por cuenta
del CONTRATISTA.

Las aprobaciones, por parte de la INTERVENTORIA, de los materiales, no exoneran al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste
debera reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de
los pliegos.

1.11.1 Acarreo corto de material de cualquier procedencia en obra

Tantos los sobrantes de excavacion, traslados internos de material, como todos los desperdicios
de obra y material sobrante, seran retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y
transportados hasta el lugar previamente seleccionado. Deberan ubicarse en un sitio donde no
incomode la realizacion de otras labores, y que sea de facil acceso de la volqueta para efectos
de su cargue o cerca al sitio de su utilizacion.

Esta labor no tendra costo independiente y debera estar incluido por el CONTRATISTA, en el
valor unitario de las actividades que asi lo requieran.

1.11.2 Retiro de sobrantes y cargue manual

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos
constructivos se encuentran sobrantes y acumulacion de material en la obra, es necesario recurrir
al cargue manual a una volqueta, se realizar esta labor desde el sitio donde se encuentren los
sobrantes, los cuales han sido traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que
incomode a las otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizara en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por
las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberan estar previstas de lona
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protectora, para evitar el reguero de material durante su transporte, en tal caso el CONTRATISTA
exigira al transportador o efectuara con sus propios medios, la recoleccion del mismo.

Esta labor también debera cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a proteccion
aterceros, horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del material, precauciones y demas
requisitos indispensables para la labor.

Esta labor no tendra costo independiente y debera estar incluido por el CONTRATISTA, en el
valor unitario de las actividades que asi lo requieran.

1.11.3 Descuentos

Todo material 0 mano de obra que no cumpla con lo especificado en los presentes términos de
referencia, o que por almacenamiento, utilizacion o ejecucion inadecuada no se pueda recibir o
utilizar o se compruebe mayores desperdicios que los estipulados por los fabricantes y que en
concepto de LA ENTIDAD, Consejo Superior dela Judicatura, y/o el INTERVENTOR requieren
los descuentos correspondientes, seran evaluados y descontados de acuerdo con los valores de
reintegro para la obra. Estos descuentos se relacionaran con el acta de pagos siguiente.

1.12 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo y costo
del CONTRATISTA. Si fuere preciso, a juicio de la INTERVENTORIA, se podran practicar
pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la
responsabilidad del CONTRATISTA. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se
hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la INTERVENTORIA tenia
razén en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso
contrario los asumira la INTERVENTORIA.

Los ensayos se consideran vélidos y aceptados, una vez aprobados por la INTERVENTORIA.
No se pagara valor adicional o independiente por pruebas o ensayos técnicos o de
funcionamiento de redes, instalaciones, materiales, equipos y demas obras que asi lo requieran
y que sean inherentes a la entrega a satisfaccion de los items correspondientes.

1.13 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima ejecucion de
las obras deberan ser suministrados a cargo y costo del CONTRATISTA. Los equipos,
magquinaria y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberan ser adecuados para
las caracteristicas y magnitud de la obra y/o actividad que se ha de ejecutar, asi como cumplir
con las normas de seguridad y de proteccion ambiental que existen.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de
cargo del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafo, deterioro,
etc., de los mismos.
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De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el CONTRATISTA debera repararlos o
reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas, sin que ello genere retrasos en los tiempos
contratados.

El CONTRATISTA esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con
terceros para suministro de herramienta, maquinaria o equipos.

1.14 OBRAS MAL EJECUTADAS

El CONTRATISTA debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al valor o plazo
del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la INTERVENTORIA y/o el
Supervisor del contrato designado por LAENTIDAD, Consejo Superior de la Judicatura, hayan
sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en el pliego de
condiciones y documentos contractuales.

El CONTRATISTA debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la
INTERVENTORIA le indique, sin que esto afecte el costo y plazo de ejecucion del contrato.

Siel CONTRATISTA no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podra
proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al CONTRATISTA de su obligacion y de la responsabilidad
por la estabilidad de las obras.

1.15 CANTIDADES Y PRESUPUESTO

El CONTRATISTA debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los
fines de la evaluacién de la oferta, el CONTRATISTA debera diligenciar los correspondientes
formatos. Al sefialar los precios en dichos formatos, el CONTRATISTA debera tener en cuenta
todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion, las
normas técnicas y especificaciones generales.

Cualquier omision, error y/o inconsistencia en las cantidades de obra y el presupuesto de la
propuesta son responsabilidad del CONTRATISTA. Por consiguiente, no podra tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores.

1.15.1 Costos directos

Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades generadoras de obra que
requieren para su ejecucion, materiales e insumos, equipos y herramientas, transporte, trasiego,
pruebas y ensayos y mano de obra calificada y no calificada.

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecucion de las obras
contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de los costos que debera asumir el
CONTRATISTA, por lo que debe ser considerado dentro de sus costos, el hecho de que esta
actividad no se encuentre relacionada en algunos de los items y/o especificaciones, no exonera
al CONTRATISTA de asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los
elementos necesarios, por lo que no se pagara ningin costo adicional por este concepto.

CODIGO
X-MIF-XX

ELABORO
LIDER DE PROCESO

REVISO
CENDOJ

APROBO
COMITE SIGCMA

VERSION
XX

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 28

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion de las obras, se consiguen en el
nivel nacional, sin embargo, en caso en que alguno de estos no se consiga, el CONTRATISTA
debera considerar el costo del transporte y puesta en sitio de éste, dentro del correspondiente
andlisis unitario, sin perjuicio de esto no podra cobrar ningun valor adicional al establecido en su
propuesta por este concepto.

1.15.2 Costos indirectos

Se ha definido que dentro del factor A.LLU. (Administracion, Imprevistos, Utilidad) se debe
contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construccion administrativa y
técnicamente, los costos referentes a pdlizas de seguros, pago de impuestos, timbres,
publicaciones, prestaciones sociales, costos parafiscales, adecuaciéon de un lugar que le sirva de
campamento, oficina, un centro de acopio y un almacén de materiales y herramientas, los tramites
de aprobacion de servicios, los ensayos de laboratorio requeridos por la INTERVENTORIA de
acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto requerido para el desarrollo del
proyecto y que no esté incluido como item independiente y deméas gastos en que el
CONTRATISTA debe incurrir para el correcto desarrollo de la obra y de acuerdo con las
obligaciones de la ley. EIl CONTRATISTA debe contemplar también dentro del A.l.U. todos los
costos correspondientes a la Administracién como consumo de servicios publicos, celaduria, caja
menor, transportes varios, papeleria, equipos necesarios, los imprevistos y la utilidad que
considere se requiera para ejecutar los trabajos objeto del contrato.

1.15.3 Transportes internos

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el
CONTRATISTA deberé estar considerado dentro de cada precio unitario.

Esta labor no tendra costo independiente y debera estar incluido por el CONTRATISTA, en el
valor unitario de las actividades que asi lo requieran.

1.16 CONTROL DE PLOMOS Y NIVELACION

El CONTRATISTA llevara un control estricto con equipos de precision de los trabajos que realice;
estos controles seran por cuenta y costo del CONTRATISTA.

Esta labor no tendra costo independiente y debera estar incluido por el CONTRATISTA, en el
valor unitario de las actividades que asi lo requieran.

1.17 SERVICIOS PUBLICOS Y VIGILANCIA

Los consumos mensuales de servicios publicos, durante el desarrollo de las obras hasta la
entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA y a LA ENTIDAD, estardn a cargo y costo del
CONTRATISTA.

En los casos que se deba contratar servicio de vigilancia para la obra durante el desarrollo de la
misma y hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA y a LA ENTIDAD, este servicio
ser4 responsabilidad y estara a cargo y costo del CONTRATISTA.

XX

XXIXX/2019

XXIXX/2019

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 29

2 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Se trata de todas aquellas actividades que debe realizar el CONTRATISTA antes de empezar en
forma con las actividades principales del contrato. El plazo de ejecucién de este capitulo esta
considerado dentro del plazo total, es decir con el Acta de Iniciacion de obra empezaran las
actividades preliminares. Sera responsabilidad del CONTRATISTA elaborar un inventario de las
instalaciones fisicas y distintos elementos que componen las areas a intervenir.

Todos los elementos, materiales y aparatos que se desmonten y que puedan ser reutilizados por
la Institucion deberan ser puestos a disposicion de la Direccién Seccional. Los demas deberan
ser dados de baja por esta dependencia, para posteriormente poder ser retirados como
escombros.

El CONTRATISTA tendra especial cuidado con los elementos, instalaciones (hidro-sanitarias,
eléctricas, etc.), aparatos, materiales e instalaciones fisicas que no requieran ser desmontados,
demolidos y/o intervenidos, para lo cual a su costo tomara las medidas de proteccion que se
requieran y/o que ordene la INTERVENTORIA.

El CONTRATISTA verificara la correcta ejecucion de las anulaciones, desmontes y/o
demoliciones que se hagan a los elementos, instalaciones (hidro-sanitarias, eléctricas, etc.),
aparatos, materiales e instalaciones fisicas que se requieran ya sea por su obsolescencia como
por razones técnicamente verificables in situ.

El costo de las actividades comprendidas en este capitulo incluye los resanes que sean
necesarios acometer precedentes a las demas actividades de los items del cuadro de cantidades
de obra.

EI CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA.

2.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de cerramientos provisionales perimetrales seguro, junto
con su correspondiente desmonte y retiro una vez finalizada la obra, en los sitios especificados,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Se ejecutara cerramiento provisional perimetral seguro para facilitar el control del predio y las
labores de obra y/o adecuacion, en un material y dimensiones que garantice la seguridad de la
obra. El precio unitario incluira el valor por concepto del desmonte y retiro de este cerramiento
provisional, sin que se genere costo adicional.
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c. MATERIALES
Se determinaran de acuerdo a las necesidades especificas de cada obra.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de cerramiento instalado aceptado
por la INTERVENTORIA y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato. El
valor incluye el desmonte y retiro del mismo.

2.2 VALLA INFORMATIVA LICENCIA DE CONSTRUCCION

a. DESCRIPCION
Corresponde a la valla informativa en los casos que asi se requiera por parte de la autoridad
competente, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Antes de iniciar las actividades del objeto del contrato El CONTRATISTA instalara una valla
informativa (citacion a terceros) sobre la licencia de construccion en la modalidad que
corresponda, de acuerdo a los modelos establecidos y la normatividad local y nacional
vigente.

Se instalard en un sitio visible por la comunidad, de una dimensién minima de (1,00 x
0,80m), atendiendo a la normatividad local correspondiente y con el contenido pertinente
sobre la obra, objeto, areas, licencia de construccion, entre otros.

Para el cuerpo de la valla se utilizara lamina galvanizada calibre 22 con bordes doblados y
soldados o remachados en sus aristas sobre los angulos de estructura de tal forma que se
garantice la estabilidad y durabilidad de la valla en el transcurso de la obra. Nunca se fijara
en los postes de alumbrado publico o en los muros de las culatas de las construcciones
vecinas. Todas las superficies metalicas seran preparadas con un imprimante de tal forma
que permita la adherencia necesaria entre el esmalte y el elemento metélico. Por ultimo se
pintara con una base de fondo en esmalte tipo 1 para uso exterior en color amarillo, una
vez se haya fondeado y el esmalte haya secado, se procedera a la escritura con esmalte
tipo 1 para uso exterior de color negro y con la leyenda exigida por la autoridad local.

Deberé instalarse antes de iniciarse las actividades y debera permanecer durante toda la
ejecucion de la obra.

c. MATERIALES
Lamina galvanizado calibre 22
Anclajes y soportes

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de valla debidamente impresa e instalada
de acuerdo a los disefios y contenidos, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.
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2.3 CAMPAMENTO

a. DESCRIPCION

Corresponde a levantar o adecuar en el sitio de la obra, una construccién provisional que
redna los requisitos de higiene, comodidad, ventilacion y ofrezca proteccion, seguridad y
estabilidad, para albergar al personal técnico, administrativo y contable y al personal de
interventoria, como también los materiales y equipos que puedan sufrir deterioro por su
exposicion a la intemperie, durante el desarrollo de la obra. Esta actividad sera por cuenta
y costo del CONTRATISTA, incluido dentro de sus gastos administrativos y no tendra pago
adicional por este concepto.

b. ESPECIFICACION
El tamafio y materiales con que se construya o se adeclUe el campamento y areas de
almacenamiento seran de libre eleccion del CONTRATISTA, de acuerdo con las
especificaciones y/o directrices de la INTERVENTORIA y los requerimientos propios de la
obra.

En ningln momento se permitira la ocupacién del espacio publico para la construccion de
estas estructuras o el almacenamiento de materiales.

El Contratista de comun acuerdo con el Interventor podra crear un solo campamento,
centros de almacenamiento y casino, siempre y cuando esto no interfiera con el desarrollo
correcto de las labores, suministro de materiales, equipos y herramientas.

Podra ocupar zonas de la edificacion existente, sin embargo, la localizacién de estas
estructuras estara autorizada por el Interventor y deberd instalarse en zonas donde no
interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

Podra emplear construcciones que se adapten para este fin, sin que afecte las actividades
de la obra segun el criterio del Interventor.

Estas obras provisionales estaran previstas de zonas destinadas para areas de manejo
Administrativo, de Almacenamiento y Operativo.

Las areas administrativas se utilizaran primordialmente para oficinas para personal
administrativo, técnico e interventoria.

Las areas de almacenamiento se destinaran para el resguardo de equipos, materiales
delicados, y combustibles, este tltimo debidamente alejado, protegido y seguro.

Materiales tales como materiales de cantera, ladrillos, aceros de refuerzo, podran ser
almacenados en area no cubierta, pero debidamente sefializada y segura.

En todos los casos, se debe proveer de servicios sanitarios, para uso del CONTRATISTA
e INTERVENTORIA. Si no se cuenta con servicio de alcantarillado en la obra, se deben
suministrar en la cantidad necesaria bafios portétiles, cuyo costo de instalacion y
mantenimiento deben ser asumidos por el CONTRATISTA. La INTERVENTORIA debera
solicitar soporte de la disposicién de los residuos liquidos, de acuerdo con la normatividad
vigente y con el PGAS del proyecto.
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El campamento debe contar con un sitio para la prestacion de primeros auxilios el cual debe
estar dotado con un botiquin fijo, camilla fija rigida, mantas, inmovilizador de cuello, férulas,
listado de teléfonos de emergencias y demas elementos indispensables para atencién de
alguna emergencia, previendo el nUmero de trabajadores que permanece en la obra.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan
gquedar debidamente cubiertas y con canal perimetral.

Estas estructuras temporales se ubicardn en sitios de facil drenaje con aprobacion de la
INTERVENTORIA, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas negras, letrinas
y demds desechos. Cuando ello no sea posible se construird un pozo séptico adecuado,
cuyo disefio sera sometido a la aprobacion de la INTERVENTORIA y que cumplan con lo
exigido por la normatividad aplicable o autoridad competente.

Esta actividad incluye la demolicibn y/o desmonte, una vez terminada la obra, del
campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las
estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios, el casino o toda adecuacion realizada
para este fin, para restaurar las condiciones que existian antes de iniciar las construcciones
o las que exija el disefio arquitectdnico de la obra.

No se permitird que queden servidumbres, de tal forma que todas las estructuras deberan
ser demolidas incluso las casetas o casinos.

c. MATERIALES
Relleno campamentos
Bisagra comun 3”

Gancho teja
Portacandado 4”

Puntilla con cabeza 2”
Tabla chapa ordinario 0.30
Teja Eternit N°. 6

Vara clavo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La construccion o adecuacion de esta actividad, no tendra costo adicional, El
CONTRATISTA incluird dentro del A.LU. las obras o adecuaciones necesarias para el
campamento, que incluya las oficinas, casinos, centros de acopio, almacén, servicios sanitarios
y demas instalaciones necesarias de acuerdo con la complejidad de la obra, incluyendo su
correspondiente demolicion y/o desmonte.

El CONTRATISTA una vez finalizada la construccion, o cuando el campamento empiece a
interferir con la obra, debera por su cuenta y costo, demoler o trasladar el campamento y
retirar todos los materiales que se emplearon en su construccion.

2.4 DESMONTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

a. DESCRIPCION
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Consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las areas que ocuparan la
construccién proyectada y las que se han considerado necesarias para los diferentes
espacios, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc.,
incluyendo la remocion de tocones, raices, escombros y basuras, para que el terreno quede
limpio y libre de toda vegetacion y la superficie esté apta para iniciar los demas trabajos.

Naturalmente para la ejecucion de esta actividad, el CONSTRUCTOR debe tener la
autorizacion de autoridad ambiental competente, en los casos que la vegetacion que se
vaya a intervenir, amerite la obtencién de un permiso ambiental correspondiente. La
INTERVENTORIA es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales e informar sobre lo pertinente.

Incluye el retiro y la disposicion final de los residuos fuera de la zona del proyecto, de todos
los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, previa autorizacion
de autoridad competente y de la INTERVENTORIA, segun las normas y disposiciones
legales vigentes.

b. ESPECIFICACION
Comprende la tala de arboles, retiro de raices y limpieza de las zonas donde haya
vegetacion como pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos, arboles y arbustos, en
areas gue sean boscosas y no boscosas.

Este trabajo se debe desarrollar en las zonas que los planos definitivos marquen y las
indicadas por la INTERVENTORIA, de acuerdo con los procedimientos aprobados por la
misma, cumpliendo con todas las normas de seguridad.

Bajo ninguna circunstancia se permitir4 que el desmonte se realice mediante quemas, ni se
puede autorizar el uso de herbicidas o productos de esta clase, sin el permiso de la
autoridad ambiental competente.

Se deben prevenir los dafios en propiedades vecinas al proyecto, o en la vegetacion u otros
arboles que no vayan a ser objeto de intervencion, por lo tanto se establecerdn métodos
para dirigir la caida de los arboles dentro de la zona donde se ejecuta la limpieza, también
troceandolos por su copa y tronco progresivamente cuando asi lo exija el INTERVENTOR.

Aquellos arboles que sus ramas se extiendan sobre el area donde se proyecta construir o
edificar, se deberan cortar o podar, para permitir un area libre de minimo seis metros (6 m)
a partir del limite de la edificacion nueva.

En las areas donde se tenga previsto realizar trabajos de excavacion, se vayan a conformar
terraplenes o estructuras de contencion o de drenaje, se deben remover todos los troncos,
raices y otros materiales inconvenientes hasta una profundidad no menor de cincuenta
centimetros (50 cm). Los troncos que estén dentro del proyecto, pero que estén por fuera
de las zonas de excavacion, terraplenes o estructuras, se podran cortar y dejar a nivel del
terreno natural.

Todas las aberturas hechas en la extraccién de tocones y raices, se deben rellenar con
suelo sobrante en la superficie que haya resultado de la limpieza, conformandolo hasta
obtener un grado de compactacion similar al terreno adyacente.
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Los arboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberan ser despojados
de sus ramas y cortados en trozos del tamafio mas conveniente, apilandolos en el lugar de
acopio de materiales ya definido dentro de las instalaciones de obra y autorizados por el
INTERVENTOR. Sumado a esto, se deben aplicar las medidas de manejo, de control,
mitigacién, compensacion e informes que la autoridad ambiental competente, haya
establecido en las obligaciones del permiso de aprovechamiento forestal u otro.

Los residuos del desmonte y limpieza deberdn ser retirados del lugar de los trabajos,
transportados y depositados, por cuenta y costo del Contratista, en los sitios autorizados de
acuerdo con su naturaleza.

El trabajo de trasplante de especies arboreas que deban ser conservadas, se hara de
acuerdo con el item 2.6. TRASPLANTE DE ARBOLES, de este documento.

El desmonte y limpieza se deben efectuar con anterioridad al inicio de las operaciones de
descapote y las excavaciones de material comun o estéril.

El precio deberd cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar, rellenar,
compactar huecos y hacer la disposicién de sobrantes, separados y en los sitios aprobados
por la INTERVENTORIA y por la autoridad competente. El precio unitario debera incluir
también el cargue, transporte, descargue y la correcta disposicién final de los residuos,
mano de obra, herramientas, el equipo utilizado y la consecucion de los permisos requeridos
para realizar el trabajo.

El pago por desmonte y limpieza sera independiente de pago por descapote o excavacion
en los mismos sitios, con el propdsito de que se cumplan en el orden correspondiente, y
siempre y cuando se puedan aprovechar los recursos como la madera util para el proyecto,
la biomasa, el suelo organico y se haga una adecuada clasificacion y disposicion de los
residuos no aprovechables o que pueden ser utilizados por terceros.

c. MATERIALES
El CONTRATISTA debera tener y emplear los equipos y herramientas necesarios para
cumplir con la calidad del trabajo y garantizar el programa de ejecucién. Se sugieren los
siguientes equipos y herramientas, ademas de los que el CONTRATISTA considere
necesarios para el cumplimiento del cronograma de obra:

Motosierra
Escalera
Manila

Retro cargador
Volqueta

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de &rea desmontada y limpiada sera el metro cuadrado (m2), recibido
por el INTERVENTOR y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

No se mediran para pago las areas que el CONTRATISTA haya limpiado para conveniencia
propia, como vias de acceso, campamentos, patio de acopio de materiales u otros de este
tipo, sin que esto lo exima de cumplir la legislacion ambiental correspondiente.
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2.5 DESCAPOTE

a. DESCRIPCION
Corresponde al descapote de la capa vegetal superficial (e=15cm), en las areas
especificadas, dimensiones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

La actividad de descapote se refiere a la remocion de la capa de suelo orgénica superficial
con un espesor de 15cm o a criterio de la INTERVENTORIA. Utilizando medios manuales
0 mecanicos, se hara la remocion y retiro de toda la capa organica y vegetal de la zona a
intervenir demarcada y localizada segun el proyecto arquitectonico. Los desechos,
residuos o basura que se encuentre durante el proceso de descapote se deberan disponer
adecuadamente, segun se encuentra aclarado en el numeral 1.6.8 Manejo de Residuos,
de este documento.

El volumen de capote ejecutado se almacenara en un lugar autorizado por la
INTERVENTORIA, para su posterior reutilizacion en la recuperacion de la cobertura
vegetal en zonas verdes y taludes dentro del proyecto. El material acopiado no podra estar
mezclado con material estéril, basura, rocas u otros de gran tamafio, Unicamente se
conservara el suelo organico. El volumen de descapote almacenado y reutilizado en la
obra, debe ser reportado en los informes del PGAS y avalado por INTERVENTORIA.

Cuando el material de descapote obtenido, no vaya a ser reutilizado en el proyecto por
disposicion de la INTERVENTORIA, este debe transportarse a sitios autorizados por la
autoridad competente. Todos los trasiegos, cargues, transportes y disposicion final, estaran
incluidos en el valor del precio unitario, no se pagara valor independiente por estos
conceptos. EI CONTRATISTA debe tramitar a su cargo y costo todos los permisos y
licencias requeridos para tal fin. Si por falta de gestién o negligencia se llegaran a presentar
multas o sanciones, el CONTRATISTA sera el responsable de tales hechos y debera
responder por ellos.

c. MATERIALES
El CONTRATISTA debera tener y emplear los equipos y herramientas necesarios para
cumplir con la calidad del trabajo y garantizar el programa de ejecucion. Se sugieren los
siguientes equipos y herramientas, ademas de los que el CONTRATISTA considere
necesarios para el cumplimiento del cronograma de obra.

Retrocargador o Herramienta menor
Volqueta

d. MEDIDA 'Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago serd por metro cuadrado (m2) de descapote ejecutado y
retirado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato. La medicién seré el area en sitio y no se contemplaréd pago o valor adicional por
factor de expansion, el cual debera estar incluido en el APU correspondiente.
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2.6 TRASPLANTE DE ARBOLES

a. DESCRIPCION

Los trabajos de hacer trasplante de arboles, se hard siguiendo las indicaciones y
procedimientos definidos por la autoridad ambiental competente, en los documentos
técnicos del proyecto, en el plan de ejecucion, teniendo en cuenta el Plan de Gestién
Ambiental y Social — PGAS presentado por el CONTRATISTA, basado en las normas
ambientales y por instituciones especializadas en este tipo de procedimientos como el
Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis o similares; de los Institutos de
Investigacién que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental — SINA, también la Direccion
de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible — MADS y las Corporaciones Autonomas Regionales — CAR’s.

Esta especificacion contara con cuatro (4) tipo de arboles, en funcién de sus dimensiones:

Cuadro 2.6.1 Tipo de Arboles para Trasplante

. DIAMETRO DE
DENOMINACION ALTURA (m) COPA (m)
Arbol tipo 1 > 20,0 > 10,0
Arbol tipo 2 10,1 a 20,0 5.1a10,0
Arbol tipo 3 5,0a10,0 2,0a5,0
Arbol tipo 4 <5,0 <2,0

En el caso de que la denominacion por altura resulta diferente a la denominacion por
didmetro de la copa del arbol, debe aplicar la menor denominacion de las dos.

El CONTRATISTA debera garantizar que el desarrollo de esta actividad sea supervisada
por un profesional forestal con experiencia en este tipo de labores. Sera el encargado de
elaborar y presentar los informes correspondientes al plan de trasplante de los individuos
arbéreos y los requeridos por la autoridad ambiental.

El plan de trasplante debe tener como minimo el inventario de los arboles que seran
trasplantados, el cronograma de actividades, procedimientos y aspectos técnicos,
materiales, equipos y maquinaria. Dicho plan debera estar revisado y aprobado por la
INTERVENTORIA. Debera presentarse un informe mensual de avance y seguimiento a los
arboles; al igual que se hara un informe final de cierre una vez cumplidos todos los requisitos
y finalizado el plazo contractual del proyecto.

b. ESPECIFICACION
Previo a la remocién del arbol, se debe hacer una poda de ramas secas, muertas o
plagadas, que pueden afectar el arbol o inducir una enfermedad y decaimiento en el periodo
de estrés, durante su recuperacién. Por lo tanto, la poda debe ser prioritariamente
fitosanitaria, haciendo un estudio para cada caso particular, teniendo como referencia los
principios basicos de la poda de arboles que son: generar un tronco dominante, priorizar
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uniones de ramas fuertes y lograr una copa compensada. En ningln caso se aceptara el
descope del arbol.

Esta actividad se realizara de acuerdo con el item 2.7 PODA Y MANTENIMIENTO DE
ARBOLES de este documento. Cuando el arbol sea de gran porte y no pueda pasar debajo
de puentes, se debe realizar podas severas, escenario que debié ser manejado en el plan
de ejecucién y aprobado por la autoridad ambiental competente, quien segun disponga
acompafara la actividad.

Se debe determinar y mantener la orientacion cardinal del arbol para cuando se vaya a
ubicar en el nuevo sitio.

Cumplida la etapa de poda aérea, se deberd excavar alrededor del tronco para conformar
un bloque que serd la porcion de tierra que se movera con el arbol y que contiene el sistema
radicular. La distancia a la cual se debe iniciar la excavacion en el perimetro del tronco,
contando con al menos cincuenta centimetros (50 cm) mas del didmetro que previamente
se haya definido para el bloque.

En campo por indicacion de la INTERVENTORIA, se pueden hacer los ajustes necesarios
a las dimensiones preestablecidas, ya que dependiendo de cédmo se encuentre el sistema
radicular se pueden alterar las dimensiones del bloque para garantizar la supervivencia del
arbol. Los bloques ovoides o descentrados aumentan el riesgo en el izado por la
desproporcionada distribucién de las cargas, por lo tanto, se debe hacer un trabajo preciso.

El tamafio del bloque estara sujeto a las dimensiones del sistema de raices del individuo.
También la excavacion y corte de raices deberd efectuarse sin que se presente
desgarramiento de las raices ni se deshaga el blogue. Se tendra que aplicar cicatrizante en
las raices cortadas.

Una vez que el bloque se ha excavado a la profundidad deseada, se le puede dar forma, la
cual debe ser cénica redondeada a los lados y reducida hacia la base.

Antes de iniciar el retiro del arbol, el bloque de tierra y raices se tiene que empacar en una
tela de material biodegradable, que ofrezca una buena resistencia, como el fique u otro que
el INTERVENTOR apruebe. Esta tela se deberd amarrar con firmeza para mantener la
integridad del bloque.

El arbol a retirar se tiene que amarrar fijamente el bloque y el tronco, al equipo elegido para
el procedimiento de izado. Debe protegerse el tronco donde se haga el amarre, con el fin
de que no se le causen dafios.

Se inclina suavemente de lado a lado, lo que hara que se rompan las raicen que aun lo
mantienen sujetado a la tierra. Se iniciara el izado lentamente y en la medida en que el
blogue vaya saliendo, se termina de empacar totalmente y en la parte de abajo.

Retirado el arbol se tendra que rellenar el hueco que quedé como consecuencia del
traslado, la INTERVENTORIA indicara el tipo de material, utilizando los materiales
adecuados para relleno con material seleccionado.

El traslado puede completarse con el equipo de izado, si se trata de una distancia corta. De
otra manera se debera trasladar en volqueta doble troque o tipo dumper, cama-baja u otro
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vehiculo de carga apropiado y autorizado por la INTERVENTORIA. En este traslado se
debe evitar que el arbol sufra un grave deterioro.
De tal forma que se establecen tres (3) tipos de traslados, a partir de la distancia:

Tipos de Traslado por Distancia

DISTANCIA DEL
TRASLADO (m)

TIPO DE TRASLADO

Traslado corto >30,0
Traslado medio 30,1 a 200,0
Traslado mayor > 200,1

Como requisito previo para el inicio del izado y traslado del arbol, se debe tener lista la
excavacion en el sitio donde seré plantado. La excavacion para la nueva ubicacion de la
planta a trasladar, debe tener el tamafio adecuado para alojar el bloque de raices y tierra.

Este sitio debe ser registrado en el plan de traslado y debe ser acondicionado de acuerdo
a las caracteristicas requeridas por el arbol que sera emplazado en ese nuevo lugar. La
autoridad ambiental competente, sera quien determine el sitio definitivo para cada
espécimen.

El nuevo hoyo debe contar con un diametro y una profundidad entre sesenta a noventa
centimetros (60 a 90 cm), mayor que el didAmetro del bloque y nunca puede ser inferior a un
metro clbico (1 m3).

En la parte inferior y alrededor del hoyo se debe colocar una capa de suelo organico que
puede provenir del descapote de la obra y abonada con minimo treinta centimetros (30 cm)
de espesor, permitiendo acomodar el &rbol, nivelarlo, orientarlo y adicionar tierra negra para
el normal desarrollo del arbol.

El arbol debera quedar estable y en posicion vertical, al mismo nivel respecto al terreno
natural de donde se encontraba originalmente. Se podran instalar estacas u otros
elementos que le corrijan y mantengan la posicion ideal.

Como proceso de fertilizacion, se tendra que realizar una principal y otra de mantenimiento.
La primera que se hace en el momento del traslado y plantacion, en las proporciones
recomendadas por los documentos técnicos o que la INTERVENTORIA indique. Las
fertilizaciones se podran realizar en conjunto con los riegos de agua y las protecciones
aisladas.

El riego debe llegar desde el dia siguiente del traslado y plantacion, de manera frecuente
(dependiendo de las condiciones de tiempo) y preferiblemente temprano en la mafana y al
finalizar la tarde.

c. MATERIALES
En cuanto a los materiales necesarios se encuentran:
Material de relleno para el hueco resultante del traslado
Material organico para acondicionar el sitio de traslado
Fertilizantes, abonos
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Insecticidas
Cicatrizantes

Hormonas para enraizar
Hidro-retenedores

Agua para riego

El equipo y herramienta necesarios que debe disponer el CONTRATISTA, deben ser los
suficientes para cumplir con la labor contratada y en el tiempo estipulado, cumpliendo con
la seguridad que requiere este tipo de maniobras. Pueden ser necesarios, dependiendo del
tamafio del arbol:

Camién graa, Cama-baja, Volqueta
Escalera

Tijeras de poda, Serrucho, Motosierra
Palas

Manilas

Ganchos

Tela de fibra natural (fique)

Sistema de proteccion contra caidas

Y todos los elementos y equipos que se deban utilizar para la ejecucién adecuada del
trabajo.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida del trasplante de arboles sera la unidad (Un) de arbol trasplantado,
para todo tipo de arbol y tipo de traslado, de acuerdo con los documentos del proyecto y
recibido a plena satisfaccion del INTERVENTOR. El pago se hara de acuerdo con esta
especificacion y al respectivo precio unitario pactado en el Contrato. A no ser que los
documentos del proyecto indiquen lo contrario, el pago se hara de la siguiente forma para
cada arbol trasplantado:

e EI50% del precio unitario se pagara cuando el arbol haya sido trasladado y plantado
en su ubicacion final.

o EI50% restante del precio unitario se pagara después de la inspeccion final y recibo
definitivo de la INTERVENTORIA y acto administrativo de autoridad ambiental de
cumplida la obligacién del trasplante y las demas que esta haya exigido.

El precio unitario debera incluir todos los costos, la poda previa, la excavacién, el retiro del
arbol, relleno, ahoyado en el nuevo sitio, traslado, plantacion, relleno con tierra orgéanica,
tutores y cercos, el riego y mantenimiento, poda, fertilizaciones y demas labores necesarias
hasta el recibo definitivo del trabajo. EI manejo de los residuos y todo costo adicional que
pueda generarse para la adecuada ejecucion del trabajo.

2.7 PODA Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES

a. DESCRIPCION
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La actividad consiste en cortar secciones de la parte aérea o radicular de los arboles
indicados en los documentos del proyecto o aquellos que determine la INTERVENTORIA.

Se realizara el corte de las ramas y eventualmente parte del tronco del arbol. La poda de la
parte radicular consiste en el corte de las raices principales y secundarias, incluyendo las
excavaciones y rellenos que deben colocarse.

Se debe hacer un aislamiento de proteccion segun las caracteristicas del arbol, la zona de
proteccion para arboles adultos sera de por lo menos dos metros (2 m) de largo por dos
metros (2 m) de ancho, por un metro (1 m) de alto y en el caso de arboles jévenes sera de
un metro (1 m) de largo, por un metro (1 m) de ancho por un metro (1 m) de alto.

Como una clasificacion de esta especificacion, se establecen cuatro (4) tipos de arboles,
dependiendo de su altura, como se detalla en el Cuadro Tipos de Arbol para Poda y
Mantenimiento:

Tipos de Arbol para Poda y Mantenimiento

TIPO ALTURA (m)
Tipo 1 > 25,0
Tipo 2 De 20,0 a 25,0
Tipo 3 De 10,0 a 20,0
Tipo 4 < 10,0

b. ESPECIFICACION
Los trabajos deberan cumplirse, de acuerdo con los procedimientos y documentos
contractuales del proyecto, en coherencia con el PGAS mediante el cual se establece el
manejo de la vegetacion a intervenir en el proyecto y de las normas ambientales.

La poda de ramas, raices y eventualmente partes del tronco, se podra efectuar mediante
tijeras para poda, serrucho o motosierra, segun el tipo de madera y grosor, no se
recomienda el uso de machete. En los cortes realizados, se debera aplicar cicatrizante de
manera inmediata.

El CONTRATISTA debera garantizar que el desarrollo de esta actividad sea supervisada
por un profesional forestal con experiencia en este tipo de labores, teniendo en cuenta que
los documentos e informes presentados relacionados con esta actividad, deben estar
firmados por este profesional y el Director de Obra. Asi mismo el ingeniero forestal debera
acompafar el desarrollo de los trabajos y atender junto con el Director de Obra, ocasionales
visitas de seguimiento de la autoridad ambiental.

Para el plan y seguimiento de la actividad, el CONTRATISTA debe presentar un plan de
ejecucion de los trabajos con el inventario y localizacién de los arboles a podar y los
procedimientos mediante los cuales se va a ejecutar el trabajo. Este plan debera tener de
manera previa y obligatoria el permiso de la autoridad ambiental competente y de igual
forma con la aprobacion de la INTERVENTORIA. Al finalizar el proyecto se deben presentar
el informe final, elaborado por el profesional forestal.

Los residuos que se generen por estas actividades, seran retirados y dispuestos en los
lugares sefialados en los documentos del proyecto y avalados por la INTERVENTORIA. El
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costo por este concepto, asi como de las excavaciones y rellenos necesarios para la
ejecucion de este item, deberan estar incluidos en el valor unitario de este item. No se
pagara valor independiente ni adicional por estos conceptos.

Los trabajos de poda de arboles deberan ser con base en la proteccion del ambiente y las
normas vigentes que reglamentan estas actividades. Especialmente, se deben adelantar
las gestiones pertinentes para obtener los permisos de las autoridades ambientales
competentes, segun lo establecido en la legislacion colombiana, cumpliendo las
obligaciones que dichas autoridades lleguen a fijar, producto de la intervencion.

Los controles a cumplir y que debe hacer el INTERVENTOR, es el de verificar el inventario
de arboles podados, la calidad de los insumos utilizados, que se haga el respectivo retiro y
adecuado manejo y disposicion de los residuos vegetales, asi como que se cumplan todas
las medidas de seguridad, ambientales de norma y que establezca la autoridad ambiental.

La poda y mantenimiento puede constar de dos procedimientos independientes, pero que
deben estar en completa armonia, que consta de la parte superior del individuo arbéreo y
de la parte radicular, como se explica a continuacion:

1. Poda de la parte aérea
Para el corte de ramas de menos de un centimetro (1 cm) de didmetro, se pueden cortar
empleando las tijeras de poda. En el caso de ramas gruesas, se debe emplear el serrucho
0 motosierra, realizando un corte debajo de cada rama y luego encima hasta que la rama
se desprenda.

2. Poda de la parte radicular
Para la poda de las raices, en primer lugar realizar una excavacién alrededor del arbol, de
entre 0,7 ma 1,0 m de ancho y llegando hasta una profundidad en la que no haya presencia
de raices con un diametro mayor de doce milimetros (12 mm). El didmetro de la excavacion
dependera entonces del diametro de la parte radicular a podar.

Realizado el corte de las raices y aplicado el cicatrizante, se debe hacer el relleno de la
excavacion, utilizando los materiales adecuados para relleno con material seleccionado.

Una vez terminado el relleno correspondiente, el paso siguiente es realizar riego, repitiendo
la operacién en cuanto se considere necesario, a satisfaccion de la INTERVENTORIA y de
acuerdo con el plan de trabajo aprobado.

1. Fertilizantes, abonos e insecticidas
Se deben utilizar fertilizantes, abonos e insecticidas apropiados para cada especie vegetal
a tratar, que garanticen la continuidad del individuo. Pueden ser 6rgano-minerales o
minerales, también deberan aportar los macro nutrientes y micro nutrientes principales.

2. Material para relleno de excavaciones para poda de la parte radicular de un arbol
El material de relleno en el procedimiento de la poda de la parte radicular, para relleno de
las excavaciones que hayan sido necesarias, como prioridad se deberd utilizar el suelo
organico obtenido del descapote y/o el suelo de excavaciones, se puede hacer una mezcla
de ambos también. Si los documentos técnicos del proyecto establecen el uso de
fertilizantes, abonos e insecticidas, se deben aplicar en las proporciones indicadas y
acreditadas por el INTERVENTOR.
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Cuando se emplee capote del proyecto, deber ser un material de buenas caracteristicas,
con buen contenido organico, sin piedras o restos vegetales de gran tamafo, sin
escombros, ni desperdicios de cualquier clase que pueden ser dafiinos para las plantas.

3. Cicatrizantes
Deberan ser cicatrizantes hormonales indicados en los documentos técnicos del proyecto,
que deben tener una base de fungicida que sea impermeable al agua y permeable al aire.

4. Agua para riego
Se debe emplear agua limpia, sin sustancias peligrosas, elementos extrafios, ni suciedad
evidente, libre de cualquier contaminante. No es indispensable que sea agua potable.

5. Equipos y Herramientas

El CONTRATISTA debe aportar todos los equipos y herramientas necesarias para cumplir
con la actividad de poda de arboles y el cumplimiento del cronograma establecido. También
hacen parte los elementos de seguridad requeridos para este trabajo para los trabajadores
y las areas aledafias al lugar de la poda.

La INTERVENTORIA debe verificar que se haya cumplido con las condiciones funcionales,
paisajisticas y técnicas contempladas en los documentos del proyecto, para el recibo de los
trabajos.

c. MATERIALES
Las principales herramientas y equipos son:
Escalera
Tijeras de poda, Motosierra, Serrucho
Pala
Rastrillo
Azadones
Sistema de proteccion contra caidas
Estantillos
Polisombra

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida establecida para la poda y mantenimiento de arboles, sera la unidad (Un) de
arbol podado para todo tipo de arbol, segun los documentos del proyecto y las indicaciones
de la INTERVENTORIA, aceptado por esta y al precio unitario pactado en el Contrato.

El precio unitario incluird los costos de personal, suministro y aplicacion de todos los
materiales, insumos, los equipos y herramientas utilizadas, la excavacién, relleno, abono,
cicatrizante, riego, retiro y disposicion de sobrantes, limpieza final, obtencion de permisos,
informes y cumplimiento de requisitos ante las autoridades, todo lo que se establece en
esta especificacion y los costos adicionales para la correcta ejecucion del trabajo.

2.8 PROTECCION Y COBERTURA VEGETAL

a. DESCRIPCION
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Comprende la proteccion en taludes, terraplenes, excavaciones y otras areas del proyecto
que se encuentren sefialados en los planos de disefio o determinados por la
INTERVENTORIA. Esta actividad incluye la conservacion y mantenimiento de estas areas,
hasta el recibo definitivo de la obra contratada.

b. ESPECIFICACION
Para cumplir con esta actividad se pueden seleccionar los siguientes métodos que son:
1. Proteccion con tierra organica
2. Proteccién con hidro-siembra controlada
3. Proteccion con bloques de césped
4. Proteccion con vetiver

El CONTRATISTA debera garantizar que el desarrollo de esta actividad y método sea
seleccionado y supervisado por un profesional forestal con experiencia en este tipo de
labores.

Para el inicio de los trabajos, la INTERVENTORIA debe verificar que la superficie a proteger
presenta uniformidad y la excavacion o terraplén se encuentran en la cota o con la
inclinacién del disefio, para finalmente poder autorizar al CONTRATISTA iniciar los trabajos
de cobertura vegetal.

La cobertura vegetal en taludes y areas destinadas para la instalacion de este tipo de
proteccion vegetal, se debera realizar en el menor tiempo posible, apenas se finalicen los
cortes, excavaciones y/o terraplenes. Al igual que se deben tener las obras de drenaje que
estén en el disefio y las que la INTERVENTORIA indique como necesarias, para impedir el
avance de procesos erosivos.

Los dafios que se pudieran presentar por lluvias durante la instalacion de la cobertura,
deben ser reparados por cuenta y costo del CONTRATISTA sin generar costo adicional al
valor contratado. Se debera realizar una limpieza previa para eliminar todo el material suelto
0 susceptible de caer de la zona que se proyecta proteger, fundamentalmente en los
taludes.

El CONTRATISTA debe suministrar el riego por aspersion necesario y en los horarios y
frecuencia recomendados, para mantener la humedad apropiada y asi obtener una buena
germinacion y cobertura vegetal poblada.

En cuanto se determine que el talud a proteger no cuenta con la rugosidad necesaria para
colocar el material, se debera llevar a cabo un procedimiento de escarificacion del suelo y
dependiendo del tipo de cobertura a instalar y composicion del suelo, se pueden hacer
surcos horizontales en paralelo a las curvas de nivel, o también haciendo pequefios cortes
en forma de tresbolillo.

Cuando el método seleccionado sea la hidro-siembra, se podra soltar o descompactar una
capa delgada en la superficie, que no sea mayor de cinco centimetros (5 cm), para facilitar
la incorporacion de las semillas al suelo y enraizamiento inicial.

Se debe tener en cuenta que al presentarse una evidente inestabilidad en los taludes u
obstaculo, como deslizamientos, afloramiento de agua u otras situaciones similares, que
vayan a ser objeto de este tratamiento, no se deberd plantar material hasta que no se
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implemente la solucién geotécnica para el manejo adecuado de ese terreno. El
CONTRATISTA sera el encargado de presentar la propuesta para el tratamiento y se
ejecutara en cuanto esté aprobada por la INTERVENTORIA.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de hacer mantenimiento del prado instalado hasta el
recibido definitivo de la obra contratada. Cuando la vegetacién alcance o sobrepase los
treinta centimetros (30 cm) de altura debera ser podado vy retirar la maleza o vegetacion
perjudicial para la plantacion nueva. Se debe fertilizar al menos en dos ocasiones, la
principal con la siembra y una de mantenimiento.

En materia ambiental se debe tener en cuenta que las decisiones adoptadas, serdn en
consideracién de la proteccién del ambiente, la legislacion y las disposiciones de las
autoridades ambientales. Tampoco se aceptaran especies transgénicas sin la aprobacion
de la INTERVENTORIA y de las autoridades ambientales competentes.

1. Proteccion con tierra organica
Una vez preparado la superficie del terreno, se esparcira en forma uniforme el suelo vegetal,
formando una cobertura con espesor entre veinte y cincuenta centimetros (20 a 50 cm),
segun sefiale los documentos técnicos del proyecto, sobre el talud a proteger. Se trata este
proceso de una actividad manual.

Para garantizar el resultado del trabajo y que haya buena adherencia del material de
cobertura, se debe humedecer y/o escarificar superficialmente antes de recibir el material
organico.

Se debe plantar semillas de alguna variedad de pasto, de acuerdo con los documentos
técnicos del contrato o del andlisis que realice el CONTRATISTA de acuerdo al tipo de
suelo, especies que se adapten mejor en la regién y el clima. El nimero de semilla
esparcida deber ser suficiente, con el objetivo de obtener una cobertura vegetal abundante
para cubrir la totalidad del area tratada.

Con el fin de obtener mejores resultados, se debera aplicar fertilizantes, que contengan
proporciones generosas en nitrégeno, sin embargo es importante el analisis que se haga
del suelo, que debe ocurrir antes del inicio de la obra. Si no esta indicado el tipo de
fertilizante en los documentos técnicos del Contrato, el CONTRATISTA debe establecer a
través del profesional forestal o ambiental, producto que debera ser aprobado por la
INTERVENTORIA antes de su uso.

Este método de tratamiento con tierra organica, preferiblemente se utilizara en proteccion
de taludes y superficies de terraplenes, con pendiente media.

2. Proteccién con hidro-siembra controlada
Finalizada la preparacién de la superficie a proteger, se puede iniciar en el menor tiempo
posible a la aspersién con hidro-siembra, realizando dos 0 mas pasadas, de la mezcla que
como minimo debe contener: semillas, fertilizantes, mulch vegetal y adherente.

La aspersion deberd ser uniforme por toda la superficie y teniendo en cuenta que la
dosificacion de la boquilla debe estar tipo lluvia, favoreciendo el proceso y evitando que se
produzcan dafios o erosion.
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Este método es el mas apropiado para cobertura de taludes inclinados que no presentan
problemas de estabilidad.

3. Proteccion con bloques de césped
Inicialmente se debe efectuar un mejoramiento del sustrato, aplicando una capa de tierra
organica fértil con un espesor no inferior a cinco centimetros (5 cm), en toda la superficie
que se quiere proteger. Este paso es muy importante, pues entre mejor sea el sustrato
sobre el cual se instalaran los bloques de césped, mejor respuesta tendra este método de
cobertura escogido.

Se deben adquirir bloques de césped de forma cuadrada o rectangular, con un tamafio de
cuarenta a cincuenta centimetros (40 a 50 cm) de largo por ancho, para facilitar su
instalacion.

Los bloques de césped seran ubicados sobre el nuevo sustrato de manera uniforme, sin
dejar espacios entre ellos. En las uniones de los bloques se colocara tierra organica. Una
vez plantada la superficie, se debe realizar un riego abundante, a diario al menos durante
los primeros 60 dias y de acuerdo a las indicaciones del INTERVENTOR, se debe apisonar
con frecuencia utilizando una herramienta manual, para emparejar en terreno de las
irregularidades, para que finalmente el INTERVENTOR reciba el producto.

Este tipo de cobertura, se debe plantear fundamentalmente para zonas verdes sin
pendientes pronunciadas. De otra parte, el proveedor de los bloques de césped, debera
tener los permisos que se requieran para esta actividad y esta documentacion sera requisito
para el inicio de los trabajos.

4. Proteccion con vetiver
Se debe perfilar y limpiar el area donde se desea aplicar el método vetiver, conocida esta
planta como “estructura viva” de contencién y retenciéon de suelos. La pendiente del terreno
no debe exceder de los cuarenta y cinco grados (45°) o de menor gradiente cuando se trate
de suelos erosionables y/o en regiones de alta pluviosidad.

El sistema vetiver debe plantarse por el terreno pendiente, a través de las curvas de nivel
aproximadas, con un intervalo vertical de entre uno a uno y medio metros (1,0 a 1,5 m) de
distancia medida sobre la pendiente. Cuando se maneje una pendiente muy fuerte, se
debera manejar un intervalo vertical inferior a un (1) metro y un buen manejo de aguas de
escorrentia.

La primera fila de vetiver se debe plantar en la corona superior del talud y la fila inferior se
colocara justo en la pata del mismo.

El CONTRATISTA debera hacer una adecuacién del terreno, expandiendo tierra organica
por el surco, que preferiblemente sea proveniente del descapote en la obra, libre de ramas,
basura y demas elementos extrafios; haciendo una mezcla con abono en relacién de tres a
uno (3 capote: 1 abono).

La planta debe llegar en buen estado a la obra, sin deterioro durante el cargue y transporte,
descargue y traslado final. Posteriormente se tomara la plantula, se podan los tallos a una
altura aproximada de treinta centimetros (30 cm), con el fin de estimular el macollamiento
y sistema radicular. Luego se realiza el hoyado de diez a veinte centimetros (10 a 20 cm)
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de profundidad; a continuacion se desprende la bolsa de la plantula y se planta de manera
que no queden cubiertos de suelo los tallos y se compacta manualmente. Las plantulas de
vetiver se instalan a razén de seis (6) unidades por metro lineal.

Es necesario realizar inicialmente dos mantenimientos a los dos (2) y cuatro (4) meses, que
incluyen retiro de maleza, poda y fertilizacién para lograr un buen establecimiento.

Los mantenimientos consisten en hacer poda y limpieza de gramineas y la maleza que
crece entre las lineas de vetiver; se debe limpiar de gramineas en la base del tallo, que
impiden el desarrollo de nuevos brotes de vetiver, especialmente los estolones de pasto
kikuyo y estrella; fertilizar con abono organico que puede ser una mezcla con tierra organica
(que puede provenir del descapote de la obra), utilizar una pequefia cantidad del fertilizante
compuesto de triple quince (15-15-15) a razén de cien kilos por hectarea (100 Kg/ha) en
forma localizada en las lineas de las plantas y se deben incorporar al suelo y elementos
para darle estructura a la mezcla como cascarilla de arroz. El suelo se debe mantener
humedo pero no inundado.

El sistema vetiver sera Unicamente utilizado para tratamiento de taludes susceptibles a
sufrir procesos erosivos y con pendientes pronunciadas.

c. MATERIALES

El CONTRATISTA debe disponer de los materiales, equipos y herramientas necesarios
para asegurar que los trabajos de proteccién de taludes tengan la calidad exigida y el plazo
contractual y acorde con el método seleccionado.

1. Proteccién con tierra organica
La tierra organica preferiblemente sera la obtenida en el proceso de descapote del area a
intervenir del proyecto, en su ausencia, podra provenir de proveedores con el permiso para
desarrollar el suministro de este tipo de material de la autoridad ambiental correspondiente.
La tierra organica no podra tener fragmentos de roca, ramas, basura, escombros o cualquier
otro elemento extrafio y peligroso.

Los equipos y herramientas a utilizar son:
Carretilla

Rastrillo

Azadodn

Pis6n

Manguera con sistema aspersor

Pala

Los materiales a utilizar son:
Suelo organico

Semillas

Fertilizantes

Insecticidas

Agua para riego

2. Proteccién con hidrosiembra controlada
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Los equipos requeridos para esta actividad son:
Agitadores hidraulicos y/o mecénicos para proyectar la emulsién
Manguera para riego con sistema de aspersion

Los materiales a utilizar son:
Semillas

Fibra o mulch vegetal

Fijador o aglomerante estabilizador
Agua para mezcla y riego
Fertilizantes

Insecticidas

3. Proteccion con bloques de césped
El material principal son los bloques de césped en formas rectangulares o cuadradas, que
deben provenir de cultivos tecnificados y el suelo organico rico en nutrientes. Pueden
también haber sido obtenidos del descapote inicial y conservados. La INTERVENTORIA no
podra aceptar bloques de césped extraidos de terrenos que se vean afectados por el retiro
de su capa vegetal.

Los blogues deben tener las raices del pasto sanas y adheridas a la capa organica de suelo.
También cuenta el suministro de agua para riego.

Los equipos y herramientas a utilizar son:
Carretilla

Rastrillo

Pison

Manguera con sistema aspersor

Pala

4. Proteccion con vetiver
El principal suministro son las plantulas vetiver, deberan provenir de un cultivo
especializado, con trayectoria y reconocido, de semilla madura y buena calidad, en bolsa
de cuatro por seis pulgadas (4” x 6”) y un tiempo de siembra no inferior a tres (3) meses:

Plantula vetiver
Abono organico
Fertilizantes
Agua

Las principales herramientas y equipos son:
Malacate

Escaleras

Guadanadora

Azadén

Sistema de proteccion contra caidas
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También de los que el CONTRATISTA considere necesarios para el cumplimiento del
cronograma de obra.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Para los tratamientos con: proteccién con tierra organica, hidro-siembra controlada y
bloques de césped, la unidad de medida de la proteccién y cobertura vegetal, sera el metro
cuadrado (m2) de &rea protegida de acuerdo con los documentos del proyecto y las
indicaciones de la INTERVENTORIA, recibida a plena satisfaccién por este ultimo. La
medida se hara sobre la proyeccion inclinada del terreno y el pago se hara al respectivo
precio unitario fijado en el Contrato.

Para el tratamiento de proteccidn con vetiver, la unidad de medida de proteccion serd el
metro lineal (Ml) de longitud instalada de acuerdo con los documentos del proyecto y las
indicaciones de la INTERVENTORIA, con su total satisfaccion. La medida se hara sobre la
proyeccion inclinada del talud y el pago se hara al respectivo precio unitario fijado en el
Contrato.

item de pago Unidad
e Proteccién vegetal con tierra organica M2
e Proteccién vegetal con hidrosiembra M2
e Proteccién vegetal con bloques de césped M2
e Proteccién vegetal con vetiver Ml

El precio unitario deberd incluir todos los costos de preparacion de la superficie existente;
el suministro en el lugar y la colocacion de todos los materiales del método de proteccion
determinado; la compactacion de la superficie tratada, si es necesario; el riego y poda hasta
la finalizacion del Contrato o recibo definitivo de los trabajos, al igual con el suministro y
aplicacion de fertilizantes, insecticidas y demas insumos requeridos para la proteccion y
mantenimiento del terreno protegido; se debe hacer un manejo adecuado de los residuos
que se generen y todos los costos que deba asumir el CONTRATISTA para la correcta
ejecucion de los trabajos.

2.9 PLANTACION DE ARBOLES

a. DESCRIPCION
Consiste en el suministro y plantacion de arboles en los sitios que indiquen los documentos
técnicos del proyecto, autoridad ambiental y también los determinados por el
INTERVENTOR. Esta actividad involucra la conservacion de las plantas hasta el recibo
definitivo de los trabajos.

b. ESPECIFICACION
Se debe tener en cuenta los procedimientos definidos en los documentos del proyecto y
aprobados por la INTERVENTORIA, de acuerdo con el PGAS y los actos administrativos
de compensacién ambiental establecidos por la autoridad ambiental competente.
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El CONTRATISTA debera garantizar que el desarrollo de esta actividad y método sea
supervisado por un profesional forestal con experiencia en este tipo de labores. Sera el
responsable del plan de establecimiento de los arboles, la presentacion de informes previos
a la INTERVENTORIA vy a las autoridades correspondientes, que deberan estar firmados
por el Director de Obra y el profesional forestal.

La primera actividad sera el suministro de los plantones, para lo cual el CONTRATISTA
debera informar por lo menos con quince (15) dias de anticipacion a la INTERVENTORIA,
para programar la correspondiente inspeccién y aprobacion.

Los plantones deberan estar empacados debidamente, para evitar dafios causado por clima
y durante el transporte. Cada planton debe tener una etiqueta a prueba de agua, que indique
su nombre y fecha de despacho.

Aquellos plantones que ingresen a obra y no vayan a instalarse inmediatamente, deberan
almacenarse temporalmente en un sitio acondicionado especialmente por el
CONTRATISTA, que permita mantenerlos en buen estado.

Se debera proceder a realizar el plateo, que consiste en retirar las plantas y malezas que
crecen en la base del arbol, se debe limpiar formando un circulo de un metro (1 m) de
didmetro. Esta actividad sirve para evitar dafios mecéanicos en la base del arbol por accién
de las guadafiadoras, ademas de alistar el suelo para aplicacion de fertilizantes y riego.

Para el paso de la fertilizacion, se necesitan grandes cantidades de alimento para poder
crecer, florecer y fructificar y los suelos urbanos presentan una tasa baja de reciclaje de
nutrientes debido principalmente a factores antrépicos, por eso es necesario aplicar
nutrientes al suelo periédicamente para poder garantizar un buen desarrollo del individuo
arboreo.

Esta actividad, dependiendo de la zona ambiental, los requerimientos nutricionales del arbol
y el tipo de emplazamiento en donde se encuentre el arbol, se puede realizar tres (3) 0
cuatro (4) veces al afio, y puede ser abono organico o fertilizantes minerales en granulos.
Para aplicar estos productos en necesario que el suelo tenga buena humedad, para que se
puedan incorporar al sustrato y estén a disposicion del sistema radicular del arbol.

Aplicacion de abono organico: Se debe incorporar al suelo una dosis de dos kilogramos por
arbol (2 Kg/arbol), de abonos organicos como compost o gallinaza entre otros. Se pueden
hacer aplicaciones cada tres (3) meses combinando los productos organicos segun su
composicion quimica y los requerimientos nutricionales de la especie arborea.

Aplicacion de fertilizantes minerales en granulos: Se deben combinar los elementos
mayores que por lo general contienen Nitrégeno, Fosforo y Potasio con fertilizantes de
elementos menores. Se recomienda aplicar 50 g (gramos) de elementos mayores y 50 g de
elementos menores por arbol, esta aplicacion se puede hacer cada tres (3) meses.

Con respecto al riego frecuente, se debe tener en cuenta la especie arbérea, sus
necesidades nutricionales y la zona en la cual se encuentra para determinar la cantidad y
la frecuencia de agua necesaria para su buen desarrollo, se recomienda hacer aplicaciones
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de 10 o 20 litros por arbol mensualmente, la cantidad varia dependiendo de la temporada
del afio (época de lluvias o seca), la zona de humeda relativa en que se encuentre el
individuo arboreo y su estado fisico y sanitario.

Durante su desarrollo es susceptible al ataque de patdégenos que pueden, en determinado
momento poner su integridad en riesgo, por esto es importante hacer seguimiento a su
estado fisico, haciendo inspecciones al individuo para determinar su estado sanitario.

En el momento que se detecte el ataque al &rbol de hongos o insectos, se debe empezar
tratamientos que controlen efectivamente el agente causante para que el arbol continué su
normal desarrollo.

c. MATERIALES
Los principales materiales para cumplir con este item son:
Plantones segun las especificaciones dadas en los documentos contractuales.
Material de suelo orgéanico de origen superficial para relleno de las excavaciones.
Fertilizantes y abonos.
Insecticidas.
Enraizador, hidro-retenedor.
Tutores y cercas
Agua para riego

El CONTRATISTA debe contar y disponer con los equipos y herramientas necesarios:
Pala

Azadon

Rastrillo

Pala-draga

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de la plantacion de arboles sera la unidad (Un) de arbol, segun tipo
sembrado de acuerdo con los documentos y especificaciones del proyecto, documentos
contractuales y las indicaciones del INTERVENTOR, recibidos a plena satisfaccion. El pago
sera al correspondiente precio unitario fijado en el Contrato, de acuerdo con esta
especificacion.

El precio debe incluir todos los costos de preparacion del terreno, suministro en el sitio,
almacenamiento temporal, excavaciones, plantacién, rellenos, cercos, tutores, el riego,
mantenimientos, fertilizaciones, reposicion, informes y todos los materiales y actividades
que deban cumplirse para el cumplimiento de la labor contratada.

Para el pago del item, el CONTRATISTA debera tener cumplidos la totalidad de los
requisitos de esta actividad de acuerdo con el Contrato y los requerimientos de las
autoridades ambientales.

Nota: Se debera tener un item de pago por separado para cada especie de arbol que
requiera el proyecto, de acuerdo con los documentos técnicos.
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2.10 LOCALIZACION Y REPLANTEO

a. DESCRIPCION
Corresponde a la localizacion y replanteo de las areas a construir del proyecto, en los sitios
especificados, dimensiones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

El CONTRATISTA ejecutara la localizaciéon y el replanteo de las construcciones, tanto a
nivel horizontal como vertical de las areas a construir del proyecto; las cuales las debe
desarrollar el CONTRATISTA con personal calificado y con matricula para ejercer dicha
profesion, usando equipos de precision confiables y con su respectiva certificacion de
calibracién avalada por el ente correspondiente, de forma tal que se pueda ubicar cada sitio
de la obra, construcciones, etc. Incluye demarcacién con pintura, lineas de trazado,
estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias, entre otros necesarios para la
correcta ejecucion de esta actividad.

Utilizara todos los instrumentos de precision que sean necesarios tomando como referencia
los planos generales. La referencia planimétrica sera el sistema de coordenadas empleado
para el levantamiento del terreno y la referencia altimétrica se hard a partir de los BM
empleados en el levantamiento topogréfico

El CONTRATISTA procedera a identificar los ejes extremos del proyecto, asi como su
relacién con los linderos del predio, vias existentes, de manera que se respeten los
aislamientos y alineamientos aprobados en el proyecto. Una vez haya certeza sobre la
cabida del edificio, se procedera a localizar los ejes estructurales de la edificacion,
cifiéndose estrictamente a los Planos Generales del proyecto, relacionados con los Planos
Topograficos, empleando para ello aparatos de precision.

Se utilizara el método que considere mas conveniente para demarcar en forma estable y
permanente los distintos ejes que componen la estructura general de la obra y en forma tal
que sea facil su revisibn y reconstruccibn en cualquier momento por parte del
INTERVENTOR, mediante el uso de alambres aéreos, marcaciones de identificacion con
pintura blanca y de color. EIl CONTRATISTA se encargara de la conservacion de los BM,
referencias y parametros de localizacién y sefializacién de ejes localizados.

El CONTRATISTA hara chequeos y revisiones periédicas necesarias para el control de las
estructuras o labores que deban desarrollar, asi mismo, la INTERVENTORIA podréa exigir
en cualquier momento de la construccién, dichos chequeos cuantas veces sea necesario,
sin gue ello genere reclamacién o pago adicional al Contratado.

Posteriormente el CONTRATISTA establecera el nivel N= 0.00 arquitecténico que
corresponde a las cotas del levantamiento topografico, teniendo en cuenta que los niveles
estructurales y arquitectonicos del edificio han sido previamente coordinados.

Los angulos se determinaran con transito que lea por lo menos con una precision de 20”.
Las longitudes se mediran con cinta metalica. Para los trabajos menos importantes se
empleara el sistema denominado 3-4-5 (triangulo rectangulo).
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En cada piso de la construccién se ejecutara el replanteo, sobre la formaleta perfectamente
nivelada antes de iniciar la distribucion del hierro. Una vez fundida la placa se procedera
nuevamente a reestablecer el replanteo antes de iniciar las actividades de columnas.

En estructuras metélicas el replanteo se seguird con especial cuidado hasta los niveles de
arrangque de elementos metalicos.

Los replanteos posteriores necesarios para las obras de mamposteria se realizaran
retomando los ejes estructurales con base en las columnas y seran marcados en las placas
con color mineral. Se estableceran niveles en cada piso marcadndolos a una altura de 1m
del piso terminado.

En la primera placa se deben establecer y marcar testigos de nivel localizados de acuerdo
con la INTERVENTORIA, que sean perfectamente claros de manera que permita controlar
los posibles asentamientos de la construccion y asi poder tomar las medidas correctivas
gue sean necesarias.

El nivel de precisién se empleara para obras de alcantarillado y para trabajos de albafiileria
se aceptard el nivel de manguera.

Estara incluido dentro del precio el valor de los controles de asentamiento que sean
necesarios teniendo como minimo la cantidad de tres repartidos durante el tiempo de
construccion.

c. MATERIALES
Equipo topogréfico de alta precision
Plomada
Niveles
Estacas de madera.
Repisas y durmientes de ordinario.
Puntilla de 2”.
Alambre negro.
Esmaltes sintético para sefializacion.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de area localizada y replanteada
de primer piso, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato. Como requisito para el pago de esta actividad, el CONTRATISTA debe
presentar el certificado de calibracion vigente de los instrumentos de medicion.

2.11 INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS

a. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la solicitud, trdmite, pago y conexion de la acometida provisional
de energia eléctrica para atender los requerimientos de la obra en lo que respecta a la
iluminacion y potencia.

b. ESPECIFICACION
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El CONTRATISTA debe gestionar la acometida provisional eléctrica con la empresa de
energia eléctrica local, segun las normas y especificaciones técnicas correspondientes.
Cuando no sea posible el suministro por parte de la empresa de energia eléctrica local se
deberdn buscar fuentes alternas. EI CONTRATISTA debera evaluar los consumos
requeridos por la obra para la conexién del servicio provisional, determinar caracteristicas
de los equipos, acometidas, dispositivos, etc., y realizar los esquemas de distribucion
necesarios para el correcto funcionamiento de la obra, incluyendo el campamento.

El valor de los consumos por este concepto sera a cargo y costo del CONTRATISTA.

c. MATERIALES
Postes de madera 6-7m.
Transformador para provisionales de 35 KVA (alquiler), vestida.
Tablero 12 circuitos con breakers.
Trenza en aluminio No. 1/0.
Trenza en alambre No. 6-8.
Tablero multi-tomas (110, 220, 3 &)
Cables, ductos, tableros, interruptores, aparatos, luminarias, accesorios, equipos
especiales, insumos menores, necesarios para la correcta instalacién y funcionamiento del
sistema eléctrico provisional.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de sistema provisional eléctrico
debidamente ejecutado, instalado y puesto en funcionamiento, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizara al precio pactado en el contrato.

2.12 INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS

a. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la solicitud, tramite, pago y conexién de la acometida provisional
de agua potable y conexion a redes de alcantarillado necesarias para atender los
requerimientos de la obra en lo que respecta a servicios hidro-sanitarios.

b. ESPECIFICACION

El CONTRATISTA realizara la Instalacién del sistema hidro-sanitario provisional para
atender los requerimientos de la obra; comprende la ejecucién de las instalaciones para el
suministro de agua y conexion a la red de alcantarillado para la recoleccién de aguas
residuales provenientes de las actividades propias de la obra. Se gestionard ante la
empresa de servicios publicos del municipio, seglin las normas y especificaciones técnicas
correspondientes. E| CONTRATISTA debe estudiar exigencias del consumo requerido para
la obra y las exigencias de manejo de residuales, solicitar la conexiéon del servicio
provisional ante la empresa de servicios publicos local, determinar diametros de
acometidas, recorridos, puntos de servicio, etc.

El valor de los consumos por este concepto sera a cargo y costo del CONTRATISTA.
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c. MATERIALES
Tuberia sanitaria de 6” o segun requerimiento
Tuberia Novafort 8” o segun requerimiento
Cajas de empalme residuales
Sumideros
Tuberia PVC presion 1”7 0 segln requerimiento
Conexion 1” o segun requerimiento
Llaves de paso, terminales, accesorios y demas necesarios para la correcta instalacion y
funcionamiento del sistema hidro-sanitario provisional.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) que comprende la totalidad del sistema
provisional hidro-sanitario debidamente ejecutado, aceptado por la Interventoria y el pago
se realizara a los precios pactados en el contrato.
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3 DESMONTES Y DEMOLICIONES

Previa a la iniciacion de las actividades correspondientes a este item, el CONTRATISTA
debe tomar todas las medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes y dafios en
las areas limitrofes y colindantes, utilizando las protecciones que se requieran.

Todos los desmontes y demoliciones incluirdn su correspondiente mano de obra,
herramienta, equipo, cargue, trasiego, traslado, acarreo, transporte, elementos de
proteccién personal y retiro o disposicion final fuera de la obra o reubicacién al interior en
caso que asi lo considere la INTERVENTORIA y LA ENTIDAD CONTRATANTE.

El CONTRATISTA incluird en los todos los items de Desmontes y Demoliciones
presupuestados, todos los costos de equipos, mano de obra, limpieza, cargue, retiro de
escombros, herramientas, trasiegos, transportes, elementos de seguridad y en general
todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion de todos los
items a satisfaccion de la INTERVENTORIA.

No se contemplard valor adicional ni independiente, por concepto de trasiegos, transportes,
cargue, retiro o disposicion final, ya sean al interior o fuera de la obra objeto del contrato.

Todo material o escombro que requiera de cargue, trasiego, retiro o disposicion final, debe
transportarse por cuenta y costo del CONTRATISTA a los sitios permitidos por la autoridad
local. EI CONTRATISTA debe obtener todos los permisos y licencias requeridos para tal fin.
Si por falta de gestiébn o negligencia se llegaran a presentar multas o sanciones, el
CONTRATISTA sera el responsable de tales hechos y debera responder por ellos.

De acuerdo con lo anterior se debe cumplir con la Resolucién 472 de 2017 el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS y en Bogota D.C., lo correspondiente a la
Resolucion 1115 de 2012, modificada y adicionada por la Resolucién 932 de 2015 de la
Secretaria Distrital de Ambiente — SDA de Bogota D.C., aguellas que las modifiquen o
sustituyan u otras reglamentaciones como el manejo de Residuos Peligrosos y de Residuos
RESPEL y de Aparatos Eléctricos y Electronicos RAEE. De igual manera establecer las
medidas de control del ruido y emision contaminantes al aire ambiente por la ejecucion de
esta actividad.

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.
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3.1 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

a. DESCRIPCION
Corresponde al desmonte y retiro de lavamanos, sanitarios, orinales, lavaplatos o cualquier otro
elemento similar, en los sitios objeto de intervencion especificados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
El desmonte de aparatos sanitarios incluye el retiro y desmonte de griferias, accesorios,
tanques, pedestales, accesorios de conexién y de desaglie, se hara con especial cuidado con el
fin de no dafar los aparatos y se ejecutara de acuerdo con los planos arquitectonicos
suministrados y la aprobacion del INTERVENTOR.

En el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta el conjunto de operaciones para
soltar, desconectar y desmontar todos los accesorios, griferias, tanques y tuberias de
desagle, asi como transportar, disponer y almacenar en los sitios designados. Antes de
iniciar la actividad se dejara constancia por medio de un acta firmada por el CONTRATISTA
y la INTERVENTORIA, del estado actual de los elementos a desmontar.

Las salidas hidraulicas o de agua, deberan ser selladas con un tapén en PVC o HG (segun
corresponda y con el diametro adecuado) segun se requiera. Las salidas sanitarias o de
desaglie se deberan sellar con tapon, con el fin de evitar que sean obstruidos 0 generen
malos olores y que permita su posterior reutilizacion. En caso de presentarse obstrucciones
en la tuberia por malas practicas en su desmonte y taponamiento, el CONTRATISTA a su
costo debera realizar las actividades necesarias para eliminar la obstruccion y dejar los
desagulies en correcto funcionamiento.

Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalacion y/o
entrega a la seccional correspondiente o en su defecto el retiro como escombro. El
CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que
estén bajo su custodia.

El CONTRATISTA debera tener especial cuidado con el piso existente y que se deba
mantener, para lo cual debera protegerlo con un material que impida su dafio. Se hara un
acta con la INTERVENTORIA en el cual se determinara el estado en que se encuentra el piso
y si en el desarrollo de los desmontes el CONTRATISTA lo deteriora realizara su reparacion
0 reposicién a su cuenta y costo.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de aparato desmontado y retirado,
incluyendo griferias, accesorios y tuberias de conexion y desagies, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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3.2 DESMONTE DIVISIONES BANOS

a. DESCRIPCION
Este item involucra la mano de obra y herramienta necesaria para el desmonte de divisiones
de duchas, sanitarios, orinales, en cualquier material, en los bafios que se vayan a
intervenir, con todo y sus accesorios, en los sitios objeto de intervencion especificados en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

En el desarrollo de esta actividad se debera proceder a desmontar y retirar, las divisiones
de bafio, en vidrio, aluminio, metalicas o cualquier otro material, teniendo especial cuidado
de no dafar estos elementos y no afectar los muros, pisos, escaleras y demas zonas
contiguas a las areas intervenidas. Se debera tener la herramienta adecuada para este tipo
de labor.

Dependiendo del estado y la naturaleza de los elementos a ser desmontados, se
establecera el plan de trabajo y las medidas a seguir. Las areas de desmonte deberan ser
despejadas, con el propésito de evitar y/o causar dafios a bienes y personas.

Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalacion y/o
entrega a la seccional correspondiente o disposicion final como escombro, seguin las
indicaciones del mismo. El CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado
de los elementos gque estén bajo su custodia.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de division desmontada y retirada,
incluyendo herrajes y accesorios, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

3.3 DESMONTE DE PUERTAS EN MADERA (Marco vy Hoja)

a. DESCRIPCION
Consiste en el desmonte de las puertas en madera junto con sus respectivos marcos, cerraduras
y herrajes o cualquier otro elemento similar que haga parte de la puerta a intervenir. Se hara con
especial cuidado con el fin de no dafiar estos elementos, en los sitios objeto de intervencion,
especificados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
En el desarrollo de esta actividad se tendra en cuenta el desmonte de las puertas con sus
correspondientes marcos, cerraduras y herrajes, teniendo especial cuidado de no dafar las
areas aledafias (muros y pisos). El desmonte se hara con el mayor cuidado utilizando la
herramienta adecuada para este tipo de labor.
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Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalacion y/o
entrega a la seccional correspondiente o disposicion final como escombro, segun las
indicaciones del mismo. El CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado
de los elementos gque estén bajo su custodia.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de puerta desmontada y retirada,
incluyendo marcos, herrajes, cerraduras y accesorios, aceptado por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

3.4 DESMONTE DE PUERTAS METALICAS (Marco y Hoja)

a. DESCRIPCION
Consiste en el desmonte de las puertas metalicas y de ser necesario, incluira sus respectivos
marcos, cerraduras y herrajes o cualquier otro elemento similar que haga parte de la puerta a
intervenir. Se hara con especial cuidado con el fin de no dafiar estos elementos. El desmonte
se ejecutard en los sitios objeto de intervencién especificados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
El desmonte se debe realizar de manera manual, por lo cual, antes de iniciar la actividad se
debe realizar una lista de chequeo de medidas y de elementos de seguridad industrial a
tomar, teniendo especial cuidado de no dafiar las areas aledafias (muros y pisos).

Dependiendo del estado y la naturaleza de los elementos a ser desmontado, se establecera
el plan de trabajo y las medidas a seguir. Las areas de desmonte deberan ser despejadas,
con el proposito de evitar y/o causar dafios a bienes y personas. E| CONTRATISTA debera
previamente proponer la metodologia adecuada para llevar a cabo los desmontes previstos
para entregar en buen estado los elementos. Los elementos que pueden ser recuperados
deberan ser desensamblados o desmontados, usando las herramientas apropiadas para
no dafarlos.

Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalacion y/o
entrega a la seccional correspondiente o disposicion final como escombro, segun las
indicaciones del mismo. EI CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado
de los elementos que estén bajo su custodia.
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c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de puerta desmontada y retirada,
incluyendo marcos, herrajes, cerraduras y accesorios, aceptado por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

3.5 DESMONTE DE VENTANAS

a. DESCRIPCION
Consiste en el desmonte de las ventanas con sus respectivos marcos, vidrios y herrajes o
cualquier otro elemento similar que se vaya a intervenir. Se hara con especial cuidado con el fin
de no dafiar estos elementos. El desmonte se ejecutara en los sitios objeto de intervencién
especificados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
El desmonte se debe realizar de manera manual, por lo cual, antes de iniciar la actividad se
debe realizar una lista de chequeo de medidas y de elementos de seguridad industrial a
tomar, teniendo especial cuidado de no dafiar las areas aledafias (muros y pisos).

Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalacion y/o
entrega a la seccional correspondiente o disposicion final como escombro, segun las
indicaciones del mismo. El CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado
de los elementos que estén bajo su custodia.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago serd por unidad (un) de ventana desmontada y retirada,
incluyendo marcos, vidrios, herrajes y accesorios, aceptado por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.

3.6 DESMONTE DE REJAS METALICAS

a. DESCRIPCION
Consiste en el desmonte de las rejas metalicas o cualquier otro elemento similar que se vaya a
intervenir. Se hara con especial cuidado con el fin de no dafiar estos elementos. El desmonte se
ejecutara en los sitios objeto de intervencion especificados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
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El desmonte se debe realizar de manera manual, por lo cual, antes de iniciar la actividad se
debe realizar una lista de chequeo de medidas y de elementos de seguridad industrial a
tomar, teniendo especial cuidado de no dafiar las areas aledafias (muros y pisos).

Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalacion y/o
entrega a la seccional correspondiente o disposicion final como escombro, segun las
indicaciones del mismo. EI CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado
de los elementos que estén bajo su custodia.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de reja desmontada y retirada, incluyendo
anclajes y accesorios, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

3.7 DESMONTE DE LAMPARAS

a. DESCRIPCION
Esta especificaciéon se refiere a la actividad de desmonte, almacenamiento y retiro de las
luminarias, con todos sus accesorios, en los sitios objeto de intervencién especificados en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El trabajo consiste en el conjunto de operaciones de desmontar, movilizar, almacenar y
retirar las lamparas y sus accesorios, en los sitios dispuestos por la INTERVENTORIA. Se
tendra el debido cuidado y en condiciones Gptimas de almacenamiento, para permitir la
posterior reutilizacién de las unidades o elementos, al igual que evitar que se presenten
accidentes en el interior de las areas de trabajo y areas aledafias. En esta actividad es
importante tener en cuenta que si existen redes légicas, eléctricas y telefénicas, se deben
tomar las precauciones necesarias para no afectarse en su estado y servicio. Lo cual se
ejecutara de acuerdo con los planos suministrados y la aprobacion del INTERVENTOR.

Las areas a intervenir seran definidas y localizadas claramente en planos y en el sitio, con
el fin de poder ser incluidas en las cantidades finales a recibir. Ademas en esta actividad
incluye el retiro de perfileria, amarres, anclajes, y demas elementos que estabilizan las
lamparas. Los elementos que deban ser recuperados, deberan ser desensamblados o
desmontados, usando las herramientas apropiadas para no dafiarlos.

Los elementos desmontados se deben inventariar incluyendo la descripcion de su estado y
almacenar en el sitio donde indique el INTERVENTOR, para su posterior reinstalaciéon y/o
entrega a la seccional correspondiente o disposicion final como escombro, segun las
indicaciones del mismo. EIl CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia y el buen estado
de los elementos que estén bajo su custodia.
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c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de luminaria desmontada y retirada,
incluyendo amarres, anclajes y accesorios, aceptado por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.

3.8 DESMONTE DE CUBIERTAS

a. DESCRIPCION
Esta especificacion se refiere a la actividad del desmonte y retiro de la totalidad de tejas o
similar que conforman la cubierta, incluyendo amarres, en los sitios objeto de intervencion
especificados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
El trabajo consiste en el conjunto de actividades de soltar, desmontar, trasegar, transportar,
y retirar o disponer la totalidad de elementos (tejas y accesorios) de la cubierta objeto del
desmonte. Las &reas a intervenir seran definidas y localizadas claramente en planos y en
el sitio, asi como la definicion y aprobacion final de la intervencién, teniendo el debido
cuidado y las condiciones Optimas de almacenamiento o acopio, para evitar que se
presenten accidentes.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de cubierta desmontada y
retirada, incluyendo amarres, anclajes y accesorios, aceptada por la Interventoria y el pago
se realizara a los precios pactados en el contrato.

3.9 DESMONTE ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTAS

a. DESCRIPCION
Esta especificacion se refiere a la actividad del desmonte de la totalidad de los elementos
de la estructura de soporte de cubiertas, en los sitios objeto de intervencion especificados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
El trabajo consiste en el conjunto de actividades para desmontar, trasegar, transportar,
disponer y/o almacenar, la totalidad de elementos correspondientes a correas, cerchas,
vigas y columnas o demés elementos estructurales que conforman la estructura de soporte
de la cubierta, bien sean perfiles de acero, hierro, aluminio o madera, incluyendo anclajes
y canales. Este desmonte incluye todos los costos de herramientas, equipo de
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manipulaciéon, andamios, protecciones, mano de obra y transportes necesarios para
desmontar, trasegar, transportar, disponer y almacenar o retirar a los sitios permitidos,
teniendo el debido cuidado y en condiciones éptimas de almacenamiento y/o acopio, para
su aprovechamiento y/o venta como chatarra o disposicion final como escombro, segun las
indicaciones del INTREVENTOR, al igual que evitar que se presenten accidentes. Las areas
a intervenir seran definidas y localizadas claramente en planos y en el sitio, asi como la
definicion y aprobacién final de la intervencion.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de estructura de soporte de
cubierta desmontada y retirada, incluyendo anclajes y accesorios, aceptada por la
Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

3.10 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Consiste en la demolicibn de andenes, sardineles, pavimentos, estructuras, etc. de
construcciones existentes, debe realizarlas el Contratista de acuerdo con las indicaciones
dadas en los planos o en su defecto la instruccién del Interventor. Actividad que se ejecutara
en los sitios objeto de intervencion especificados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
El CONTRATISTA no podra iniciar la demolicion sin previa autorizaciéon del Interventor, el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el
CONTRATISTA proponga para esta labor. Tal autorizaciéon no eximira al CONTRATISTA
de su responsabilidad por las operaciones de demolicién, ni por el cumplimiento de estas
especificaciones y serda el responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a
las personas o a cualquier elemento de propiedad publica o privada.

Si los trabajos implican la interrupcion de los servicios publicos, el CONTRATISTA asumira
los tramites ante las entidades correspondientes, todos los costos de la reinstalacion de
dichos servicios y debera tener en cuenta su reparacién en el menor tiempo posible o
prestar su colaboracion a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios.

Las demoliciones podran ser ejecutadas manualmente o con la utilizacion de equipos y
magquinaria a cuenta y costo del CONTRATISTA y cuyo valor debera estar incluido en el
precio unitario.

Cualquier imprevisto que resulte se debera informar a la Interventoria oportunamente, quien
debera darle solucién inmediata y sera ejecutado por el CONTRATISTA, sin que ello genere
costo adicional al valor contratado para el respectivo ltem.
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Las demoliciones deberén ajustarse a las normas del PGAS, asi como los niveles de ruido
deberan ser controlados por el CONTRATISTA cumpliendo con los estandares fijados por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS y de las normativas locales.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera la definida en el presupuesto, dependiendo de la
estructura que sera intervenida. El valor siempre referido a la ejecucién de la actividad total
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

Ciclopeo:
Zapatas:
Vigas:
Columnas:

Metro cubico (m3)
Metro cubico (m3)
Metro cubico (m3)
Metro cubico (m3)

Muros: Metro cubico (m3)

Placas Macizas: Metro cubico (m3)
Placas Aligeradas: Metro cubico (m3) Incluye Torta superior e inferior, viguetas,
riostras.

3.11 DEMOLICION MUROS DE MAMPOSTERIA e<=20cm

a. DESCRIPCION
Consiste en la demolicion y retiro de los muros de mamposteria o cualquier otro elemento similar
construido a base de mampuestos que se localice en el area a intervenir con espesor de hasta
20cm. Actividad que se ejecutara en los sitios objeto de intervencién especificados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
La demoliciébn de muros en Mamposteria, incluira la demolicion de posible presencia de
vigas corona, columnetas de amarre, dovelas, y pafietes cuya demolicion debera quedar
incluida dentro del analisis del precio unitario de demolicién de mamposteria, el espesor de
los muros de este item serd maximo de 20cm. Tomar las previsiones necesarias para que
no sean afectados los elementos de tipo estructural.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de muro en mamposteria de
espesor hasta 20cm demolido y retirado, incluyendo posible presencia de vigas corona,
columnetas de amarre, pafietes o enchapes, aceptado por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.
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3.12 DEMOLICION MUROS DE MAMPOSTERIA e>20cm

a. DESCRIPCION
Consiste en la demolicion y retiro de los muros de mamposteria o cualquier otro elemento similar
construido a base de mampuestos que se localice en el &rea a intervenir con espesor mayor a
20cm. Actividad que se ejecutara en los sitios objeto de intervencion especificados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
La demoliciébn de muros en Mamposteria, incluira la demolicién de posible presencia de
vigas corona, columnetas de amarre, dovelas, y pafietes cuya demolicion debera quedar
incluida dentro del andlisis del precio unitario de demolicién de mamposteria, el espesor de
los muros sera mayor a 20cm. Tomar las previsiones necesarias para que no sean
afectados los elementos de tipo estructural.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de muro en mamposteria de
espesor mayor a 20cm demolido y retirado, incluyendo posible presencia de vigas corona,
columnetas de amarre, pafietes o enchapes, aceptado por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.

3.13 DEMOLICION DE PANETES (Muro y Techo)

a. DESCRIPCION
Consiste en la demolicion y retiro de los pafietes de muros y techos que no vayan a ser demolidos
en su totalidad, actividad que se ejecutara en los sitios objeto de intervencion especificados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Contempla todos los trabajos necesarios para demoler pafietes, independiente de su
espesor, exclusivamente de los muros y techos que no vayan a ser demolidos en su
totalidad incluyendo su correspondiente herramienta, equipo, cargue, traslado, acarreo,
transporte y retiro o disposiciéon final. Dentro de esta actividad se debe tener especial
cuidado en la remocion de elementos que deban ser desarmados y/o desmontados sin
dafarlos. Se deben tomar las previsiones necesarias para que no sean afectados los
elementos de tipo estructural.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDAY FORMA DE PAGO
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La unidad de medida y pago ser& por metro cuadrado (m2) de pafiete de cualquier espesor,
demolido y retirado, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

3.14 DEMOLICION DE ENCHAPES (Piso y Muro)

a. DESCRIPCION
Corresponde a la demolicion y retiro de los enchapes de piso y/o muro, actividad que se ejecutara
en los sitios objeto de intervencién especificados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
Contempla todos los trabajos necesarios para demoler enchapes de pisos junto con alistado
necesario y enchapes de muros, incluyendo su correspondiente herramienta, equipo,
cargue, traslado, acarreo, transporte y retiro o disposicion final. Se deben tomar las
previsiones necesarias para gue no sean afectados los elementos de tipo estructural.

c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de enchape de piso y/o muro
demolido y retirado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

3.15 DEMOLICION DE MESONES EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Consiste en la demolicion total o parcial de los de los mesones en concreto que se localicen en
el area a intervenir. Actividad que se ejecutara en los sitios objeto de intervencion
especificados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Contempla todos los trabajos necesarios para la demolicion total o parcial de los mesones
en concreto, incluyendo la demolicién de acabados del mesén existentes. Dentro de esta
actividad se debe tener especial cuidado en la remocion de elementos que deban ser
desarmados y desmontados sin dafiarlos asi como tomar las previsiones necesarias para
gque no sean afectados los elementos de tipo estructural.
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c. MATERIALES
N/A

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de mesoén en concreto con acabado
incluido demolido y retirado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

4 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Se refiere a la extraccion, remocién, trasiego y acarreo de materiales varios de excavacion
hasta los sitios de acopio en la obra autorizados por la INTERVENTORIA y el retiro o
disposicion final en los sitios permitidos por la autoridad local, que sean necesarios para la
construccién de las actividades objeto del contrato y que son realizadas de acuerdo con lo
indicado en planos, esquemas y/o documentos contractuales. Toda sobre-excavacion que
no haya sido previamente autorizada por la INTERVENTORIA, sera por cuenta y costo del
CONTRATISTA, asi como los rellenos y eventuales dafios o perjuicios que ella genere, los
cuales deberan ser realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que ésta
previamente apruebe.

El CONTRATISTA debera implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes
gque garanticen la seguridad del personal que ejecutara las excavaciones y la estabilidad de
los taludes de excavacion y de las construcciones aledafias; también cumplira con las
acciones que solicite la INTERVENTORIA para recuperar en buen estado elementos (tiles
o del interés del CONTRATANTE, asi como las recomendaciones del estudio de suelos
correspondiente.

Previo a la iniciacion de las Excavaciones y atendiendo los lineamientos especificos que
defina la INTERVENTORIA vy el estudio de suelos segun el tipo de obra a realizar, el
CONTRATISTA presentara para aprobacién de ésta, un programa detallado de ejecucién
de las excavaciones donde definira los procedimientos, secuencias, equipos (Si fueron
autorizados), entibados, medidas de seguridad y el personal que propone utilizar para la
correcta y oportuna ejecucion de estas actividades. La INTERVENTORIA podra solicitar las
modificaciones que estime necesarias y el CONTRATISTA se obliga a atenderlas y a
implementar las acciones necesarias y suficientes que garanticen el cumplimiento del
programa de excavaciones finalmente aprobado por la INTERVENTORIA. La aprobacién
que a éste respecto imparta la INTERVENTORIA, no minimiza ni exonera las obligaciones
y responsabilidades contractuales del CONTRATISTA.

Todas las excavaciones incluiran su correspondiente mano de obra, herramienta, equipo,
cargue, traslado, acarreo, transporte y retiro o disposicion final fuera de la obra o
reubicacion al interior en caso que asi lo considere la INTERVENTORIA y LA ENTIDAD
CONTRATANTE. No se contemplara valor adicional por concepto de trasiegos, transportes,
retiros o disposicion final, ya sean al interior o fuera de la obra objeto del contrato, estas
labores deberén estar incluidas dentro del valor del precio unitario.

CODIGO
X-MIF-XX

ELABORO
LIDER DE PROCESO

REVISO
CENDOJ

APROBO
COMITE SIGCMA

VERSION
XX

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 67

Los desechos, residuos o basura que se encuentre o genere durante el proceso de
excavacion se deberdn seleccionar y disponer adecuadamente, segln se encuentra
aclarado en el numeral 1.6.8 Manejo de Residuos, de este documento.

El volumen de material excavado, cuando se trate de suelo organico, se almacenara en
un lugar autorizado por la INTERVENTORIA, para su posterior reutilizacion en la
recuperacion de la cobertura vegetal en zonas verdes y taludes dentro del proyecto. El
material acopiado no podra estar mezclado con material estéril, basura, rocas u otros de
gran tamafio, Unicamente se conservard el suelo organico.

El retiro o disposiciéon final del material de excavacidon, debe transportarse a los sitios
destinados para ello, con la autorizacion o permiso vigente otorgado por la autoridad
competente. El CONTRATISTA debe tramitar todos los permisos y licencias requeridos
para tal fin. Si por falta de gestion o negligencia se llegaran a presentar multas o sanciones,
el CONTRATISTA sera el responsable de tales hechos y debera responder por ellos.

De acuerdo a lo anterior se debe cumplir con la Resolucién 472 de 2017 el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS y en Bogota D.C. lo correspondiente a la
Resolucion 1115 de 2012, modificada y adicionada por la Resolucion 932 de 2015 de la
Secretaria Distrital de Ambiente — SDA de Bogota D.C., aquellas que las modifiquen o
sustituyan u otras reglamentaciones de acuerdo a la autoridad competente. De igual
manera establecer las medidas de control del ruido y emision contaminantes al aire
ambiente por la ejecucion de esta actividad.

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Los materiales empleados para instalacion de los rellenos definidos en los disefios, debe
proceder de fuentes de materiales debidamente autorizadas por la Agencia Nacional de
Mineria — ANM y con Licencia ambiental vigente, como est& determinado en el numeral
1.6.7 Materiales de Construccién y se haran los reportes con certificacién del titular minero
en los informes mensuales del PGAS, que deberan ser avalados por la Interventoria.

4.1 EXCAVACION MANUAL

a. DESCRIPCION
En este item se consideraran las excavaciones manuales, de volimenes menores y poca
profundidad, necesarios para obtener las cotas de fundacion y los espesores de sub-bases
y en los sitios, dimensiones, niveles y detalles establecidos en los planos, estudios técnicos
y/o documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION
Debe evaluarse en todos los casos, si resulta mas econdémica y conveniente realizarla por
medios mecanicos. La excavacidén se ejecutard con equipo mecanico hasta encontrar el
nivel genérico correspondiente a las sub-bases de los contrapisos o flotaciones de los
niveles inferiores del “Proyecto”, las excavaciones adicionales correspondientes a zapatas,
dados de cimentacion, patas de muros de contencién o vigas de amarre se ejecutara a
mano de acuerdo a las recomendaciones de los estudios mencionados.

Si el terreno es firme o si se hace sobre material de relleno, los cortes seran verticales; pero
si el terreno no es consistente, se haran cortes inclinados y por trincheras, para asegurar
su estabilidad sin necesidad de usar acodalamientos en la medida de lo posible.

Cuando el terreno es fangoso o inestable deben entibarse las paredes a medida que se
avanza en los cortes. La entibacién se hara utilizando tablas colocadas horizontalmente y
sostenidas por parales bien afirmados o puntales transversales. El entibado puede usarse
en terrenos firmes siempre y cuando las excavaciones tengan una profundidad mayor a un
metro y se quiera evitar la excavacion de taludes.

La tierra que se extraiga de las excavaciones debera depositarse a una distancia minima
de un metro del borde de las zanjas, mientras se procede a su retiro del sitio.

c. MATERIALES
Tablas burras
Varas de clavo
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cubico (m3) de excavacién manual ejecutada y
retirada, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato. La medicién sera el volumen compactado en sitio y no se contemplara pago o
valor adicional por factor de expansion, el cual deberd estar incluido en el APU
correspondiente.

4.2 EXCAVACION MECANICA

a. DESCRIPCION
En este item se considerardn las excavaciones mecanicas, necesarias para la
conformacion de las estructuras de cimentacidon o acondicionamiento de terreno necesario,
de acuerdo con aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, para obtener las cotas de
fundacion y los espesores de sub-bases y en los sitios, dimensiones, niveles y detalles
establecidos en los planos, estudios técnicos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Toda excavacion mecanica incluird todos los elementos y equipos necesarios para su
correcta ejecucion y deberan terminarse exactamente de acuerdo con los niveles de
desplante y las dimensiones establecidas en los planos estructurales y recomendaciones
del Estudio de suelos.

CODIGO
X-MIF-XX

ELABORO
LIDER DE PROCESO

REVISO
CENDOJ

APROBO
COMITE SIGCMA

VERSION
XX

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 69

Los materiales provenientes de las excavaciones, deberan retirarse inmediatamente al sitio
de disposicion autorizado o en un tiempo menor de 24 horas, para lo cual deberdn acumular
sefalizados, cubiertos y sin obstruir el espacio publico para paso de peatones o vehiculos,
el sitio de acopio temporal sera autorizado por la INTERVENTORIA.

Los materiales que por sus propiedades para llenos estructurales y que sean aprobados
para ese propdsito, se deberan amontonar de igual manera, como todos los materiales de
construccién, con la respectiva sefializacion, cubiertos y en el lugar que la
INTERVENTORIA autorice.

Los materiales provenientes de excavaciones que no vayan a ser utilizados para rellenos
compactados en la obra, se retiraran a los sitios indicados por el INTERVENTOR. Los que
apruebe el INTERVENTOR para rellenos compactados se trasladardn a su sitio de
utilizacion, debiendo prever el CONTRATISTA la ejecucion de los rellenos de tal modo que
no se presenten acumulaciones de material sin disponer en ningun sitio de la obra.

Las excavaciones se mediran por metro cubico (m3), de acuerdo con los diferentes tipos
de excavacion y segun su profundidad sin discriminar ni clasificacion del material en tierra
seca.

La profundidad genérica de la excavacion para la construccion de zapatas, de cimientos,
de muros y vigas de amarre se haré de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Suelos y
segun cotas de los Planos Estructurales. La excavacion se ejecutara con equipo mecanico
hasta encontrar el nivel genérico correspondiente a las sub-bases de los contrapisos o
flotaciones de los niveles inferiores del “Proyecto”, las excavaciones adicionales
correspondientes a zapatas, dados de cimentacion, patas de muros de contencién o vigas
de amarre se ejecutard a mano de acuerdo a las recomendaciones de los estudios
mencionados.

Se excavara progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de hilos en
los paramentos de la excavacion. Las paredes se cortaran respetando las bermas y taludes
gue garanticen la estabilidad de las mismas, de acuerdo a las caracteristicas del terreno y
las dimensiones de la excavacion deberan permitir la ejecucion de los muros de contencion
con testeros libres en ambas caras asi como la ejecucion de los filtros planteados en el
proyecto hidraulico.

Todas las cotas finales de excavacion de cimentacion las revisara el Ingeniero de Suelos
antes de comenzar las fundaciones y cuando sea necesario bajar a una profundidad
superior a la indicada en los Planos, por razones de terreno, el CONTRATISTA debera
presentar una autorizacion escrita por parte de la INTERVENTORIA quien deberéa consultar
previamente a La Entidad para evaluacion por parte del CONSULTOR correspondiente.

En particular en el caso de que el CONTRATISTA hiciera las excavaciones a mayor
profundidad de la prescrita, este no podra restablecerlas al nivel requerido por medio de
una adicién de tierra, y en consecuencia debera aumentar la profundidad de las fundaciones
sin que le sea tenido en cuenta este aumento de costos.

El CONTRATISTA no serd indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones,
sobre-excavaciones y en general por cualquier excavacion suplementaria cuya causa le
sea imputable.
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El CONTRATISTA debera tener las excavaciones secas Y libres de basura para evitar la
alteracion del subsuelo.

En aquellos casos en gue sea necesario escalonar la cimentacién, por causa de la
topografia, se debe tener en cuenta que el fondo de las excavaciones debera ser totalmente
horizontal, la altura de los escalones no debe sobrepasar la altura de los cimientos para que
éstos puedan traslaparse y si fuere necesario dar mayor altura al escalonamiento, el
cimiento se prolongara verticalmente en la seccién estipulada con el fin de unir
monoliticamente los diferentes escalones.

Cualquier alteracion al proceso de excavacion planteado en el Estudio de Suelos debera
ser aprobado en libro de obra por el Ingeniero responsable del Estudio.

c. MATERIALES
Bulldozer, Retrocargador o segulin excavacion.
Volqueta

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cubico (m3) de excavacion mecanica ejecutada
y retirada, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato. La medicién sera el volumen compactado en sitio y no se contemplara pago o
valor adicional por factor de expansion, el cual deberd estar incluido en el APU
correspondiente.

4.3 RELLENOS DE EXCAVACION CON MATERIAL SELECCIONADO

a. DESCRIPCION
Corresponde a rellenos con material seleccionado de excavacion realizada en sitio para
terraplenes o rellenos de acuerdo a los alineamientos, en los sitios especificados, niveles,
cotas, secciones y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El material para relleno se podra obtener de la excavacion para las diferentes estructuras y
obras accesorias, su tipo, cantidad y modo de colocacion estaran acordes con las
especificaciones y/o los planos, y deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA, su
colocacion se realizara en capas sucesivas de la anchura total de la seccion. Antes de ser
compactado el material sera extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe
exceder de 20 cm y regado con agua hasta alcanzar el grado de humedad segun
especificaciones y/o ordenado por la INTERVENTORIA.

Deben seguirse las recomendaciones fijadas por los estudios técnicos y especificaciones
con el fin de obtener las 6ptimas condiciones de compactacion.

c. MATERIALES
Magquinaria y equipo de compactacion.

d. MEDIDAY FORMA DE PAGO
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La medida sera el metro cubico (M3) de relleno con material seleccionado debidamente
compactado segun Tipo, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato. La medicion serd el volumen compactado en sitio y no se
contemplara pago o valor adicional por factor de expansion, el cual debera estar incluido en
el APU correspondiente. Es requisito para el reconocimiento de esta actividad, la entrega
de los permisos minero y licencia ambiental de la fuente de materiales, ademas de la
certificacion del titular minero del volumen de material suministrado.

4.4 RECEBO COMPACTADO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro, colocacién y compactacién de material de sub-base granular
segun Tipo especificado, en los sitios especificados, tipo, material y detalles presentados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Los rellenos en recebo compactado deberan ejecutarse sobre el estrato previamente
descapotado, y de acuerdo con lo especificado en los planos y el estudio de suelos. Sobre
esta especificacion primaran las recomendaciones particulares de manejo del suelo
establecido en el Estudio de Suelos.

El relleno se ejecutara en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm. A la vez,
partiendo de los bordes exteriores de la franja que se compacta hacia el centro, cuidando
de traslapar cada pasada del equipo, hasta alcanzar la densidad especificada
uniformemente a todo lo largo y ancho de la franja hasta alcanzar la superficie final del
relleno, que debera quedar perfectamente nivelada a las cotas y pendientes estipuladas en
los planos.

El material de las diferentes capas debera ser de calidad y gradacion seleccionadas, libre
de materia orgénica, arcilla y escombros, deberé tener la humedad necesaria antes de su
compactacién, para que esta sea la indicada de acuerdo con los ensayos de laboratorio y
poder lograr un grado de compactaciéon del 95% de la densidad maxima seca obtenida en
el ensayo Proctor modificado segun las normas de la “AASHO”.

El CONTRATISTA ejecutara ensayos Proctor modificado sobre muestras representativas y
llevard un registro con base en pruebas de laboratorio del grado de compactacion en
cantidad suficiente y tomando muestras a distintas profundidades que permitan establecer
con exactitud el estado general del relleno y la calidad de su compactacién. Ademas debera
tomar las precauciones necesarias para que el método de compactacién adoptado no cause
esfuerzos indebidos a ninguna estructura y evitar deslizamientos del relleno sobre el terreno
donde se coloque.

Después de terminada la compactacion, la sub rasante mejorada debera quedar conforme
con las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefalados en los
planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o
menos 3 cm, siempre que no se repita en forma sistematica.
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Recebo B-200

El B200 es un material clasificado como tamafios menores de 3”. El 50% del material, que
es el que pasa por el tamiz No. 40, debe tener un indice de plasticidad inferior al 10% y un
limite liquido menor al 30%.

Recebo B-400.

El B400 se usa como sub-base para estructuras de trabajo liviano. El 95% de sus tamarfios
debe ser menor de 2”, con un indice de plasticidad inferior al 6% y un desgaste inferior al
50%.

Recebo B-600

ElI B600 se usa una base granular que, dependiendo de los requerimientos de obra, se usa
para la construccion de vias. Es 100% producto de una trituracion primaria y secundaria. El
95% de sus tamanos debe ser menor a 1 1/2”, con un indice de plasticidad inferior al 3% y
un desgaste inferior al 45%.

c. MATERIALES
Recebo segun tipo
Magquinaria o equipo de compactacion.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cubico (m3) de recebo debidamente compactado
segun Tipo, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato. La medicién sera el volumen compactado en sitio y no se contemplara pago o
valor adicional por factor de expansion, el cual debera estar incluido en el APU
correspondiente. Sera requisito para el reconocimiento de esta actividad, la entrega de los
permisos minero y licencia ambiental de la fuente de materiales, ademas de la certificacion
del titular minero del volumen de material suministrado.

5 CONCRETOS

5.1 GENERALIDADES

El concreto empleado debera tener una resistencia a la compresiéon igual o mayor que el
valor indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las
especificaciones,

Esta especificacion cubre los aspectos que deben cumplirse con respecto al suministro de
materiales, equipos, mano de obra, encofrados, tuberias embebidas, juntas de
construccion, transporte, vaciado, curado, desencofrado y ensayos de concretos requeridos
durante el desarrollo de la obra.

El concreto a utilizar en las obra, podra ser preparado en sitio 0 provenir de una central de
mezclas aprobada por la INTERVENTORIA. Todos los elementos de concreto reforzado,
estructurales y no estructurales, asi como los detalles indicados en los planos, se
construiran de acuerdo con los disefios aprobados por la curaduria urbana o planeacion
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municipal (segun aplique), siguiendo las especificaciones estipuladas en la NSR-10 para la
elaboracion, colocacion y curado del concreto.

El CONTRATISTA, con suficiente anterioridad a la ejecucion de la obra, debera presentar
la caracterizacién de materiales y los disefios de mezclas que utilizara en la obra, para
poder determinar las dosificaciones, granulometria y demas condiciones 6ptimas para
obtener las condiciones de manejabilidad y resistencia del concreto requerido para el
proyecto, ya sea preparado en sitio 0 suministrados por una central de mezclas de concreto.
Estos disefios deberan ser elaborados por una compafiia especializada y aprobada por la
INTERVENTORIA.

Todos los aditivos y sustancias utilizadas en estas Especificaciones, debido a que son
altamente contaminantes e inflamables, se debe realizar un transporte, almacenamiento e
instalacion de manera adecuada y segura, de acuerdo con la hoja de seguridad del producto
y cumpliendo con el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio de Trabajo, el cual adopta el
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos y
las demas normas relacionadas.

Todas las muestras, pruebas y ensayos seran responsabilidad del CONTRATISTA y a
cuenta y costo de este. No se pagara valor independiente ni adicional por estos conceptos,
por lo cual deberan estar contemplados en los items correspondientes que asi lo requieran.

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagaré valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Esté prohibido y es sancionado por las normas de proteccién ambiental, el vertido de mezcla
sobrante, mezcla de cemento y agua, mortero de cemento, lechada o agua residual
producto del lavado de mezcladoras hacia el suelo, alcantarillado, cuerpos de agua u otro
sitio no autorizado. Se debe realizar esta disposicion en un sitio autorizado por la autoridad
ambiental competente y soportar este manejo en el PGAS vy los informes periédicos que se
realicen.

5.2 MATERIALES

El concreto estd4 constituido por una mezcla de pasta aglutinante (cemento Portland
hidraulico), y materiales granulares procedentes de fuentes naturales tales como gravas o
gravillas de rio o triturado de canteras para el agregado grueso, arena como agregado fino,
agua y aditivos (de ser requerido).

Todos los materiales empleados en la dosificacion del concreto deben cumplir con las
exigencias de la norma NSR-10 y las que correspondan a las Normas Técnicas
Colombianas.
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A continuacion se relacionan las normas que se deben cumplir en lo referente a materiales,
preparacion y utilizacién de concretos con resistencias entre 17 MPa y mayores.

5.2.1 CEMENTO
El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y debera corresponder a aquel sobre
el cual se hace la dosificacibn del concreto. Debe cumplir con normas técnicas
Colombianas.

Normas generales (NTC)

No 30. Cemento Portland. Clasificacién y nomenclatura.
No 31. Cemento Portland. Definiciones.
No 108. Cementos. Extracciéon de muestras.

Especificaciones
NTC No 121. Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecéanicas.

NTC No 321. Cemento Portland. Especificaciones técnicas.

Ademas de las normas citadas anteriormente, se debe tener en cuenta que no se deben
realizar mezclas con cemento que por estar recién fabricado, presente alta temperatura y
tampoco se utilizard cemento que presente alteracion en sus caracteristicas, ya sea por
envejecimiento o meteorizacion.

Almacenamiento

El cemento a granel debera almacenarse en silos cubiertos o tanques herméticos. El
cemento empacado en sacos se almacenara en depdsitos cubiertos libres de humedad y
bien ventilados; se colocara sobre plataformas de madera (estibas) elevadas por lo menos
15cm. sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasaran los dos metros de altura 'y
no deberan colocarse mas de 14 sacos uno sobre otro. También deberan estar separados
por lo menos en 50cm. de las paredes. Se tendra especial cuidado en evitar la absorcion
de humedad. El cemento debera utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden
cronoldgico de recibo.

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerira de ensayos para determinar la
calidad del cemento, excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido
alterarse o que el periodo de almacenamiento sea superior a los dos meses. En estos casos
el INTERVENTOR deberd exigir al CONTRATISTA, las pruebas necesarias que
demuestren que el cemento se halla en condiciones satisfactorias para su empleo en obra.
Las pruebas se haran en un laboratorio competente previamente aprobado por la
INTERVENTORIA y tendran como base las normas técnicas que se relacionan a
continuacion:

Normas para ensayos del cemento Portland

NTC No 33.Método para la determinacion de la finura del cemento por medio del aparato
BLAINE de permeabilidad al aire.
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NTC No 107.Ensayos en autoclave para determinar la expansion del cemento.

NTC No 109.Cementos. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento
hidraulico por medio de las agujas de GILLMORE.

NTC No 110.Método para determinar la consistencia normal del cemento.
NTC No 117.Método para determinar el calor de hidratacion del cemento Portland.

NTC No 118.Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidraulico
mediante el aparato de VICAT.

NTC No 184.Cementos hidraulicos. Método de analisis quimicos.
NTC No 221.Método de ensayo para determinar el peso especifico del cemento Portland.
NTC No 225.Falso fraguado del cemento Portland. Método del mortero.

NTC No 226.Método del ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre los
tamices 74U y 149U.

NTC No 294.Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre
tamiz 44U.

NTC No 297.Falso fraguado del cemento Portland. Método de la pasta.
NTC No 597.Determinacion de la finura del cemento Portland por medio del Turbidimetro.
NTC No 1512. Ensayo quimico para determinar la actividad puzolanica.

NTC No 1514.Cemento. Ensayo para determinar la expansion por el método de las agujas
de LE CHATELIER.

NTC No 1784.Cemento. Determinacion de la actividad puzolanica. Método de contribucion
a la resistencia a la compresion.

Extraccion de muestras

Extracto de la Norma NTC 108.

Almacenamiento en silos herméticos: Se debera tomar una muestra de 5 kilos por cada 85
toneladas de cemento. La muestra sera representativa tomando porciones de distintos
sitios.

Cemento Empacado: Se debera tomar una muestra de por lo menos 5 kilos por cada 85
toneladas de cemento. Esta muestra se tomara mezclando las fracciones que resulten de
tomar una muestra por cada 2.5 toneladas.

Proteccion de las muestras: Inmediatamente después de su extraccién, las muestras se
depositaran en recipientes herméticos, envases de hojalata, bolsas impermeables o de
plastico, que se deben sellar inmediatamente después de llenarlas.

5.2.2 AGREGADOS

Los agregados para concreto deben cumplir la norma NTC-174.
NTC No. 174. Concretos. Especificaciones de los agregados para concretos.
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El agregado fino consistir4 en arena natural, arena manufacturada o una combinacién de
ambas.
El agregado grueso consistira en piedra triturada, grava, o una combinacion de éstas.

Sera requisito y criterio de aprobacion de la Interventoria, la entrega de los permisos minero
y licencia ambiental vigentes de la fuente de materiales escogida por el Constructor,
ademas de la certificacion del titular minero donde manifiesta el compromiso comercial para
suministrar determinado material al proyecto.

Agregado Fino

El CONTRATISTA obtendra la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por
el INTERVENTOR. La aprobacién de la fuente no implica una aprobacién tacita de todo el
material extraido de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre de toda materia
organica.

El CONTRATISTA sera responsable por la calidad de la arena y debera realizar
periédicamente los ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de materia
organica.

El agregado fino debera estar gradado dentro de los siguientes limites:

Tamiz (NTC 32) | Porcentaje que pasa

951 mm| 3/8” 100%

4.76 mm| No. 4 95 a 100%

2.38mm| No. 8 80 a 100%

1.19 mm| No. 16 50 a 85%
0.595 mm| No. 30 25 a 60%
0.297 mm | No. 50 10 a 30%
0.149 mm | No. 100 2a10%

El minimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices 0.297mm y
0.149mm puede reducirse a 5y a 0 respectivamente, si el agregado va a usarse en concreto
con aire incluido y un contenido de cemento mayor de 237kg/m® en concreto sin aire
incluido con un contenido de cemento mayor de 297kg/m? o si se usa un aditivo mineral
aprobado para suplir deficiencia en el porcentaje que pasa estos tamices. El concreto con
aire incluido es aquel que contiene cemento con incorporador de aire o aditivo incorporador
de aire y que logre un contenido de aire de mas del 3%.

Agregado grueso

El agregado grueso sera grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor calidad y
proveniente de fuentes previamente autorizadas por la INTERVENTORIA. Se debe
controlar la calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se encuentre libre
de lodos y materiales organicos.

Cuando se vaya a especificar el concreto, revise que el tamafio maximo del agregado sea
adecuado para el espaciamiento del refuerzo del disefio.
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Los agregados no deben presentar planos de exfoliacion definidos y deben provenir de
piedras o rocas de grano fino. El tamafio de los agregados gruesos puede variar entre 72" y
17%2". Los agregados gruesos tendran, segun el caso la gradacion que determine el disefio
de mezclas ya mencionado.

Requisitos de granulometria de agregado grueso para concreto segun NTC-174.

gAgéﬁ Lﬁm?::l Porcentaje que pasa por cada uno de os tamices (mm)
4712311
No. mm 100 | 90 | 75 | 63 | 50 |375| 25 | 19 |125]|1 95 | 5 6 8
90-
100 | 100 25- 0- 0-
1| 90-37,5 % % 60% 15% 5%
90-
100 | 100 | 35- | O- 0-
2| 63-37,5 % % |70% | 15% 5%
90-
100 | 100 | 35- 0-
3| 50-25,0 % % |70% 15%
95-
100 | 100 35- 10- 0-
357 | 50-4,75 % % 70% 30% 5%
90-
100 | 20- | O- 0-
4| 37,5-19 100 | % |55% | 15% 5%
95-
100 35- 10- | O-
467 | 37,5-4,75 100 | % 70% 30% | 5%
90-
100 | 100 | 20- | O- 0-
5] 25,0-12,5 % % |55% | 10% | 5%
90- 0-
100 | 100 | 40- | 10- | O- | 15
56| 25,0-9,5 % % |85% |40% | 15% | %
95- 0-
100 | 100 25- 10 | O-
57| 25,0-4,75 % % 60% % | 5%
90- 0-
100 | 100 | 20- | O- | 15
6| 19,0-9,5 % % |55% |15% | %
90- 0-
100 | 100 20- | 10 | O-
67| 19,0-4,75 % % 55% | % | 5%
90- 0-
100 | 40- | 15 | O-
7| 12,5-4,75 100 | % |70% | % | 5%
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Agre | Tamafio
gado | Nominal

Porcentaje que pasa por cada uno de os tamices (mm)

8| 9,5-2,36

85-
100 | 100
% %

10- | O-
30 | 10 | O-
% | % | 5%

La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excedera los limites
prescritos en la siguiente tabla:

Maximo porcentaje
Materiales del peso Total de la
muestra
Grumos de arcilla 0.25%
Particulas blandas 5.00%
Carbén vy lignito
Superficie del concreto a la vista 0.5%
Los demas casos 1.0%

El agregado estara libre de cantidades perjudiciales de impurezas organicas.

El agregado grueso tendrd una perdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste
segun las normas NTC 93y 98.

El tamafio maximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores,
escogiéndose siempre el que arroje el menor tamafio:

e 1/5 de la dimensién minima entre caras de la formaleta

e 1/3 de la altura de las placas macizas

e 3/4 de la separacion minima entre los bordes de las varillas de refuerzo.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones cuando se tenga dudas
sobre las caracteristicas del material:

e Un proceso de lavado sencillo elimina en la generalidad de los casos los excesos
de materia organica y de finos.

e Comprobar visual y manualmente, que los agregados estan constituidos por
particulas duras, recias y durables, de naturaleza no porosa, y sin sefiales de
desintegracion; Un bajo peso unitario en el agregado grueso es sintoma de esta
Gltima caracteristica.

¢ La mala gradacién en la arena, si no tiene una cantidad excesiva de finos no afecta
mucho la resistencia del concreto ni la cantidad de cemento necesaria, pero si la
maleabilidad de este. En general, es posible utilizar arenas mas gruesas cuando son
de grano redondo, que cuando son de granos muy angulares.

e EIl uso del agregado grueso del mayor tamafio posible reduce la cantidad de
cemento y agua necesarios para obtener la misma resistencia y el mismo
asentamiento.
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Almacenamiento

El almacenamiento de agregados fino y grueso debera hacerse en sitios especialmente
preparados para este fin que permitan conservar el material libre de tierra y elementos
extrafios.

Los agregados se almacenaran en forma separada de manera que se evite la segregacion
de tamafos. No se permitira la operacién de equipos con traccidén por orugas sobre las pilas
de agregado grueso. La extraccion se hara en forma tal que se evite la separacion de los
materiales. Las pilas de los agregados se dispondran en sitios que cuenten con facilidades
de drenaje previamente acondicionados. Se debera contar con una provision suficiente de
agregados que permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua.

El almacenamiento de este material, se debe realizar adoptando las medidas de proteccion
ambiental adecuadas, protegiendo de la contaminacion por sedimentos a los cuerpos de
agua en la zona de influencia y de la calidad del aire por dispersién de material particulado
en el aire ambiente.

Normas generales (NTC)

No 32. Tamices de ensayo de tejido de alambre.

No 129. Agregados pétreos. Extraccion y preparacion de muestras.
No 385. Hormigdn y sus agregados. Terminologia.

Especificaciones
NTC No 174. Especificaciones de los agregados para el hormigén.

NTC No 579. Efectos de las impurezas organicas del agregado fino sobre la resistencia de
morteros y hormigones.

Ensayos
NTC No 77. Tamizado de materiales granulados. (Agregados aridos)

NTC No 78. Agregado para hormigon. Determinacion del porcentaje que pasa el tamiz 74
U. Método del lavado.

NTC No 92. Método para determinar la masa unitaria de los agregados.

NTC No 93. Determinacion de la resistencia al desgaste de los tamafios mayores de
agregados gruesos, utilizando la maquina de los Angeles.

NTC No 98. Determinacion de la resistencia al desgaste de los tamafios menores de
agregados gruesos, utilizando la maquina de los Angeles.

NTC No 126. Modo para determinar la resistencia de los agregados a los ataques con
sulfato de sodio o sulfato de magnesio.

NTC No 127. Método para determinar el contenido aproximado de materia organica en
arenas usadas en la preparacion de morteros y hormigones.
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NTC No 130. Método para determinar la cantidad de particulas livianas en los agregados
pétreos.

NTC No 175. Método quimico para determinar la reactividad potencial de los agregados.
NTC No 176. Método para determinar la densidad y la absorciéon de agregados gruesos.
NTC No 183. Método para determinar la dureza al rayado en los agregados gruesos.

NTC No 237. Método para determinar el peso especifico y la absorcion de los agregados
finos.

NTC No 589. Hormigon. Método para determinar el porcentaje de terrones, arcillas y
particulas deleznables en el agregado.

NTC No 1776. Agregados para el hormigon. Determinacion del contenido de
humedad total.

5.2.3 AGUA

El Contratista de Obra estd en la obligacién de hacer un uso responsable del recurso
hidrico, en las cantidades proporcionadas y tener soporte de su fuente a partir de las normas
de caracter ambiental.

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto debera ser limpia y libre de
cantidades excesivas de limo, material orgénico, sales y demés impurezas. Debera cumplir
con lo especificado en la norma NSR-10. En caso de duda, el INTERVENTOR podra
ordenar un analisis quimico del agua, cuyos resultados deben estar entre los siguientes
parametros:

PH Entre 6.0y 8.0
Acidos inorganicos  (acido sulfurico) 10000ppm
Aceite mineral (por masa de cemento) 2%
Azlcar 500 ppm?
Carbonato de calcio y magnesio 400 ppm
Carbonatos y bicarbonato de sodio y potasio 1000 ppm?
Cloruro de calcio 30000 ppm
Cloruro de magnesio 40000 ppm
Hidroxido de potasio ( por masa de cemento) 1.2%
Hidroxido de sodio (por masa de cemento) 0.5%
Particulas en suspension 2000 ppm
Sales de hierro 40000 ppm
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Sales de magnesio, estafio, zinc, cobre y plomo 500 ppm

Sulfato de magnesio 25000 ppm

Sulfato de sodio 10000 ppm

Sulfito de sodio 100 ppm

5.2.4  Aditivos

Solo se podran utilizar aditivos para modificar las propiedades del concreto cuando asi lo
indiquen expresamente los planos, especificaciones particulares y/o el disefio de mezclas
correspondiente, con previa autorizacion dela INTERVENTORIA. Los aditivos seran usados
siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberan cumplir con lo especificado en
la norma NSR-10y con la norma NTC No 1299 referente a aditivos quimicos para hormigon.

El CONSTRUCTOR debe realizar todos los controles establecidos en las leyes y
reglamentaciones de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, en cuanto al
transporte, manipulacion, almacenamiento y disposicion final de las sustancias quimicas
utilizadas y sus envases, entre otras con el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio de Trabajo,
el cual adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos.

5.3 PROPORCIONES DE LA MEZCLA

En todos los planos de construccion y de detalle debera estar expresado claramente la
resistencia a la compresién f'c del concreto para la cual se haya disehado cada parte de la
estructura.

Las proporciones de la mezcla deben establecerse con base en disefios y mezclas de
prueba hechas en el laboratorio. También debe cumplir con las exigencias de la norma
NSR-10 y con las normas técnicas colombianas. La mezcla debe proporcionarse para una
resistencia que exceda la del disefio en 7.0MPa para concretos menores a 21MPa, y en
8.3MPa para concretos entre 21 y 35MPa, salvo en los casos en que se disponga de un
registro de no menos de 30 resultados de una o dos series, como maximo, de ensayos
consecutivos de resistencia, realizados con materiales y en condiciones similares, sobre
concretos de resistencia que no difiera en mas de 7.0MPa del concreto que se pretende
disefiar.

El INTERVENTOR podra autorizar que se prepare concreto en las proporciones indicadas
en la tabla para mezclados del concreto, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

¢ Que la resistencia maxima del concreto especificado sea menor a 17MPa.

e Que la cantidad de agua que se agregue a la mezcla sea apenas la suficiente para
obtener la maleabilidad adecuada en el concreto.

e Para el uso de la tabla para mezclado de concreto se debe comenzar con una
mezcla de tipo B de acuerdo con el tamafio maximo de agregado correspondiente.
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Si la mezcla queda de buena resistencia, se usara en la obra. Si la mezcla queda
con apariencia muy arenosa se usara el tipo C y si queda pobre en arena, el tipo A.

¢ Las cantidades indicadas corresponden al caso de arena seca. Estas proporciones
de las mezclas, en peso, pueden expresarse en volumen, obteniendo los pesos de
los agregados sueltos.

TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO
Tamarfio Maximo Kg/m? Kg/bulto
Tipo Cemento Arena Grava Arena Grava

A 391 1018 706 130 90

1/2” B 386 964 779 125 101
C 380 949 828 125 109

A 369 922 883 125 120

3/4” B 358 894 932 125 130
C 352 842 992 120 141

A 358 894 932 125 130

17 B 347 830 1014 120 146
C 341 779 1051 114 154

A 335 837 1032 125 154

1% B 324 775 1102 120 170
C 319 725 1170 114 183

A 319 797 1119 125 175

2’ B 313 749 1198 120 191
C 302 690 1220 114 202

El CONTRATISTA debera suministrar el equipo aprobado por la INTERVENTORIA para la
medicion de las cantidades de materiales que componen el concreto, controlando asi los
volimenes y pesos. EI INTERVENTOR podré exigir que se verifique la exactitud de los
elementos de medicion, tales como cajones o balanzas, para cerciorarse que no existan
variaciones superiores al 1% cuando se emplea cemento en bultos o cemento al granel.
Para el agua se aceptan variaciones equivalentes al 1% y la medicién puede hacerse ya
sea por peso o por volumen.

5.4 MEZCLADO

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del concreto debera tenerse cuidado de que
todo el equipo que se va a emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en
forma correcta, adecuadamente himedas y tratadas con antiadherentes, y que el acero de
refuerzo esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se deberd mezclar por medios
mecénicos en una mezcladora aprobada por el INTERVENTOR y operada a la velocidad
recomendada por el fabricante. El mezclado deberé ser de 1 %2 minutos por lo menos.
Debera evitarse un mezclado muy prolongado que tienda a romper el agregado. Antes de
afladir materiales nuevos a la mezcladora, ésta debera desocuparse totalmente.
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Solo se podra mezclar concreto en obra en las siguientes condiciones:

En aquellos elementos o actividades que lo permita expresamente el INTERVENTOR, por
no cumplir una funcién importante en la estructura o en el aspecto final de la obra, tales
como atraques de tuberias, fijacion de chazos, etc.

Cumplir con los criterios de manejo ambiental establecidos en la Guia PGAS, numeral 5.2.1
Manejo Integral de Materiales de Construccién, Mobiliario y Equipos.

En casos de emergencia, a juicio del INTERVENTOR y para volumenes de concreto
menores de un (1) m3 siempre y cuando no se utilicen en elementos estructurales.

El Slump o asentamiento permitido en el concreto sera:

ELEMENTO ESTRUCTURAL RECOMENDADO | LIMITE
Losas fundidas sobre el suelo 2 1-3
Cimiento en concreto simple y muros de gravedad 3 2-4
Muros de contencion reforzados y cimientos
3-4 2-5
reforzados
Placas, vigas y muros reforzados 4 3-5

e Entodos los casos un minimo de 1”.
e Paralosas macizas, cimientos y zapatas, un maximo de 3”.
¢ Los requisitos y manera de hacer el ensayo se indican la norma NTC 396.

La operacion del transporte del concreto al sitio de vaciado, debera hacerse por métodos
gue eviten la segregacion de los materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de
plasticidad. Se debera transportar el concreto a un sitio tan pr6ximo como sea posible al de
su colocacion, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacién de los
materiales. Igualmente se colocara dentro de la formaleta tan cerca como sea posible en
su posicion final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador.

Tanto los vehiculos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino,
como el método de manejo, deberan cumplir con todos los requisitos aplicables de la
seccion C-94 de la ASTM.

No se permitira la colocacion de concreto con mas de 30 minutos de posterioridad a su
preparacion. No se permitird adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su
plasticidad. El concreto no se dejara caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso
de columnas o muros en el cual la altura maxima dentro de la formaleta sera de 3 metros.
La operacion de colocar concreto debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la
junta indicada en los planos o por el INTERVENTOR. En general, el llenado de moldes se
debe terminar o cortar donde no se afecte la resistencia de la estructura.

A continuacion se dan las recomendaciones para la eleccion de juntas de construccion:
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¢ Se deberan estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes y
fuerzas sismicas para recomendar los lugares convenientes para la localizacion de
las juntas procurando no afectar el comportamiento de la estructura.

e Para elementos que se fundan verticalmente, la junta debera ser horizontal,
equidistante entre 2 varillas consecutivas del refuerzo horizontal y preferentemente
provista la llave.

¢ En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se procurara que
no haya juntas distintas de las indicadas en los planos.

El concreto debera consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000
revoluciones por minuto complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se
debera tener especial cuidado de que el concreto rodee completamente el refuerzo y llegue
a todos los sitios, especialmente las esquinas.

No se permitird desplazar el concreto de un sitio a otro, dentro de las formaletas, con el
vibrador.

En los muros y las columnas el INTERVENTOR podra autorizar que se golpeen los
travesafios o mordazas para facilitar la consolidacion del concreto, siempre y cuando haya
la seguridad de que no se va a desplomar o dafiar la formaleta. No se debera aplicar el
vibrador directamente sobre el refuerzo porque se puede destruir la adherencia con el
concreto que haya comenzado a fraguar.

En caso de secciones muy reforzadas, en formaletas profundas como las de muros o
columnas, o cuando la vibraciéon no asegure el completo recubrimiento del refuerzo, se
debera colocar una primera capa de espesor no menor de 3cm. de mortero mezclado con
las mismas proporciones arena/cemento que el concreto; este mortero debe colocarse
inmediatamente antes de iniciar el vaciado del concreto de tal manera que en ese momento
el mortero se encuentre plastico, es decir, ni endurecido ni fluido.

5.5 COLOCACION DEL CONCRETO

El CONTRATISTA presentard una secuencia detallada de la colocacion de los concretos
por semana y notificara por escrito al INTERVENTOR 48 horas antes de cada vaciado (2
dias), para que este pueda verificar las condiciones necesarias para un vaciado
satisfactorio. El CONTRATISTA no empezara a colocar concreto sin que se haya producido
la visita y autorizacion del vaciado por parte del INTERVENTOR.

El concreto tendra la consistencia y disposicion que permita su colocacion en todas las
esquinas o angulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento
embebido, sin que haya segregacion. El agua libre se recogeray se retirara antes de colocar
la capa de concreto. Este se colocara lo més pronto posible y nunca después de 30 minutos
que haya sido preparada la mezcla a no ser que haya sido preparada con un plastificante
que garantice su colocacion después de este tiempo.

Cuando se coloque concreto sobre tierra, esta estard limpia y himeda pero sin
encharcamientos o con agua corriendo sobre la misma, sobre esta se colocara inicialmente
un concreto de limpieza o concreto pobre (10.5MPa) sobre el cual y después de que haya
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endurecido se podr4 hacer el vaciado del concreto estructural con la resistencia
especificada en los planos o en las especificaciones generales.

No podr& colocarse concretos sobre lodo, tierra porosa seca, material organico o llenos que
no hayan sido compactados a la densidad requeridas por disefio y/o especificadas en
planos.

No se dejaréa caer concreto verticalmente desde una altura mayor a 1 metro, excepto cuando
la descarga se haga dentro de formaletas en cuyo caso la altura libre de caida puede ser
hasta 4.00 metros siempre y cuando se use un aditivo que evite la segregaciéon de los
materiales y no afecte las condiciones iniciales de la mezcla debidamente autorizado por la
INTERVENTORIA.

En las columnas para evitar los huecos debidos a escurrimientos del concreto fresco, se
regulara el vaciado de modo que se llene 1.00 metro de altura de molde en media hora. No
se permitira el uso de canales o rampas sino para una distribucion local de concreto en el
encofrado y ello requiere la aprobacion del INTERVENTOR.

Las rampas o canales tendran una pendiente no mayor a 1:2 y estaran construidas
adecuadamente para evitar la segregacion del concreto y pérdidas de mortero.

En el caso del concreto mezclado en obra, esta operacion se ejecutara cerca a su posicion
final en la formaleta, de modo que no haya que moverlo mas de dos metros alrededor de la
misma.

La colocacion del concreto se hara en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los
planos o la aceptada por la INTERVENTORIA.

5.6 VIBRADO DEL CONCRETO

El concreto se colocara y compactara con ayuda de equipos mecanicos vibratorios,
complementado por labores manuales. En ningln caso los vibradores se usaran para
transportar el concreto dentro de la formaleta.

El equipo de vibrado sera accionado por electricidad o a gasolina 'y sera de tipo interno que
opere por lo menos entre 7.000 y 10.000 revoluciones por minuto cuando se sumerja en el
concreto.

Fuera de los vibradores necesarios el CONTRATISTA tendra como minimo dos vibradores
de reserva, uno de ellos debe ser de funcionamiento a gasolina, sin cumplir con este
requisito no se dara orden de vaciado. Solo podra utilizarse vibradores para formaleta
cuando el INTERVENTOR lo apruebe.

Los vibradores se aplicaran directamente dentro de la masa del concreto en posicion
vertical. La intensidad de vibracién y la duracion de la operacion seran los necesarios y
suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el acero de refuerzo.

Los vibradores seran insertados y retirados en puntos separados de 0.50 a 1.00 metros y
la vibracion se interrumpird tan pronto como aparezca un viso de mortero en la superficie.
El aparato vibrador debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos
capas liguen adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido
su fraguado inicial, no se vibraran tampoco concretos que no presenten plasticidad o en
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sitios donde la vibracion pueda afectar la posicion del refuerzo o de materiales embebidos.
La vibracién sera suplementada si es necesario por hurgado con varilla en las esquinas y
angulos de las formaletas mientras el concreto esta todavia plastico.

Complementariamente se exigird que todas las formaletas sean golpeadas con martillo de
caucho o “chapulin” para facilitar la salida de burbujas de aire y procurar un acabado terso
del concreto.

5.7 CURADO

Todas las superficies del concreto se protegeran del sol adecuadamente. También se
protegera el concreto fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores
perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del concreto, este debe mantenerse humedo y a una
temperatura no menor de 10 grados centigrados o 50° F, por los menos durante una
semana (7 dias). La humedad en el concreto puede lograrse por medio de rociados
periédicos o cubriéndolo con un material que se mantenga himedo. Debe ponerse especial
atencioén al curado humedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como
vigas, placas, muros, etc.

El CONTRATISTA podra hacer el curado por medio de compuestos sellantes conformados
de acuerdo con la especificacion C-309 de la ASTM. El compuesto se aplicara a pistola o
brocha inmediatamente sea retirada la formaleta sobre el concreto saturado con superficie
seca y debera formar una membrana que contenga el agua. En caso de usar sellador para
el curado, las reparaciones del concreto no podran hacerse hasta después de terminar el
curado general de las superficies.

El Contratista de Obra estd en la obligacion de hacer un uso responsable del recurso
hidrico, en las cantidades adecuadas y tener soporte de la fuente a partir de las normas de
caracter ambiental.

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas
especificaciones, no seran aceptados y perdera el CONTRATISTA todos los derechos a
reclamacion alguna. Estos concretos deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta
y costo del CONTRATISTA.

5.8 CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DEL CONCRETO

Las muestras para los ensayos de resistencia se tomaran no menos de una diaria, ni menos
de una por cada 40m? de concreto colocado, ni menos de una vez por cada 200m? de
concreto colocado, ni menos de una por cada 50 tandas de mezclado. Y en todo caso se
debera cumplir con todo lo especificado en el numeral C.5.6.2-Frecuencia de los ensayos,
de la NSR-10.

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como minimo, por 8
cilindros, que se deben ensayar a la compresion asi: 2 a los 7 dias, 2 a los 14 dias, 2 a los
28 dias y dos testigos. El resultado del ensayo es el promedio de las resistencias de los
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cilindros. La toma y ensayo de las muestras debe hacerse segun el procedimiento indicado
en las normas.

Los resultados de los ensayos seran evaluados por la INTERVENTORIA, quien en caso de
que estos se encuentren por debajo de los valores especificados para cada clase de
concreto, podr4 ordenar pruebas adicionales o la demolicion de las estructuras
correspondientes.

Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hara, conjuntamente
entre el INTERVENTOR y el CONTRATISTA, un estudio de la estructura para determinar
si es aceptable o0 no y en este caso definir, con el Calculista Estructural disefiador de la
estructura, las reparaciones necesarias que correrdn a cargo del CONTRATISTA, sin
mengua ninguna de su responsabilidad.

Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser:
¢ Investigacion analitica de la seguridad de la estructura.

e Pruebas con martillo de impacto.
e Tomas y ensayo de nucleos de concreto en la estructura.
¢ Ensayos de carga.

e Otros procedimientos. (Propuestos por el CONTRATISTA vy
aprobados por la INTERVENTORIA)

Cuando se prevean dificultades especiales en el curado, se deberan tomar muestras
adicionales de los concretos, para curar en la obra en condiciones similares a las que se
tendran en el curado de la estructura. Este se considerara aceptable si los cilindros asi
curados dan resistencias no menores del 85% de los cilindros curados en las condiciones
y con los procedimientos descritos en la horma NTC No. 550. Si esta condiciéon no se
cumple, debera mejorarse el curado y proceder de acuerdo con lo indicado anteriormente.

Todas las muestras, pruebas y ensayos seran responsabilidad del CONTRATISTA y a
cuenta y costo de este. No se pagara valor independiente ni adicional por estos conceptos,
por lo cual deberan estar contemplados en los items correspondientes que asi lo requieran.

5.9 NORMAS GENERALES

NTC No 454. Hormig6n fresco. Toma de muestras.
NTC No 490. Yeso para refrendado de cilindros de hormigon.

NTC No 550. Cilindros de hormigén tomados en obra para ensayo de compresion.

NTC No 1377. Hormigon, elaboracién y curado de muestras en el laboratorio.
NTC No 1977. Compuestos para el curado del hormigon.
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Normas para ensayos de hormigon
NTC No 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigén.

NTC No 491. Mortero de azufre para refrendado de cilindros de hormigén. Ensayo de
compresion.

NTC No 673. Ensayos de resistencia y compresion de cilindros normales de hormigon.
NTC No 722. Ensayo de traccion indirecta de cilindros normales de hormigén.

NTC No 889. Ensayo de resistencia a la compresién y traccion indirecta de nucleos de
hormigon.

NTC No 1032.
NTC No 1294.

NTC No 1513.Hormigon. Ensayo acelerado para la prediccion de resistencias futuras de
compresion.

Determinacién del contenido de aire en hormigén. Método de presion.
Método de ensayo para determinar la exudacion del hormigon.

5.10 RESANES EN EL CONCRETO

El CONTRATISTA debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e
imperfecciones en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones
necesarias por parte de personal especializado y bajo supervision directa de la
INTERVENTORIA.

La demolicién o reparacion del elemento de concreto quedara a juicio del INTERVENTOR,
dependiendo del tamafio del dafio y la importancia estructural del elemento afectado. Los
costos por concepto de demoliciones y reparaciones correrdn por cuenta del
CONTRATISTA, sin que se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento
por parte del INTERVENTOR o0 sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion
pactados.

La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes
al retiro de la formaleta. Todos los sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a
través de los empates de la formaleta o en la unién de los elementos prefabricados, deberan
esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparacion sea pertinente, la INTERVENTORIA fijara el proceso a seguir. Para
resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto
y reemplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena
— cemento y agua — cemento sea igual a las del concreto especificado.

5.11 CONCRETO A LA VISTA

Cuando se indica concreto a la vista el CONTRATISTA debera garantizar la apariencia
homogénea de la superficie de los elementos estructurales o no estructurales que no
tendran acabado diferente al terminado de concreto.

Estos elementos deberan estar completamente alineados horizontal y verticalmente, estar
libre de rebabas, manchas y demés elementos que afecten su apariencia. La indicacion de
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concreto a la vista debe cumplir igualmente las especificaciones de resistencia sefialados
en los planos estructurales.

A juicio del INTERVENTOR se colocaran biseles o esquineros en la formaleta que permitira
el vaciado del concreto. Para garantizar la buena apariencia del concreto deberan utilizarse
aditivos desmoldantes.

5.12 OBRAS FALSAS Y FORMALETAS

Las formaletas se ajustaran a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Seran
rigidas para evitar deformaciones y herméticas para impedir fugas; seran sometidas a la
aprobacién del INTERVENTOR.

Toda la obra falsa, y/o cimbra, debera ser disefiada por el CONTRATISTA y someterse a
la aprobacion de INTERVENTOR; tal aprobacion no eximira al CONTRATISTA de su
responsabilidad por el comportamiento de dichas obras. En el disefio debera tenerse en
cuenta la totalidad de las cargas muertas, vivas y las presiones ejercidas por el peso propio
del concreto en estado fresco (fluido), a las cuales va a estar sometida la obra falsa durante,
y después de la colocacion del hormigon.

Las formaletas podran ser metélicas o de madera cepillada (Madera aplica Unicamente para
los elementos horizontales), o de triplex de buena calidad y de espesor uniforme segun
como se requiera el concreto.

Las formaletas, tanto de acero como de madera, deberan ensamblarse firmemente y tener
la resistencia suficiente para contener la mezcla de hormigdn, sin que se formen deflexiones
entre los soportes. Las juntas de las formaletas no deberan permitir la salida del mortero.

Toda la madera usada para formaleta debera estar libre de agujeros producidos por nudos,
fisuras, hendiduras, torceduras y otros defectos que puedan afectar la resistencia o el
aspecto de la estructura terminada.

Las formaletas deberan ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocacion del
hormigén, y las dimensiones controladas cuidadosamente; todo alabe o torcedura debera
ser corregido. Especial atencion deberad prestarse a los soportes y anclajes de las
formaletas; cuando se observen soportes deficientes, antes o durante la colocacion del
hormigén, el INTERVENTOR ordenara la interrupcion de las obras hasta tanto el defecto
haya sido corregido satisfactoriamente.

Las formaletas especiales para elementos tales como Columnas circulares o similares, se
haran bajo la aprobacién del INTERVENTOR y deberan cumplir todas las demas normas
para concretos acabados o a la vista.

5.13 DESMONTE DE FORMALETAS Y ANDAMIOS

Las formaletas y andamios de cualquier parte de la estructura no podran removerse hasta
que el hormigén haya adquirido la resistencia suficiente de tal manera que no se afecte de
forma negativa la seguridad de la estructura o su funcionamiento. También se debe tener
especial cuidado que la estructura no sufra dafios a causa del descimbrado.
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Las formaletas y sus soportes no podran ser retirados sin la previa aprobacion del
INTERVENTOR, pero tal aprobacion no eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad
con respecto a la seguridad de la obra.

5.14 JUNTAS

Las juntas de construccién se haran segun lo indicado en los planos y en los sitios en donde
se requiera de acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa
aprobacion de la INTERVENTORIA. La superficie de concreto en la que se forme la junta
se limpiara con cepillos de acero u otros medios que permitan remover la lechada, los
agregados sueltos y cualquier materia extrafia. Se eliminara de la superficie el agua
estancada e inmediatamente antes de iniciar la colocacién de concreto nuevo, se
humedecera intensamente la superficie y se cubrira con una capa de mortero o lechada de
cemento. El acero de refuerzo continuara a través de las juntas si no se indica lo contrario.

Las juntas de dilatacién se construirdn en la forma y en los sitios indicados en los planos o
por la INTERVENTORIA. Los sellos de cinta se colocaran centrados en las juntas y se
aseguraran firmemente para que conserven su correcta ubicacion durante el vaciado de
concreto. Los empates e intersecciones de la cinta deberdn mantener la continuidad del
sello y se efectuaran de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las juntas no indicadas en los planos, se haran y localizaran de tal manera que no
perjudiguen la resistencia de la estructura.

5.14.1 Juntas de construccion

Deberan ser perpendiculares a las lineas principales de tension y por lo general, deberan
situarse en puntos donde el esfuerzo de corte sea minimo. Para elementos como vigas y
losas, en caso de tener que suspender el vaciado, debera hacerse preferiblemente al tercio
medio de la luz libre entre apoyos; en caso contrario se utiliza un aditivo para concretos con
especificaciones dadas por el fabricante.

5.14.2 Juntas de expansion

Las juntas de expansién y de contraccidn se construirdn en los sitios y con las dimensiones
que se indican en los planos, a menos que se indique por parte de la INTERVENTORIA,
algo diferente. En general, el refuerzo o cualquier otro elemento, excepcion hecha de los
sellos de impermeabilizacion, no cruzara estas juntas.

5.15 ACABADO O REPARACIONES

El CONTRATISTA reparara por medios previamente aprobados por el INTERVENTOR,
dentro de las 24 horas siguientes al retiro de las formaletas, todas las superficies, que
presenten defectos de acabados.

5.15.1 Acabados del concreto
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Las irregularidades superficiales en los acabados se clasifican como bruscas o graduales.
Todas las juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones subitas producidas por mala
colocacion de la formaleta o por defectos de construccibn se consideran como
irregularidades bruscas y se mediran directamente.

Las demas irregularidades se consideran como irregularidades graduales y se mediran por
medio de regla metélica o su equivalente para superficies curvas. Se utilizaran reglas de
1.5 metros para superficies formaleteadas y de 3.00 metros para superficies no
formaleteadas.

5.15.1.1 Superficies formaleteadas

Las superficies para caras formaleteadas se clasifican en tres grupos a menos que en los
planos se muestre algo diferente o el INTERVENTOR ordene o autorice otro tipo de
superficie para ciertas obras, ellas corresponderan a la siguiente clasificacion.

e Tipo A corresponde a las superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por
llenos. No necesitan tratamientos especiales después de retirar la formaleta, con
excepcién de la reparacion de concretos defectuosos si esto es autorizado por el
INTERVENTOR. La correccién de las irregularidades superficiales se hara
Unicamente en las depresiones mayores a 2 centimetros.

o Tipo B corresponde a todas las superficies formaleteadas que no vayan a estar
cubiertas por tierras y que no requieran el acabado especificado para las superficies
tipo C y las graduales que no excedan 10mm, se suavizan por medio de esmeril 0
de un equipo que permita eliminar las irregularidades.

e Tipo C o concreto a la vista corresponde a las superficies de las estructuras
expuestas en forma destacada a la vista del publico y donde la apariencia estética
es de especial importancia. Las irregularidades superficiales bruscas no excederan
de 3 milimetros y las graduales no serdn mayores de 2 mm, no podran presentar
hormigueos ni despellejamientos, cuando las superficies de este tipo de acabado se
aparten de lo especificado seran sometidos al tratamiento o la demolicién segulin sea
el caso, de acuerdo al juicio de la INTERVENTORIA y el disefiador arquitectonico
hasta obtener la superficie lisa y tersa esperada para este tipo de estructura.

e Tipo J o concreto abujardado se debera esperar por Io menos tres dias después
de fundida la masa de concreto antes de proceder al picado de la superficie. Usando
picos aprobados por a INTERVENTORIA se procedera a abujardar la superficie del
concreto en forma pareja y uniforme quitando una capa entre 3 a 4 mm sin que haya
por este proceso desprendimiento del agregado grueso. Los picos seran
continuamente afilados y la INTERVENTORIA podré exigir en cualquier momento el
cambio de estas herramientas por unas que cumplan con las condiciones para
realizar adecuadamente el trabajo. (Un buen abujardado es aquel en el cual se pica
uniformemente la superficie pero que no llega a dejar ver la piedra o agregado
grueso del concreto.)

5.15.1.2 Superficies no formaleteadas
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Las superficies no formaleteadas expuestas a la intemperie que tedricamente sean
horizontales (placas, andenes etc.) tendran una pequefia pendiente como lo indiquen los
planos. Los acabados para estos diferentes tipos de superficies de concreto se clasifican
de la siguiente forma:

e Tipo D o acabado con regla. Se aplicara para superficies no formaleteadas que
vallan a estar cubiertas por llenos, concretos u otro tipo de acabado. También se
aplica como primera etapa para las superficies que llevan acabados tipo E y F. El
acabado consiste en ejecutar las operaciones necesarias recorriendo las superficies
con regla para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada y su rugosidad
dependera del acabado final de la superficie dicha rugosidad serd determinada por
el INTERVENTOR.

e Tipo E 0 acabado allana. Se aplicara a superficies no formaleteadas que no van a
cubrirse con llenos o concretos. Este acabado podra hacerse con equipo mecanico
0 manual y se empezara tan pronto como las superficies niveladas se hayan
endurecido lo suficiente para obtener una buena ejecucién segun lo determine el
INTERVENTOR. El trabajo de la llana serd el minimo necesario para eliminar las
marcas dejadas por las reglas. No podra trabajarse con llana la superficie de
concreto fresco ya que ello produciria segregacion de la mezcla, ni podra obtenerse
una superficie tersa agregando cemento, o por flotacién de la lechada al utilizar
palustre o llana.

e Tipo F o acabado con palustre. Se aplicara a la superficies no formaleteadas que
no vayan recibir otro material de acabado, se obtendra mediante el uso de palustre
aplicando la presién necesaria para asentar los granos de arena y producir una
superficie densay lisa, pero solo después de que la superficie trabajada con la llana
haya endurecido lo suficiente, para evitar que la lechada y el material fino se
segreguen por flotacion. Esta superficie no podra quedar con irregularidades o
huellas de palustre. No se permitira el esmaltado de la superficie.

e Tipo G o acabado con endurecedor superficial (tipo arena cuarzosa o similar).
Inicialmente se le darad a la superficie un acabado tipo D, dejando reposar la
superficie un tiempo prudencial. Tan pronto como el agua de exudacién ha
desaparecido de la superficie y la consistencia de la mezcla es tal que hace
perceptible la marcacién de una huella de manera que no es tan blanda para que el
material se deposite en el fondo y no es tan dura para no permitir incrustarlo, la mitad
del producto a aplicar se espolvorea uniformemente dejando que absorba la
humedad de la mezcla hasta que quede totalmente mojado. Luego este material se
incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la
aparicion de la masilla, inmediatamente después se espolvorea la otra mitad del
producto y se incrusta como en el paso anterior dando finalmente el terminado o
afinado dejando la superficie pulida con llana metdlica. Las placas deben ser
fundidas en cuadros de 10 a 16 metros cuadrados, en ajedrez.

e Tipo H o escobeado. Inicialmente se dard a la superficie del concreto un acabado
tipo E (acabado con llana) dejando reposar la superficie un tiempo prudencial. Antes
del fraguado final la superficie serd tratada de tal forma que se marcara con una
escoba de cerda gruesa y dura de nylon dando una pasada pareja y paralela a uno
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de los bordes de la placa y sin repisar para que la huella dejada tenga un aspecto
parejo y agradable. Las placas deben ser fundidas en cuadros de 10 a 16 metros
cuadrados, en ajedrez. Finalmente se bocelard perimetralmente cada cuadro con
una llana con un costado redondeado de 10 centimetros de ancho o de la dimension
exigida en los planos y que de a los bordes un aspecto redondeado, para dar asi un
acabado fino.

e Tipo | o esmaltado. Después de obtener un acabado tipo E, se extenderd una
lechada de cemento y agua sobre toda la superficie que sera aplicada con llana
metalica, hasta obtener una superficie perfectamente lisa y limpia.

5.16 CAUSAS DE RECHAZO

La presencia de zonas excesivamente porosa podra ser motivo suficiente para el rechazo
de una obra de arte o de cualquier estructura.

Luego de recibir la notificacion escrita del INTERVENTOR, sobre el rechazo de una
determinada obra, el CONTRATISTA deberéa demolerla y construirla de nuevo, parcial o
totalmente, por su cuenta y costo, sin afectar el tiempo contratado de ejecucion de la obra.

5.17 PIEZAS EMBEBIDAS O EMPOTRADAS

Toda la tuberia, anclajes, escalones, codos, mojones, sellos, placas, etc., que han de
embeberse 0 empotrarse en el concreto segun se exija en los planos, se fijaran en los sitios
indicados en los mismos, de manera que no se desplace durante la colocacién del concreto.

Discriminacion de elementos estructurales:

Elementos “‘EMBEBIDOS”: cuando éstos queden fundidos dentro de otro elemento
estructural de tal forma que la formaleta de uno de ellos sirva para el elemento “embebido”.
Elementos “AEREOS”: cuando para su construccion sea necesaria la elaboraciéon de
formaleta particular para el elemento o que parte del mismo no quede “embebido” dentro
de otro.

Elementos “CONFINADOS”: cuando las vigas y/o columnas no tengan caracteristicas de
resistencia estructural mas que la de ayudar al amarre de muros mediante su confinamiento.
Estos elementos tienen como caracteristica general que dos de las caras de los muros
construidos sirven como parte de la formaleta del elemento, requiriendo poca formaleta
adicional y usando los muros como soporte de la misma.

Cuando las vigas o viguetas o partes de columnas queden embebidas entre losas de
entrepiso, el concreto correspondiente a éstas no se contabilizara por aparte y se
considerara dentro de la cantidad calculada del area de la losa. Si parte de la viga queda
por fuera de la losa, el volumen de concreto correspondiente se contabilizara como viga y
se pagara al precio unitario correspondiente a la seccién primitiva de la misma.
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6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Todas las muestras, pruebas y ensayos seran responsabilidad del CONTRATISTA y a
cuenta y costo de este. No se pagara valor independiente ni adicional por estos conceptos,
por lo cual deberan estar contemplados en los items correspondientes que asi lo requieran.

Esta prohibido y es sancionado por las normas de proteccién ambiental, el vertido de
concreto sobrante, mezcla de cemento y agua, mortero de cemento, lechada o agua
residual producto del lavado de mezcladoras hacia el suelo, alcantarillado, cuerpos de agua
u otro sitio no autorizado. Se debe realizar esta disposicion en un sitio autorizado por la
autoridad ambiental competente y soportar este manejo en el PGAS y los informes
periédicos que se realicen.

El Contratista de Obra estd en la obligacién de hacer un uso responsable del recurso
hidrico, en las cantidades adecuadas y tener soporte de la fuente a partir de las normas de
caracter ambiental.

6.1 CONCRETO DE LIMPIEZA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y colocaciéon de concreto pobre de limpieza de f¢c=10.5MPa
(1500PSI) en los sitios sefialados y con las especificaciones presentadas en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
El suelo de cimentacién que sera el sustento de cada una de las estructuras de apoyo sera
protegido con una capa de concreto pobre, de baja resistencia de f'¢c=10,5MPa que se aplica
al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacién y el refuerzo de
cualquier tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del terreno.
Espesor capa de concreto de 5 cm. La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a
la cota de fundacion indicada en los planos.

c. MATERIALES
Concreto simple 10.5MPa.
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago serd el metro cuadrado (m2) de superficie recubierta con
concreto de limpieza, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

6.2 CONCRETO CICLOPEO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro y colocacion de una mezcla homogénea de concreto simple con
piedra media zonga, para mejorar la capacidad portante del terreno, en los sitios y con las
especificaciones, secciones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
Se fundird una mezcla homogénea de concreto simple de 21MPa (3000PSI) con piedra
media zonga, fuerte, sélida y limpia, de forma angular y superficie aspera, que garantice la
adherencia con el concreto. El volumen total de la piedra debera quedar rodeado de una
capa no inferior a 5cm de espesor. La proporcion de mezcla sera 60% en concreto simple
y 40% en piedra (a menos que por disefio se especifiquen porcentajes diferentes). No se
aceptaran piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea mas del doble de
cualquiera de sus otras dimensiones.

c. MATERIALES
Concreto de 21MPa.
Piedra media Zonga de maximo 25cm.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cubico (m3) de concreto ciclépeo fundido,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

6.3 PILOTES EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO Sistema Tipo Kelly

a. DESCRIPCION
Corresponde a la excavacion, colocacion del acero de refuerzo y vaciado del concreto para
la elaboracion de pilotes fundidos en sitio, mediante el sistema Kelly, en los sitios y con las
especificaciones, secciones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
Los pilotes seran de tipo fundido in situ, pre-excavados utilizando lodos de Bentonita QE o
polimeros biodegradables para estabilizar las paredes de la excavacion, construidos de
acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos
y en los planos estructurales, y bajo la supervisién del interventor. No se aceptaran reclamos
por concepto de sobre excavaciones en cuyo caso el CONTRATISTA asumira todos los
costos que se generen por el relleno tecnificado de estos elementos.
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Cumplir con las medidas de manejo ambiental establecidas en la Guia PGAS, numeral 5.2.3
Control de las Excavaciones y Demoliciones, haciendo un manejo y disposicion final
responsables, en concordancia con la reglamentacion vigente, principalmente con la
Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS.

Las caracteristicas del concreto, la profundidad, seccion requerida, pruebas de carga,
namero y localizacion seran las indicadas en los planos y especificaciones de disefio, en
cualquier caso el concreto utilizado tendra un resistencia minima de 21MPa (3000PSI) a los
28 dias; si por alguna razén esta especificacion no aparece en los planos y/o
especificaciones de disefio, se debera consultar inmediatamente al calculista para
determinar este pardmetro, dicha consulta serd responsabilidad del CONTRATISTA y a
cargo de la INTERVENTORIA quien debera dejarla por escrito en el libro de obra. El
interventor exigira la toma de seis (6) muestras para verificar esta resistencia e igualmente
verificard que la excavacion esté totalmente aplomada y respete la secciéon en todo su
trayecto.

Para el vaciado del concreto Tremie se tendran las siguientes consideraciones:

. El contratista deberd mantener en la obra un Ingeniero Civil debidamente matriculado como

responsable directo durante la ejecucion de los trabajos.

. Se utilizaran soluciones de polimeros biodegradables como los de Bentonita de calidad

reconocida, para la estabilizacion en las paredes de la excavacion.

. Se Recomienda mantener una viscosidad con cono de Marsh entre 38 y 42 segundos.

Igualmente se debe controlar el contenido de arena del lodo cuando este ha sido reciclado
(Contenido maximo de 3%)

. El contratista deber4 mantener el suministro de agua o lodos en la perforacion para

mantenerla llena y evitar condicion movediza en la capa de base.

. Todos los pilotes llevaran en su extremo un refuerzo de empate superior que sobresalga

del concreto minimo un metro y penetre dentro del pilote la altura definida por el ingeniero
calculista.

. El Contratista limpiara el refuerzo con grata metdlica del 6xido, grasa y mortero o cualquier

otro elemento que a juicio de la Interventoria no permita la adherencia del acero con el
concreto.

. El revestimiento se extraera durante la colocacion del concreto por el sistema de balas

herméticas.

. No se podré colocar concreto en ningun pilote sin previa aprobacion de la INTERVENTORIA

0 asesor técnico de la obra.

El concreto se colocara por el sistema de embudos y tuberia tipo tremie o trompa de
elefante.

10.Por ningun motivo se puede sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta inferior del

Tremie debe estar sumergida en el concreto fresco en una profundidad no menor de 2 m.
Si se saca el tremie existe la posibilidad de estrangulamiento del pilote o de que se deje en
el sitio una capa de lodo, por lo cual en este caso sera necesario reemplazar el pilote.

XX

XXIXX/2019

XXIXX/2019

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 97

11.El concreto debera provenir de una planta de mezclas con la resistencia especificada por
el calculista, se permitira el uso de aditivos para mejorar su plasticidad o demora de
fraguado.

12.Los pilotes seran construidos desde la superficie del terreno y el concreto se fundira
solamente hasta la cota indicada en los planos estructurales.

13.La punta del pilote debera descansar por lo menos a las cotas indicadas en el informe de
suelos, pero en todo caso el ingeniero de suelos podra modificar esta cota en el sitio de la
obra durante la ejecucion de los trabajos para lograr la reaccién requerida.

14.EIl concreto limpio de los pilotes debera quedar a la cota inferior de las vigas y/o dados
cabezales. Todo recorte 0 complemento necesario en los pilotes para lograr esta cota
correra por cuenta y costo del CONTRATISTA y debera ser efectuado oportunamente.

15.Los pilotes deben ser fundidos teniendo en cuenta una longitud adicional de 1m en la
cabeza, para descabece del concreto contaminado.

16.No se permitira la construccion de un pilote a una distancia menor o igual a 5m de otro
antes de 48 horas.

17.No se permitira el avance de la excavacion por delante de la tuberia de revestimiento con
el fin de reducir al minimo la pérdida de material, particularmente en las capas de arenas
finas y gravilla.

18.No se aceptaran pilotes cuyo desplome sea mayor a un 10% del diametro en toda su
longitud con un maximo de 10cm.

19.El contratista debera presentar a la terminacion de cada pilote un récord de perfil
estratigrafico encontrado, junto con informes sobre volumen de concreto utilizado, tiempo
de excavacion, tipo de carga e imprevistos particulares.

20.El contratista debera constatar si el subsuelo realmente corresponde a los perfiles
estratigraficos indicados en el estudio de suelos. De no ser similar debera dar aviso
inmediato al ingeniero de suelos y el calculista con el fin de tomar las medidas necesarias
con respecto al disefio del pilotaje.

21.La localizacién de los pilotes debera ser por cuenta y responsabilidad del CONTRATISTA
con base en los ejes estructurales, ningln pilote podra quedar a una distancia mayor a
10cm del sitio que le corresponde.

22.El orden de construccién de los pilotes debera ser establecido de acuerdo con el ingeniero
de suelos de la obra. El CONTRATISTA podréa elaborar el programa para ser aprobado por
el ingeniero de suelos y la INTERVENTORIA.

23.Al final de la actividad de pilotaje, el Contratista deberd levantar planos record de
localizacién final de los pilotes, asi como su profundidad y la altura de la canasta.

24.Seré por cuenta y costo del CONTRATISTA el descabece de pilotes, el retiro del material
excavado en la obra, asi como el mantenimiento del afirmado del piso y la evacuacién del
agua subterranea reemplazada por el concepto de los pilotes.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones de disefio.
Acero de refuerzo segun planos y especificaciones de disefio.
Lodo bentonitico.
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Equipo sistema Tremie

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& el metro lineal (ml) de pilote fundido mediante sistema
Tremie segun seccion y tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato. No se pagara valor adicional por relleno
sobre excavacion ni el descabece, por lo cual deberd estar incluido en el valor del item.

6.4 PILOTES EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO Sistema Tornillo continuo

a. DESCRIPCION
Corresponde a la excavacion, vaciado del concreto y colocacion del acero de refuerzo para
la elaboracion de pilotes fundidos en sitio, mediante el sistema de Tornillo continuo, en los
sitios y con las especificaciones, secciones y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Los pilotes seran de tipo fundido in situ, pre-excavados utilizando el sistema de tornillo
continuo, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos
indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales, y bajo la supervision del
interventor. No se aceptaran reclamos por concepto de sobre excavaciones en cuyo caso
el CONTRATISTA asumira todos los costos que se generen, incluidos los de relleno
tecnificado de estos elementos.

Cumplir las medidas de manejo ambiental establecidas en la Guia PGAS, numeral 5.2.3
Control de las Excavaciones y Demoliciones, Para Actividades de Pilotaje, haciendo un
manejo y disposicion final, acatando con la reglamentacion vigente, principalmente con la
Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS.

Las caracteristicas del concreto, la profundidad, seccién requerida, pruebas de carga,
namero Yy localizacion seran las indicadas en los planos y especificaciones de disefio, en
cualquier caso el concreto utilizado tendra un resistencia minima de 21MPa (3000PSI) a los
28 dias; si por alguna razén esta especificacion no aparece en los planos y/o
especificaciones de disefio, se debera consultar inmediatamente al calculista para
determinar este parametro, dicha consulta sera responsabilidad del CONTRATISTA y a
cargo de la INTERVENTORIA quien debera dejarla por escrito en el libro de obra. El
interventor exigira la toma de seis (6) muestras para verificar esta resistencia e igualmente
verificard que la excavacion esté totalmente aplomada y respete la secciéon en todo su
trayecto.

Las siguientes recomendaciones se deberdn tener en cuenta en la construccion de pilotes
fundidos con el sistema de tornillo continuo:

. El contratista deberd mantener en la obra un Ingeniero Civil debidamente matriculado como
responsable directo durante la ejecucion de los trabajos.
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. Todos los pilotes llevaran en su extremo un refuerzo de empate superior que sobresalga
del concreto minimo 1m y penetre dentro del pilote la altura especificada o definida por el
ingeniero calculista.

. El Contratista limpiara el refuerzo con grata metdlica del 6xido, grasa y mortero o cualquier
otro elemento que a juicio de la Interventoria no permita la adherencia del acero con el
concreto.

. El sistema empleado para el vaciado del concreto sera de tornillo de alma hueca y el
contratista debe garantizar que no se presente discontinuidad alguna en los pilotes, de esta
manera el contratista de pilotaje debe presentar de manera previa a la iniciacion de la
construccién un cuadro de volimenes de concreto para cada diametro diferente de pilotes,
con lo cual debe ser posible determinar que tanto se puede levantar o sacar el tornillo en
funcién del volumen bombeado. Se debe garantizar con este sistema que el tornillo
permanezca dentro del concreto por lo menos en una profundidad de 5m durante la totalidad
de la fundida hasta llegar al nivel de cabeza del pilote.

. El concreto debera provenir de una planta de mezclas con la resistencia especificada por
el calculista, se permitird el uso de aditivos para mejorar su plasticidad o demora de
fraguado.

. Para el céalculo se determinard una expansion probable, que sera establecida de comun
acuerdo con el ingeniero de suelos, se podra suponer con base en la experiencia del
piloteador en suelos similares a los de la obra. Luego de fundidos los primeros pilotes el
volumen de expansion se establecera con base en la experiencia real del sitio.

. Durante la construccion de los pilotes se llevara un récord del volumen del concreto
bombeado y de la longitud de tornillo extraida a medida que se avanza con el proceso de
fundida. Este cuadro y otra informacién que se solicita en adelante deben aparecer en la
hoja de vida que elaboraréa el Ingeniero Civil residente de la INTERVENTORIA para cada
pilote.

. También es importante garantizar mediante un sistema independiente al método de
volumen, que el tornillo no se extrae de entre el concreto, para lo cual se recomienda utilizar
un manémetro en la parte superior del tornillo que deben presentar una lectura positiva de
presion durante todo el proceso de la fundida. El ingeniero de la INTERVENTORIA o su
delegado debe poder constatar que esto es asi durante todo el proceso.

En la hoja de vida de cada pilote debe aparecer también un récord de las presiones que
mide el mandmetro indicador del torque del tornillo a medida que se hinca, con el fin de que
se puedan comparar los resultados de resistencia al hincado del tornillo con los datos de
resistencia al corte del perfil estratigrafico.

10.Los pilotes seran construidos desde la superficie del terreno y el concreto se fundira

solamente hasta la cota indicada en los planos estructurales.

11.La punta del pilote debera descansar por lo menos a las cotas indicadas en el informe de

suelos, pero en todo caso el ingeniero de suelos podra modificar esta cota en el sitio de la
obra durante la ejecucion de los trabajos para lograr la reaccion requerida.

12.Los pilotes de tornillo deben ser fundidos teniendo en cuenta una longitud adicional de 1m
en la cabeza, para descabece del concreto contaminado con el suelo de arrastre.

13.No se aceptaran pilotes cuyo desplome sea mayor a un 10% del diametro en toda la longitud

con un méaximo de 10cm.
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14.Se debera permitir que transcurra un tiempo como minimo de 24 horas entre la fundida de
un pilote y la excavacion de uno aledafio a una distancia menor a 5m de borde a borde.

15.El contratista deberd constatar si el subsuelo realmente corresponde a los perfiles
estratigraficos indicados en el estudio de suelos. De no ser similar debera dar aviso
inmediato al ingeniero de suelos y el calculista con el fin de tomar las medidas necesarias
con respecto al disefio del pilotaje.

16.La localizacion de los pilotes debera ser por cuenta y responsabilidad del CONTRATISTA
con base en los ejes estructurales, ningun pilote podra quedar a una distancia mayor a
10cm del sitio que le corresponde.

17.El orden de construccion de los pilotes deberd ser establecido de acuerdo con el ingeniero
de suelos de la obra. EI CONTRATISTA podréa elaborar el programa para ser aprobado por
el ingeniero de suelos y el INTERVENTOR.

18.Al final de la actividad de pilotaje, el Contratista debera levantar planos record de
localizacién final de los pilotes, asi como su profundidad y la altura de la canasta.

19.Ser& por cuenta costo del CONTRATISTA el retiro del material excavado en la obra, asi
como el mantenimiento del afirmado del piso y la evacuacion del agua subterranea
reemplazada por el concepto de los pilotes.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones de disefio.
Acero de refuerzo segun planos y especificaciones de disefio
Equipo sistema Tornillo continuo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de pilote fundido mediante sistema
Tornillo continuo segun seccién y tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago
se realizara a los precios pactados en el contrato. No se pagara valor adicional por relleno
sobre excavacion ni el descabece, por lo cual deberéa estar incluido en el valor del item.

6.5 PILOTES PREFABRICADOS EN CONCRETO E HINCADOS EN SITIO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e hincado in situ, de pilotes prefabricados en concreto en los
sitios especificados, con las caracteristicas, especificaciones, dimensiones y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Los pilotes se prefabricardn en una planta adecuada para ello, los detalles, dimensiones,
calidades del concreto, armaduras o refuerzos, correspondera a lo indicado y especificado
en los planos, disefios y estudios técnicos correspondientes. Las formaletas en general
seran metalicas, con acceso para el vibrado del concreto. El curado del concreto debe
realizarse por un periodo minimo de siete (7) dias.

Los pilotes prefabricados podran ser transportados desde el sitio de fabricacion solo cuando
el concreto haya alcanzado por lo menos un ochenta por ciento (80%) de la resistencia
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minima a compresion especificada para los veintiocho (28) dias, y utilizando sistemas que
garanticen un minimo de esfuerzos sobre el cuerpo del pilote.

Pararealizar el levantamiento, trasporte e izada cada pilote debe tener marcas que indiquen
los puntos de izaje, los cuales deben indicarse en el cuerpo del pilote. Estos puntos de
apoyos deben localizarse de tal manera que se reduzcan a valores minimos los esfuerzos
ocasionados por la flexion del pilote.

Los pilotes se almacenaran horizontalmente en varias filas o hileras.

Para la hincada de esta clase de pilotes se colocara en la cabeza dos anillos de acero para
evitar el estallamiento de la cabeza. Deberd llevarse un registro del nimero de golpes
necesarios para el hincado del pilote, también se debe tener en cuenta del peso de la masa
y la altura de caida.

Los pilotes se hincaran en orden, desde la parte central del grupo hacia afuera, con el fin
de uniformar la densificaciébn en suelos granulares y de evitar acumulacién excesiva de
presiones de poros en suelos cohesivos.

c. MATERIALES
Pilotes prefabricados segun planos y especificaciones de disefio.
Equipo de hincado.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de pilote prefabricado en concreto, e
hincado segun seccidn y tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.

6.6 PILOTINES EN CONCRETO EN SITIO

a. DESCRIPCION
Corresponde a la excavacion, colocacion del acero de refuerzo y vaciado del concreto para
la elaboracion de pilotes de didmetros menores a 20cm, y fundidos in situ, en los sitios
especificados, con las caracteristicas, especificaciones, dimensiones y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Este item debera estar incluido en el valor unitario de la estructura que esta sosteniendo
como cerramientos, estructuras de baloncesto entre otros.

Con el terreno previamente excavado manualmente, y con el diametro y longitud
especificados en los planos de disefio, se seguiran las mismas consideraciones de pilotes
fundidos en sitio. El concreto usado para la fundida de estos elementos tendr4 una
resistencia minima de 17.5MPa (2500PSI) o la indicada en los planos, disefios y estudios
técnicos correspondientes. Los pilotines seran reforzados con acero de 420MPa
(60.000PSI) con las cuantias indicadas en los planos y especificaciones de disefio
estructural.
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Si los pilotines estan amarrados con una viga de coronamiento EIl CONTRATISTA debera
dejar el refuerzo del pilotin sobresaliente (pelos), de tal forma que cuando se construya la
viga de coronamiento, dichos pelos hagan parte de la union entre estos elementos.

Cumplir las medidas de manejo ambiental establecidas en la Guia PGAS, numeral 5.2.3
Control de las Excavaciones y Demoliciones, Para Actividades de Pilotaje, haciendo un
manejo y disposicion final, acatando la reglamentacion vigente, principalmente con la
Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones de disefio.
Acero de refuerzo segun planos y especificaciones de disefio
Equipos de fundicion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El pilotin fundido en concreto, no tendra pago independiente, por lo que su valor debera
estar incluido en el valor unitario de la estructura que esta sosteniendo como cerramientos,
estructuras de baloncesto entre otros.

6.7 ZAPATAS EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y fundicién de zapatas de cimentacion en concreto
reforzado, segun tipo de concreto, en los sitios especificados, con las caracteristicas,
especificaciones, dimensiones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Ejecutada la excavacion correspondiente hasta los niveles especificados en los planos y el
estudio de suelos, se verificara el nivel de cimentacion y las dimensiones de cada elemento.
La excavacion perfectamente vertical servira de cara para la fundida; donde se requiera se
colocara formaleta que asegure los anchos y bordes adecuados. Sobre el piso excavado
se colocara una capa de concreto de limpieza, sobre la cual se dispondra el acero de
refuerzo nivelado, dejando el recubrimiento requerido mediante la colocacion de “panelas”
de mortero y/o ganchos de acero. Previo a la fundida de la estructura correspondiente, el
acero de refuerzo debera ser revisado y aprobado por la INTERVENTORIA. En todos los
casos la resistencia del concreto no sera inferior a fc=21MPa (3000 PSI).

Cumplir las medidas de manejo ambiental establecidas en la Guia PGAS, numeral 5.2.3
Control de las Excavaciones y Demoliciones, Para Actividades de Pilotaje, haciendo un
manejo y disposicion final, acatando la reglamentacion vigente, principalmente con la
Resolucién 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cubico (m3) de zapata fundida en concreto,

segun tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

6.8 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y fundicién de vigas de cimentacion en concreto
reforzado segun tipo de concreto, en los sitios especificados, con las caracteristicas,
especificaciones, dimensiones, secciones y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Ejecutada la excavacion correspondiente hasta los niveles especificados en los planos y el
estudio de suelos, la cual debera respetar cabalmente la seccién de la viga, las paredes de
esta excavacion seran pafietadas para evitar derrumbamientos y el piso protegido con una
capa de concreto pobre para evitar contaminacion del concreto y acero de refuerzo de la
viga. No se aceptaran reclamos por sobre excavaciones, costo que sera asumido por el
CONTRATISTA si este fuera del caso. En los sitios donde fuera necesario el uso de
formaletas, estas deberan instalarse debidamente niveladas, acodaladas y humedecidas
de acuerdo con los disefios correspondientes, cuyo costo estara incluido en el valor del
presente item.

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras,
no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

Variacion en distancia entre ejes.

En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

Tolerancia para vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de estructuras
similares.

3mm en toda su longitud, por exceso o por defecto.

Si por laguna razén en esta especificacion se presenta alguna inconsistencia, se debera
consultar inmediatamente al calculista, dicha consulta estara a cargo del CONTRATISTAy
debera ser hecha por escrito en el libro de obra. Los refuerzos de acero seran los
especificados en planos, deberéa ser limpiado con grata metalica de 6xido, mortero, grasa o
cualquier otro elemento que a juicio de la INTERVENTORIA no permita la adherencia entre
acero y concreto. Previo a la fundida de la estructura correspondiente, el acero de refuerzo
debera ser revisado y aprobado por la INTERVENTORIA.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
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Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cubico (m3) de viga de cimentacion fundida en
concreto, segun tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

6.9 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y colocacion del concreto en muros de contencién
en concreto reforzado, segun tipo de concreto, en los sitios especificados, con las
caracteristicas, especificaciones, dimensiones, secciones y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Ejecutada la excavacion correspondiente hasta los niveles especificados en los planos y el
estudio de suelos, se verificara el nivel de desplante de la zarpa del muro las dimensiones
de la misma. Los muros de contencién tendran una longitud méaxima de 6m, en donde se
dejara una junta de construccion de profundidad total, si en el tramo correspondiente el
suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero calculista para la implementacién
de juntas adicionales. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construird una junta de
construccion de cortante. Cada dos metros se dejaran juntas de contraccion y expansion.
Se deben prever todos los filtros, drenajes y lloraderos necesarios para aliviar la presién
hidrostética en el trasdds del muro.

El muro se construira segun los planos y especificaciones contenidas en los planos de
disefio estructural y su correspondiente estudio de suelos, antes del vaciado del concreto
la interventoria debera revisar los niveles, localizacion, disposicion del refuerzo, orientacion
de las caras, plomada, secciones y en si todas las condiciones de estabilidad del muro. En
todos los casos la resistencia del concreto no sera inferior a fc=21MPa (3000PSI).

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
Formaleta
Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cubico (m3) de muro de contencion fundido en
concreto, segun tipo de concreto, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

6.10 VIGAS AEREAS EN CONCRETO
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a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y colocacién del concreto en vigas aéreas de
concreto reforzado, segun tipo de concreto, en los sitios especificados, con las
caracteristicas, especificaciones, secciones y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Rematando los muros o enlazando los porticos estructurales se construird una viga que
integre y amarre la mamposteria y las columnetas de confinamiento o las columnas, en
concreto de 21MPa (3000PSI) o la resistencia especificada en los planos, disefios y
estudios técnicos. La cuantia del refuerzo sera la indicada en los planos, y sera revisada y
aprobada por la INTERVENTORIA previa a su fundida.

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras,
no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

Variacion en distancia entre ejes.
En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de
estructuras similares: 3mm en toda su longitud, por exceso o por defecto.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
Formaleta
Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cubico (m3) de viga aérea fundida en concreto,
segun tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

6.11 COLUMNAS EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y colocacion del concreto en columnas de concreto
reforzado, segun tipo de concreto, en los sitios especificados, con las caracteristicas,
especificaciones, formas, secciones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
La formaleta serd en materiales fendlicos o con formaleta metdlica, siguiendo
rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles sefialados en los planos estructurales,
cuidando que antes del vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas
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y firmemente aseguradas o apuntaladas. El acabado de este tipo de estructura sera el
especificado en los planos arquitectonicos.

Dependiendo del sistema que se use para el amarre de la base de la formaleta, el contratista
estara en la obligacion de quitar los taches o retirar la madera utilizada para esta sujecion
y llenar con mortero los huecos dejados por estos elementos para garantizar el acabado
uniforme en toda la superficie.

Antes del vaciado del concreto, el refuerzo de acero y los cajones seran revisados por la
INTERVENTORIA para verificar el cumplimiento de los refuerzos segin especificaciones y
planos estructurales y la orientacion de las caras, el plomado o verticalidad de los elementos
y su disposicion con respecto a los ejes, los que el contratista habra cimbrado previamente
para tal revision.

La utilizacién de formaleta metdlica se hara siempre que no se desfiguren las caracteristicas
de “concreto a la vista” es decir, que no haya despellejamientos de la superficie de concreto
la que debe dar el concreto fundido sin ninguna clase de resanes, de no cumplirse este sera
causal de rechazo del trabajo y la posterior reconstruccién correrd por cuenta y costo del
CONTRATISTA. La Interventoria exigird que la columna esté aplomada y tenga seccién
constante.

El refuerzo sera limpiado con grata hasta que quede libre de mortero éxido, grasa o
cualquier otro elemento que a juicio del interventor no permita la adherencia entre acero y
concreto.

La resistencia del concreto y la disposicion del acero de refuerzo corresponderan a lo
contenido en las especificaciones y planos estructurales.

Las desviaciones en plomos, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no
podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

1. Variacion en distancia entre ejes.
En los ejes de las estructuras no se admitird ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

2. Desviacion de la verticalidad.
Para toda su altura serd 3mm por exceso o por defecto.

Inmediatamente después de retirada la formaleta se verificara la verticalidad de los
elementos y su alineacion desechando todos aquellos que no cumplan con los
requerimientos sefialados segun tipo de acabado, tratamiento de hormigueos y reparacion
del concreto.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural

Formaleta
Vibrador a gasolina

d. MEDIDAY FORMA DE PAGO
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La unidad de medida y pago ser& el metro cubico (m3) de columna fundida en concreto,
segun tipo de concreto, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

6.12 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y colocacion del concreto en placas de contrapiso
en concreto reforzado, segun tipo de concreto y espesor de placa, en los sitios
especificados, con las caracteristicas, especificaciones, formas, secciones y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Se fundird la placa maciza de concreto sobre la sub-base de recebo o el material
especificado por el estudio de suelos, debidamente compactado e impermeabilizado con
polietileno Cal. 6, una vez realizadas todas las instalaciones subterraneas y desagues del
proyecto. Sera fundida y reforzada de acuerdo con las especificaciones de los planos y
calculos estructurales y con acabado continuo, nivelado y/o pendientado y homogéneo en
funcion del nivel y acabado final arquitectonico.

Seguird fielmente las disposiciones de los planos estructurales en cuanto a tipos y
disposiciones del refuerzo, calidad de concreto, dimensiones y seccion de la losa, posicién
de ductos, retrocesos y salientes de los paramentos.

Antes del vaciado el CONTRATISTA avisara por escrito al INTERVENTOR con dos dias de
anticipacion para que este pueda efectuar la revision del refuerzo, verificacion de la
limpieza, distribucién y el alineamiento de las formaletas, la disposicion de las instalaciones
hidro sanitarias, instalaciones eléctricas y elementos constructivos, de forma tal que se
pueda generar la aprobacion por escrito y sin la cual no se podra iniciar el vaciado del
concreto. Sin esta aprobacién, sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA
cualquier falla que se pueda presentar 0 requerimiento que pueda solicitar la
INTERVENTORIA o La Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las
especificaciones contratadas.

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras,
no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

Variacion en distancia entre gjes.
En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de
estructuras similares
3mm en toda su longitud, por exceso o por defecto.
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Después de 12 horas de vaciado el contratista estard en la obligacion de cimbrar con
mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores Sin esta
labor no se dara autorizacion para continuar con el proceso constructivo.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
Formaleta
Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de placa de contrapiso en
concreto, segun tipo de concreto y espesor de placa, aceptada por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

6.13 PLACA MACIZA EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y colocacién del concreto en placas macizas de
concreto reforzado, segun tipo de concreto y espesor de placa, en los sitios especificados,
con las caracteristicas, especificaciones, formas, secciones y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Seguird fielmente las disposiciones de los planos estructurales en cuanto a tipos y
disposiciones del refuerzo, calidad de concreto, dimensiones y seccion de la losa, posicién
de ductos, retrocesos y salientes de los paramentos.

Antes del vaciado el CONTRATISTA avisara por escrito al INTERVENTOR con dos dias de
anticipacion para que este pueda efectuar la revision del refuerzo, verificacion de la
limpieza, distribucién y el alineamiento de las formaletas, la disposicion de las instalaciones
hidro sanitarias, instalaciones eléctricas y elementos constructivos, de forma tal que se
pueda generar la aprobacion por escrito y sin la cual no se podra iniciar el vaciado del
concreto. Sin esta aprobacién, sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA
cualquier falla que se pueda presentar o0 requerimiento que pueda solicitar la
INTERVENTORIA o La Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las
especificaciones contratadas.

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras,
no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

Variacion en distancia entre ejes.
En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de
estructuras similares
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3mm en toda su longitud, por exceso o por defecto.

Después de 12 horas de vaciado el contratista estard en la obligacién de cimbrar con
mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores Sin esta
labor no se dara autorizacion para continuar con el proceso constructivo.

El interventor podra ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la estructura cuando
por especiales consideraciones se establezca una duda razonable acerca del
comportamiento de la estructura. En estos casos y cuando la estructura tenga una edad
mayor a 56 dias, la parte de la estructura afectada, debera ser sometida lentamente a una
sobre carga que cumpla con lo dispuesto en el numeral C.20.3.2-Intensidad de la carga.
Esta sobrecarga debera permanecer durante 24 horas antes de proceder a retirarla. Si
durante esta prueba la estructura muestra una falla evidente, se debera estudiar con el
ingeniero calculista de estructura, los cambios o modificaciones necesarias en la estructura
a fin de hacerla apta para trabajar de acuerdo con las condiciones de disefio. Se considera
que ha pasado la prueba si la deflexion maxima al cabo de las 24 horas no excede el valor
dado por el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 numeral
C.20.5-Criterio de aceptacion.

Adicionalmente una vez descargada la estructura esta debe recobrar su posicion inicial por
lo menos en un 80% de la deflexiébn aprobada.

Todos los resultados de estos ensayos deberan quedar por escrito y firmado por el
Ingeniero estructural o su representante, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA que
construyo el elemento.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
Formaleta
Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& el metro cuadrado (m2) de placa en concreto, segln tipo
de concreto y espesor de placa, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

6.14 PLACA ALIGERADA EN CONCRETO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro de materiales y fundicion de placa aligerada en concreto
reforzado, segun tipo de concreto y espesor de placa, en los sitios especificados, con las
caracteristicas, especificaciones, formas, secciones y detalles presentados en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Para los entrepisos en que se proyecte placas en concreto reforzado aligeradas con
casetones recuperables, que sean reutilizables para no generar residuos, de materiales que
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no sufran deformacién, no deben quedar embebidos en la estructura y cuyas dimensiones
estaran consignadas en los planos estructurales, informacién que debera ser revisada
obligatoriamente por el CONTRATISTA antes de empezar su fabricacion; no se aceptara
ninguna clase de reclamos por casetones que se fabriquen y no sirvan como aligeramiento,
en cuanto a dimensiones, cotas y calidad del aligeramiento, costo que asumira el
CONTRATISTA.

Dentro de las actividades del item debe estar incluido el retiro de los casetones, una vez se
cumpla con los tiempos de fraguado necesarios y liberacion de la INTERVENTORIA. Dicha
liberacion no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de la placay
su estabilidad.

Los casetones deben ser de tipo ecologico reutilizables en material aprobado por la
INTERVENTORIA, que garanticen un perfecto acabado (no se aceptaran casetones con
envoltura en esterillas de guadua). Los casetones se distribuiran de acuerdo con el
sistema de viguetas y vigas principales proyectadas no se permitird que haya reduccion de
la seccién de estos elementos por obstruccién de los casetones. Seguira fielmente las
disposiciones de los planos estructurales en cuanto a tipos y disposiciones del refuerzo,
calidad de concreto, dimensiones de la losa, posicion de ductos, retrocesos y salientes de
los paramentos.

El concreto usado para el vaciado serd el especificado en planos estructurales, en todo
caso como minimo se usar concreto de f'c: 21MPa (3000 PSI).

Antes del vaciado el CONTRATISTA avisara por escrito al INTERVENTOR con dos dias de
anticipacion para que este pueda efectuar la revision del refuerzo, verificacion de la limpieza
de las formaletas, la distribucion y el alineamiento de los casetones, la disposicién de las
instalaciones hidro sanitarias, instalaciones eléctricas y elementos constructivos, de forma
tal que se pueda generar la aprobacién por escrito y sin la cual no se podra iniciar el vaciado
del concreto. Sin esta aprobacion, serd responsabilidad a cuenta y costo del
CONTRATISTA cualquier falla que se pueda presentar o requerimiento que pueda solicitar
la INTERVENTORIA o La Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las
especificaciones contratadas.

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras,
no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

1. Variacion en distancia entre ejes.

En los ejes de las estructuras no se admitira ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

2. Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de
estructuras similares

3mm en toda su longitud, por exceso o por defecto.

3. Tolerancia para bordes de placay ductos.
Solo se aceptara 3mm de desviacion de los lineamientos proyectados en los planos.
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Después de 12 horas de vaciado, el CONTRATISTA estara en la obligacién de cimbrar con
mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores. Sin esta
labor no se dara autorizacion para continuar con el proceso constructivo.

El interventor podrd ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la estructura cuando
por especiales consideraciones se establezca una duda razonable acerca del
comportamiento de la estructura. En estos casos y cuando la estructura tenga una edad
mayor a 56 dias, la parte de la estructura afectada, debera ser sometida lentamente a una
sobre carga que cumpla con lo dispuesto en el numeral C.20.3.2-Intensidad de la carga.
Esta sobrecarga debera permanecer durante 24 horas antes de proceder a retirarla. Si
durante esta prueba la estructura muestra una falla evidente, se debera estudiar con el
ingeniero calculista de estructura, los cambios o modificaciones necesarias en la estructura
a fin de hacerla apta para trabajar de acuerdo con las condiciones de disefio. Se considera
gque ha pasado la prueba si la deflexion maxima al cabo de las 24 horas no excede el valor
dado por el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 numeral
C.20.5-Criterio de aceptacion.

Adicionalmente una vez descargada la estructura esta debe recobrar su posicion inicial por
lo menos en un 80% de la deflexién aprobada.

Todos los resultados de estos ensayos deberan quedar por escrito y firmado por el Ing.
estructural o su representante, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA que construyé el
elemento.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
Formaleta
Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de placa en concreto, segun tipo
de concreto y seccion de placa, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

6.15 PLACA EN CONCRETO SOBRE LAMINA COLABORANTE

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de materiales y fundiciébn de placa en concreto
reforzado sobre lamina colaborante, sistema de lamina colaborante, segun tipo de concreto
y espesor de placa, en los sitios especificados, con las caracteristicas, especificaciones,
formas, secciones y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Para los entrepisos en ldmina colaborante, se utilizardn los perfiles especificados en los
planos y el disefio estructural, respetando estrictamente las recomendaciones de disefio
estructural emitidas por los productores y por el profesional responsable del calculo
estructural.
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Una vez completa y recibida la estructura base que servira de apoyo a la losa se instalaran
las laminas de Steel Deck asegurando los apoyos recomendados (minimo 4cm)
considerando la instalacion del sistema de alzaprimas o apoyos temporales que se requiera.
Para asegurar la conexion entre la losa de hormigén y la estructura de vigas soportantes,
se deben instalar los pernos de cortante segun disposicion, seccion y distanciamiento,
detalladas en el proyecto de calculo. Estos pernos conectores de cortante materializan
efectivamente la conexion entre la losa de concreto y las vigas de la estructura de la
construccién, evitando deslizamientos relativos entre estos elementos estructurales vy
permitiendo que la estructura total responda como una estructura mixta acero-concreto.

El concreto usado para el vaciado sera el especificado en planos estructurales, en todo
caso como minimo se usar concreto de f'c: 21MPa (3000 PSI).

Antes del vaciado el CONTRATISTA avisara por escrito al INTERVENTOR con dos dias de
anticipacion para que este pueda efectuar la revision del refuerzo, verificacion de la limpieza
de las formaletas, la distribucion y el alineamiento de los casetones, la disposicion de las
instalaciones hidro sanitarias, instalaciones eléctricas y elementos constructivos, de forma
tal que se pueda generar la aprobacién por escrito y sin la cual no se podra iniciar el vaciado
del concreto. Sin esta aprobacion, sera responsabilidad a cuenta y costo del
CONTRATISTA cualquier falla que se pueda presentar o requerimiento que pueda solicitar
la INTERVENTORIA o La Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las
especificaciones contratadas.

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras,
no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

1. Variacidn en distancia entre gjes.

En los ejes de las estructuras no se admitird ninguna holgura y deben quedar localizadas
como se indica en los planos.

2. Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de
estructuras similares

3mm en toda su longitud, por exceso o por defecto.

3. Tolerancia para bordes de placay ductos.
Solo se aceptara 3mm de desviacion de los lineamientos proyectados en los planos.

Después de 12 horas de vaciado, el CONTRATISTA estara en la obligacion de cimbrar con
mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores. Sin esta
labor no se daréa autorizacion para continuar con el proceso constructivo.

El interventor podrd ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la estructura cuando
por especiales consideraciones se establezca una duda razonable acerca del
comportamiento de la estructura. En estos casos y cuando la estructura tenga una edad
mayor a 56 dias, la parte de la estructura afectada, debera ser sometida lentamente a una
sobre carga que cumpla con lo dispuesto en el numeral C.20.3.2-Intensidad de la carga.
Esta sobrecarga debera permanecer durante 24 horas antes de proceder a retirarla. Si
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durante esta prueba la estructura muestra una falla evidente, se debera estudiar con el
ingeniero calculista de estructura, los cambios o0 modificaciones necesarias en la estructura
a fin de hacerla apta para trabajar de acuerdo con las condiciones de disefio. Se considera
gue ha pasado la prueba si la deflexion maxima al cabo de las 24 horas no excede el valor
dado por el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 numeral
C.20.5-Criterio de aceptacion.

Adicionalmente una vez descargada la estructura esta debe recobrar su posicion inicial por
lo menos en un 80% de la deflexién aprobada.

Todos los resultados de estos ensayos deberan quedar por escrito y firmado por el Ing.
estructural o su representante, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA que construyo el
elemento.

c. MATERIALES
Concreto segun planos y especificaciones disefio estructural
Lamina colaborante segun disefio estructural
Vibrador a gasolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de placa en concreto sobre lamina
colaborante, segun tipo de concreto y seccion de placa, aceptada por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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7 ACERO DE REFUERZO

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Todas las muestras, pruebas y ensayos seran responsabilidad del CONTRATISTA y a
cuenta y costo de este. No se pagara valor independiente ni adicional por estos conceptos,
por lo cual deberan estar contemplados en los items correspondientes que asi lo requieran.

7.1 GENERALIDADES

Corresponde al suministro y colocacion de acero de refuerzo figurado Fy=420MPa (60.000
PSI) para elementos de concreto reforzado, en los sitios especificados, con la calidad,
especificaciones, dimensiones, traslapos y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

El acero de refuerzo en las estructuras de concreto reforzado, seran varillas de acero
corrugadas que deberan cumplir con todas las especificaciones de los planos, disefios y
estudios técnicos, ademas de cumplir con todo lo dispuesto en el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR-10. Y en especial con lo contenido en la seccién
C.3.5.10-Evaluacién y aceptacion del acero de refuerzo.

El refuerzo liso solo se permite para la elaboracion de flejes y/o espirales, y como parte de
mallas electro soldadas. En ningln caso se permite el uso de acero de refuerzo trabajado
en frio o trefilado, asi como de ninguna manera se acepta como refuerzo estructural el hierro
proveniente de las demoliciones.

Ademas de lo anterior, el refuerzo debera cumplir, segun el caso, con las normas técnicas
gue se relacionan a continuacion:

NTC 1 (ASTM A370)
NTC 2 (ASTM A370)
NTC 159 (ASTM A421)

Ensayo de doblamiento para productos metélicos.

Ensayo de traccion para productos de acero.

Alambres de acero, sin recubrimiento, liberados de esfuerzos,

para concreto preesforzado.

Barras lisas de acero al carbono para concreto armado. (Con

limitaciones para su uso).

NTC 2010 (ASTM A416) Cordones de acero de siete alambres, sin recubrimiento, para
concreto preesforzado.

NTC 2043 (ASTM A184) Mallas fabricada con barras corrugadas de acero para

hormigén reforzado.

NTC 161 (ASTM A615)
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NTC 2142 (ASTM A722) Barras de acero de alta resistencia, sin revestimiento, para
concreto pretensado.

NTC 2289 (ASTM A706M) Barras y rollos corrugados de acero de baja aleacion y/o
termotratados para concreto reforzado en construcciones de
disefio sismo resistente.

NTC 4004 (ASTM A775M) Barras de acero de refuerzo con recubrimiento epéxico para
refuerzo de concreto.

NTC 4013 (ASTM A767M) Barras de acero recubiertas con cinc (galvanizadas) para
refuerzo de concreto.

NTC 5806 (ASTM A1064M) Alambre de acero liso y grafilado y mallas elecrosoldadas para
refuerzo de concreto.

ASTM A884M Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Wire and Welded Wire
Reinforcement.

ASTM A934M Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing

Bars.

ASTM A955M Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Bars for

Concrete
Reinforcement.

ASTM A1022M Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Wire
and Welded Wire for Concrete Reinforcement.

ASTM A1035M Standard Specification for Deformed and Plain Low-Carbon,
Chromium, Steel Bars for Concrete Reinforcement

ASTM A1044M Standard Specification for Steel Stud Assemblies for Shear
Reinforcement of Concrete

7.2 ENSAYOS

La interventoria debe solicitar al CONTRATISTA la toma de muestras significativas y
resultados de ensayos correspondientes del acero de refuerzo, de tal forma que dé cabal
cumplimiento a lo especificado en el numeral C.3.5.10-Evaluacién y aceptacion del acero de
refuerzo de la NSR-10, para comprobar las caracteristicas del acero de refuerzo que se
emplee en la obra, los ensayos se deben realizar minimo segun las siguientes normas:

NTC No 1. Ensayo de doblamiento para producto metalico.
NTC No 2. Ensayo de traccion para productos de acero.

7.3 TRASLAPOS

Los empalmes de varillas se haran en la forma, seccion, longitud y localizacién indicadas
en los planos de disefios estructurales aprobados con la licencia de construccion
correspondiente. Todo empalme diferente al indicado en los planos de disefio requerira la
autorizacion de la INTERVENTORIA y en todo caso no puede ser inferior o contrario a lo
dispuesto en la NSR-10, Capitulo C.12 — Longitudes de desarrollo y empalmes del refuerzo.
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Los empalmes en barras adyacentes deberan localizarse de manera que no queden todos
en un mismo nivel, sino tan distantes entre si como sea posible. No se deberan empalmar
mas del 50% de las varillas en una misma seccion transversal del elemento.

Los traslapos deberan hacerse uniendo dos barras y amarrandolas con alambre, dejando
el minimo espacio requerido con respecto a otras barras, asi como el recubrimiento
necesario con la superficie de hormigén que se muestre en los planos. No se permitirdn
empalmes en elementos estructurales sometidos a tension pura. Para estos casos se usara
soldadura o conectores adecuados. So6lo en casos excepcionales, el Interventor podra
autorizar uniones soldadas, las cuales deberan tener un cordén corrido de por lo menos, 10
veces el diametro de las varillas; la soldadura debera ser hecha por un soldador experto, y
presentar buena penetracion; en general, deberd cumplir la norma D12.0 de la AWS.

Los traslapos minimos que se usaran seran los indicados en el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10, traslapos minimos acorde con las siguientes tablas
de referencia (en milimetros), para concreto fc=21MPa y acero de refuerzo fy=420MPa.

., Longitud | |
Designacion Diametro 3 ) de Tr,afs apo Tr,afs apo
de Diametro | Area | Masa minimoa | minimo a
de la barra . desarrollo s L
referencia (Id) traccibn | compresion
pulgadas mm mm? | kg/m mm mm mm
No. 2 1/4" 6,4 32 0,250 419,0 545,0 300,0
No. 3 3/8" 9,5 71 0,560 621,9 809,0 300,0
No. 4 1/2" 12,7 129 0,994 831,4 1.081,0 379,0
No. 5 5/8" 15,9 199 |1,552| 1.040,9 1.354,0 475,0
No. 6 3/4" 19,1 284 12,235| 1.250,4 1.626,0 570,0
No. 7 7/8" 22,2 387 13,042| 1.453,3 1.890,0 663,0
No. 8 1" 25,4 510 |3,973| 1.662,8 2.162,0 758,0

7.4 GANCHOS

No se permitira el uso de barras con dobleces distintos a los indicados en los planos de disefios
estructurales. Los dobleces deberan hacerse siempre en frio. En cualquier caso no puede ser
inferior o contrario a lo dispuesto en Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10 numeral C.7.1 — Ganchos estandar.

De igual manera la longitud minima de los ganchos sera la indicada en la NSR-10, acorde con
las siguientes tablas de referencia (en milimetros).
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Designacion Dla(rjneetro Diametro nl?ilr?imit:joe Doblez | Gancho | Doblez | Gancho
de la barra referencia doblado | & 180° | a 180° a 90° a 90°
pulgadas mm mm mm mm mm mm
No. 2 1/4" 6,4 25,6 65,0 76 76,8 82
No. 3 3/8" 9,5 57,0 65,0 80 114,0 122
No. 4 1/2" 12,7 76,2 65,0 85 152,4 163
No. 5 5/8" 15,9 95,4 65,0 90 190,8 204
No. 6 3/4" 19,1 114,6 76,4 107 229,2 245
No. 7 7/8" 22,2 133,2 88,8 124 266,4 284
No. 8 1" 25,4 152,4 101,6 142 304,8 325

7.5 CLASIFICACION

El acero de refuerzo sera especificado segun el esfuerzo de fluencia asi:

Barras corrugadas de acero fy =420MPa (60.000PSI)
Acero de refuerzo para todos los didmetros.

Malla electro-soldada fy = 490MPa (70.000PSI)
Mallas electro-soldadas de alambrén corrugado

7.6 ESPECIFICACION

Se utilizara el tipo de refuerzo especificado en los planos y disefios estructurales. Todo el
acero de refuerzo de cualquier elemento, debe estar colocado por parte del
CONTRATISTA, en su sitio con 24 horas de anticipacion al proceso de vaciado, para poder
ser inspeccionado y aprobado por la INTERVENTORIA.

Las barras de acero empleadas para refuerzo deberan estar limpias y libres de 6xido,
suciedad, aceite, pintura, escamas, grasa y cualquier sustancia que pueda disminuir su
adherencia con el concreto.

Solo se aceptara el doblado en frio de las varillas de acuerdo con los detalles mostrados en
los planos; no se permitira desdoblar hierro con diametro mayor o igual a 1/2”.

Todo el acero de refuerzo debera colocarse en la posicion exacta a la sefialada en los
planos y debera asegurarse firmemente en forma aprobada por la INTERVENTORIA para
prevenir su desplazamiento durante la colocacion del concreto. Los amarres se haran con
alambre negro.
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La distancia a las formaletas, y los espaciamientos entre las capas de armadura, deberan
mantenerse por medio de tirantes, bloques de mortero pre-moldeado, tensores, barras de
suspension u otros dispositivos autorizados.

La colocacion y fijacion del refuerzo con cada seccion de la obra debera ser aprobada por
la INTERVENTORIA, antes de proceder al vaciado del hormigdn en tales secciones.

No se permitir4 el uso de piedra o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar,
ni para mantener los recubrimientos de concreto, sélo se podran utilizar el acero de refuerzo
segun las especificaciones, disposiciones y longitudes indicadas en los planos
estructurales; cualquier variacion en los despieces, empalmes y traslapos tendra que ser
aprobada por la INTERVENTORIA, previa consulta y autorizacion expresa del disefiador
estructural.

Las varillas se denominaran por el nimero que corresponde al diametro nominal de estas
expresado en el nUmero de octavos de pulgada.

Cuando los planos no incluyan diagramas de despieces, el CONTRATISTA debera
prepararlos a su cuenta y costo y someterlos a la aprobacién de Interventor, con una
anticipacion no menor de 15 dias, antes de proceder al corte y doblado del refuerzo. Lo
anterior no eximird al CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud en la
informacion suministrada; las correcciones a las cuales hubiere lugar deberan ser
ejecutadas por su cuenta y costo, sin que tenga derecho a recibir compensacién adicional
alguna.

7.7 MATERIALES

Barras corrugadas de acero fy =420MPa (60.000PSI)
Malla electro-soldada fy = 490MPa (70.000PSI)
Alambre Negro

7.8 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el Kilogramo (Kg) de acero de refuerzo o malla
electrosoldada colocados, aceptado por la Interventoria y el pago se realizard a los precios
pactados en el contrato. Como requisito para el reconocimiento de este item, el
CONTRATISTA debe presentar las certificaciones de calidad del material instalado, de
acuerdo con las normas técnicas. La medida no incluira el peso de alambres, o cualquier
otro dispositivo metalico utilizado para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los
empalmes.
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8 PISOS BASES Y PANETES

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

8.1 AFINADO PISOS e=0.02m

a. DESCRIPCION
Corresponde al afinado para nivelacion de pisos en los ambientes sefialados, con las
especificaciones, dimensiones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

El CONTRATISTA garantizara la horizontalidad y nivelacién del piso sobre el cual se
instalard posteriormente el acabado, para lo cual utilizarA mortero de nivelacién en
proporcion 1:4, con un espesor minimo de 2cm. Previamente al vaciado del mortero se
deben colocar las maestras 0 guias que permitan conseguir los niveles y/o pendientes
necesarias hacia los desagues determinados. Posteriormente se procedera a llenar la
superficie de la placa de concreto con el mortero, ayudado de boquillera para nivelar con
las maestras y eliminar bolsas de aire o vacios. El acabado del mortero debera ser rugoso
para facilitar la adherencia de los materiales de acabado, por lo cual no debera allanarse.

c. MATERIALES
Mortero 1:4 de arena lavada
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de afinado de piso €=0.02m,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

8.2 ALISTADO PISOS e=0.04m

a. DESCRIPCION
Corresponde al afinado para nivelacion de pisos en los ambientes sefialados, con las
especificaciones, dimensiones y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.
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b. ESPECIFICACION

El mortero de nivelacion se preparara en proporcion 1:4, con un espesor minimo de 4cm.
Previamente al vaciado del mortero se deben colocar las maestras o guias que permitan
conseguir los niveles y/o pendientes necesarias hacia los desagles determinados.
Posteriormente se procederd a llenar la superficie de la placa de concreto con mortero de
proporcion 1:4, ayudado de boquillera para nivelar con las maestras, cuidando de eliminar
bolsas de agregado o vacios. El acabado del mortero deber& ser rugoso para facilitar la
adherencia de los materiales de acabado, por lo cual no debera allanarse.

c. MATERIALES
Mortero 1:4 de arena lavada
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de afinado de piso €=0.04m,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

8.3 ALISTADO IMPERMEABILIZADO e=0.04m

a. DESCRIPCION
Corresponde al afinado impermeabilizado para nivelacion de pisos en los ambientes
sefalados, con las especificaciones, dimensiones y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se seguiran las indicaciones y recomendaciones del Afinado de pisos 0.04m, pero el
mortero de nivelacién se preparara en proporcion 1:3 con la adicion de impermeabilizante
integral, el cual serd adicionado al agua de la mezcla. Su espesor minimo sera de 4 cm.
Previamente al vaciado del mortero se deben colocar las maestras o0 guias que permitan
conseguir los niveles y/o pendientes necesarias hacia los desaglies determinados.
Posteriormente se procederd a llenar la superficie de la placa de concreto con mortero de
proporcion 1:3, ayudado de boquillera para nivelar con las maestras, cuidando de eliminar
bolsas de agregado o vacios. El acabado del mortero debera ser rugoso para facilitar la
adherencia de los materiales de acabado, por lo cual no debera allanarse.

c. MATERIALES
Mortero 1:3 de arena lavada
Impermeabilizante integral
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& el metro cuadrado (m2) de afinado impermeabilizado de
piso e=0.04m, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato.
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8.4 AEINADO CONCRETO ENDURECIDO

a. DESCRIPCION
Se refiere al suministro y aplicacion de piso en concreto endurecido mediante la aplicaciéon
de Sikafloor-3 Quartz Top o similar, en los ambientes sefialados, con las especificaciones,
dimensiones y detalles mostrados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La placa de concreto debe estar fresca pero sin presencia de agua. Esta se debe eliminar
de la superficie o permitir su evaporacion. Espolvorear 5 Kg/m2 de Sikafloor-3 Quartz Top
o similar de manera uniforme sobre la placa de concreto, mediante 2 capas, una primera
de 3 Kg/m2 y la segunda de 2 Kg/m2, teniendo cuidado de que la aplicacién sea uniforme
y sin ondulaciones. Cada una de las capas debe ser debidamente llaneada y compactada.
Se debe evitar la presencia de agua en el area donde se ha aplicado el producto
endurecedor.

De cualquier manera se deben atender las recomendaciones del fabricante

c. MATERIALES
Sikafloor-3 Quartz Top o similar

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de piso endurecido, aceptado por
la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

8.5 AFINADO CEMENTO ESMALTADO

a. DESCRIPCION
Se refiere la presente especificacion al esmaltado de pisos afinados en cemento en los
ambientes sefialados, con las especificaciones, dimensiones y detalles mostrados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Previamente al vaciado del mortero se deben colocar de acuerdo con el nivel fino del piso
y aseguradas con mortero 1:3 por la parte inferior, dilataciones en platinas de aluminio de
2”’x1/8” de manera que se formen cuadros que no pasen de 2m de lado aproximadamente.
Una vez el mortero de las dilataciones haya fraguado completamente, se procedera a
colocar dentro de los cuadros, sobre la superficie brusca de la placa de concreto una capa
a nivel de las dilataciones en mortero de proporcion 1:3, con colorante mineral si asi se
especifica o lo decide la Interventoria. Se tendré especial cuidado en que la superficie de la
placa de concreto, esté perfectamente limpia y humedecida antes de extender el mortero
gue se debera aplicar fuerte y dejar en reposo durante 3 horas. Una vez que comience el
fraguado inicial se podra alisar la superficie, regando una capa delgada de arena fina con
cemento en proporcion de 1:1 pasando repetidamente la llana metélica hasta conseguir el
acabado superficial deseado.

CODIGO
X-MIF-XX

ELABORO
LIDER DE PROCESO

REVISO
CENDOJ

APROBO
COMITE SIGCMA

VERSION
XX
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XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 122

c. MATERIALES
Mortero 1:3 de arena lavada
Platinas de aluminio de 2” X 1/8”
Color mineral
Arena y cemento en proporcion 1:1.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de piso endurecido, aceptado por
la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

8.6 PANETES

a. DESCRIPCION

Corresponde a la preparacién de morteros y construccion de pafietes, en los sitios
especificados, dosificacion, tipo, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Esta especificacion retne los requisitos minimos que se deben cumplir en cuanto a la
preparacién y los materiales del mortero para pafietes de muro y bajo placa. Se aplicara en
dos capas con mortero 1:3, 1:4 o dosificacibn especificada, sobre el muro o placa
previamente humedecido. La primera de las capas o “safarriado” se hara antes de colocar
todas las maestras. Las maestras estaran plomadas y garantizaran el espesor constructivo
estipulado de la superficie al pafiete. No se empezara la colocacién de la segunda capa sin
la revision de la primera capa y de las maestras por parte de la Interventoria. Los pafietes
finales se revisaran por el método del reflector o pasando boquillera, con el cual se
resaltaran todas las ondulaciones, las que deberan ser corregidas hasta obtener una
superficie totalmente plana. Todos los pafietes exteriores o que asi sean especificados,
seran impermeabilizados con un aditivo liquido impermeabilizante integral que selle poros
y capilares en los morteros correspondientes. Los vanos seran descontados en la
cuantificacién de pafietes ejecutados.

Todos los items de parfietes que se ejecuten incluyen filos, goteras y dilataciones. No se
pagara valor independiente ni adicional por estos conceptos, como tampoco por metro
lineal, por lo cual el CONTRATISTA debera contemplarlo en el valor del item presupuestado
por m2.

Segun su destino se utilizara una de las siguientes dosificaciones:

USOS DEL MORTERO ARENA ARENA AREN:A DE | CAL Y ARENA
LAVADA SEMI PENA LAVADA
LAVADA
Muros Interiores No se 1:6 1:5 1:1:9
aconseja
CODIGO ELABORO REVISO APROBO
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Muros Exteriores No se 1:5 1:4 1:1:7
aconseja
Pafiete Impermeabilizado 1:3 1:2 NO NO

Segun el tipo de acabado también se podra seleccionar la dosificacion como sigue, teniendo
en cuenta que el modulo de finura para la arena debe estar entre 1.8 y 2.3 y que el
porcentaje de finos que pasa la malla N° 200 no debe ser mayor al 10%. La cal utilizada
como aglutinante cumplira con la norma ASTM C-207-49, y ser& del tipo N o del tipo S.

En morteros de cal y cemento solo se podra usar arena lavada.

LOCALIZACION MEZCLAS OBSERVACION
LISO EN MUROS 1:6 + 10% de cal por peso |En ambas caras
INTERIORES de cemento
LISO EN MUROS 1:3 Impermeabilizacion integral
EXTERIORES O PATIOS
LISO EN COLUMNAS 1:6 Picar las areas o colocar
VIGAS Y SOBRE adherente
CONCRETO
LISO EN LOSAS DE 1:4 1:5en la segunda capa
CONCRETO
LISO EN CIELOS RASOS 1:4 En malla de alambre, fibra
FALSOS de vidrio o yute
RUSTICO 1:6 Disefio variado
C. MATERIALES
Arena
Cemento

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de pafiete terminado segun tipo
de mezcla, incluidos filos, goteras y dilataciones, aceptado por la Interventoria y el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
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9 MAMPOSTERIA

9.1 GENERALIDADES

Mamposteria son muros construidos en ladrillo tolete comun, bloque de arcilla, blogque
cemento o similar, de primera calidad y de dimensiones uniformes, aristas bien terminadas
y superficies parejas, con visto de la Interventoria, quien aprobara la pieza de mamposteria
y la traba.

e La mamposteria debe ajustarse a la localizacion, longitud, espesor y especificaciones
de los planos y disefio arquitectonico.

¢ Antes de iniciar la construccion de un muro se deberd localizar y cimbrar la guia sobre
el piso.

e A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, la alineacién de hara por hilos
tensos fijados por medio de ladrillos en los extremos, 0 en tramos intermedios no
mayores de 5m. Las hiladas deben quedar correctamente niveladas y aplomadas para
gue el muro quede perfectamente vertical, no aceptandose en estas operaciones
errores mayores de 0.05%.

¢ Las juntas de pegue verticales y horizontales tendran un espesor maximo de 1cm.

e Los morteros se prepararan inmediatamente antes de usarlos, con materiales secos,
acumulados en el lugar de trabajo, para evitar pérdida de tiempo. La cantidad de agua
para el mortero debe producir una mezcla homogénea, facil de operar con el palustre.

e Antes de que se seque la mezcla, debe limpiarse la que haya escurrido sobre los
ladrillos.

e Las uniones entre muros se haran mediante trabada de ladrillo o bloque y de muros
con columnas u otro elemento de distinto material, se anclara a este por medio de
taches metalicos, manteniendo la junta con una estria.

e En estructuras de placas y columnas, en las cuales los muros no son portantes, éstos
no deberan anclarse a las placas de piso ni de cielo raso o a las viguetas que los
limitan, para evitar grietas posteriores por efectos de contraccion y dilatacién
diferentes entre el concreto y la mamposteria.

¢ Las regatas para instalacion eléctrica, sanitaria, etc. se ejecutaran 3 dias después de
formada la mamposteria permitiendo el fraguado correcto de los morteros de pega.

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.
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9.2 MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y construccion de muros en Ladrillo tolete prensado, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se construirdn muros en Ladrillo tolete prensado de acuerdo con la localizacién, anchos y
especificaciones de los planos y detalles correspondientes. Se debe cimbrar la longitud del
muro y deben quedar alineados y aplomados. Los empates entre muros deben ser trabados o
amarrados por medio de varillas de 1/4" cada 2 hiladas en casos donde los materiales no
permitan traba. Deberan ser debidamente, sentados con mortero de pega 1:4 con juntas no
mayores a 1cm, nivelados y aplomados. El mortero en las juntas horizontales y verticales
se repartird uniformemente de tal manera que queden perfectamente niveladas las hiladas.
Se descontaran los vanos del area neta de muro construido. No de medira por aparte el
mortero de juntas cuyo costo estara incluido en el precio unitario establecido para cada
item. El contratista debera hacer o dejar todas las aberturas, orificios, regatas, etc.,
necesarias para el montaje de piezas metdlicas, tuberias, etc. Debera igualmente instalar
los chazos y anclajes necesarios para la colocacion de puertas, ventanas, compuertas,
rejas, etc.

C. MATERIALES
Ladrillo tolete prensado
Mortero 1:4

Varilla 1/4”

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de todo muro en Ladrillo tolete
prensado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el
contrato.

Para superficies de muro en Ladrillo tolete comin menores a 50cm de ancho, su medida
sera por metro lineal (ml) construido, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a
los precios pactados en el contrato.

9.3 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y construccion de muros en Bloque de arcilla No. 4 o No. 5, en
los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Se construiran muros en blogue de acuerdo con la localizacién, anchos y especificaciones
de los planos y detalles correspondientes. Se debe cimbrar la longitud del muro y deben
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quedar alineados y aplomados. Los empates entre muros deben ser trabados o amarrados
por medio de varillas de 1/4" cada 2 hiladas en casos donde los materiales no permitan traba.
Deberan ser debidamente, sentados con mortero de pega 1:4 con juntas no mayores a 1cm,
nivelados y aplomados. El mortero en las juntas horizontales y verticales se repartird
uniformemente de tal manera que queden perfectamente niveladas las hiladas.
Denominacién del Blogue No. 4 (10cm) No. 5 (12 cm). Se descontaran los vanos de puertas
y ventanas. No de medird por aparte el mortero de juntas cuyo costo estara incluido en el
precio unitario establecido para cada item. El contratista deber& hacer o dejar todas las
aberturas, orificios, regatas, etc., necesarias para el montaje de piezas metalicas, tuberias,
etc. Debera igualmente instalar los chazos y anclajes necesarios para la colocacion de
puertas, ventanas, compuertas, etc.

C. MATERIALES

Bloque No.4 o No.5 segun especificaciones
Mortero 1:4

Varilla 1/4”

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de muro en Blogue de arcilla,
segun tipo de bloque No.4 o No. 5, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a
los precios pactados en el contrato.

Para superficies de muro en Bloque de arcilla, menores a 50cm de ancho, su medida sera

por metro lineal (ml) construido segun tipo de Bloque No.4 o No. 5, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

9.4 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de muros en Ladrillo de perforacion vertical o ladrillo
portante, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se construiran los muros en mamposteria estructural de acuerdo con el disefio estructural
y cumpliendo con las NSR10, el titulo D y normas colombianas aplicables. Para dovelas
con altura superior a 1,20m se deberan dejar ventanas de inspeccion o “ratoneras” en la
primera hilada de dimensiones entre 7,5y 10cm, con el fin de limpiar y verificar la inyeccion
de las dovelas. No se deben fundir dovelas que excedan de los 3m de altura. Las unidades
de ladrillos deberan ser seleccionados y de muy buena calidad, con aristas y filos
perfectamente cortados; los costados deberan ser paralelos y su color uniforme. Previo al
inicio del muro, se estudiard y definirh mediante replanteo en seco, la modulacién horizontal
del muro a ejecutar. La construccion de los muros se hara colocando los ladrillos por hiladas
a nivel y a plomo y pegandolas con la mezcla. Se tendra especial cuidado en la ejecucion
del muro, con el fin de obtener una traba eficiente de las distintas hiladas y una ejecucién
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impecable en cuanto a plomos verticales y niveles. A la tercera hilada encima del sobre-
cimiento se echara una capa de pega consistente en mortero impermeabilizado
integralmente, con el objeto de cortar la humedad que pueda ascender por capilaridad. Los
ladrillos se sentardn con mezcla de mortero 1:4 y las juntas deberan ser de 1 cm +/- 2mm.
Se retiraran sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y se re-taparan pegas. El refuerzo
vertical incluido en este item se instalara previo al sentado de los bloques y de acuerdo con
los detalles, recomendaciones y disefio estructural. De ser necesario se fijara con alambres
entre las juntas, para mantener la varilla centrada en las celdas de la dovela. Se inyectara
el Concreto fluido de resistencia minima de 3000PSI una vez que el muro haya adquirido la
consistencia necesaria para soportar la presién del mortero, asi como después de previa
inspeccion y limpieza de las celdas y re-tapando los vacios que llegaran a encontrarse.

C. MATERIALES

Mortero de pega 1:4

Ladrillo estructural seleccionado

Sika-1

Acero de refuerzo segun disefio estructural
Concreto fluido 3000PSI o segun disefio estructural

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd el metro cuadrado (m2) de muro en mamposteria
estructural con acero de refuerzo y concreto fluido, aceptado por la Interventoria y el pago
se realizara a los precios pactados en el contrato.

Para superficies de muro en Ladrillo estructural menores a 50cm de ancho, su medida sera
por metro lineal (ml) construido, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

9.5 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de muros en Bloque de Concreto, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se construiran los muros en mamposteria en Bloque de Concreto de acuerdo con el disefio
estructural y cumpliendo con las NSR10, el titulo D y normas colombianas aplicables.
Previo al inicio del muro, se estudiara y definird mediante replanteo en seco, la modulacion
horizontal del muro a ejecutar. La construccion de los muros se hara colocando los blogues
por hiladas a nivel y a plomo y pegandolas con mezcla de mortero 1:4. Se tendré especial
cuidado en la ejecucion del muro, con el fin de obtener una traba eficiente de las distintas
hiladas y una ejecucién impecable en cuanto a plomos verticales y niveles. A la tercera
hilada encima del sobre-cimiento se echard una capa de pega consistente en mortero
impermeabilizado integralmente, con el objeto de cortar la humedad que pueda ascender
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por capilaridad. Los ladrillos se sentaran con mezcla de mortero 1:4 y las juntas deberan
ser de 1 cm +/- 2mm. Se retirardn sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y se re-
taparan pegas. El refuerzo vertical incluido en este item, se instalara previo al sentado de
los bloques. De ser necesario se fijard con alambres entre las juntas, para mantener la
varilla centrada en las celdas de la dovela. Se inyectara el Concreto fluido de resistencia
minima de 3000PSI una vez que el muro haya adquirido la consistencia necesaria para
soportar la presion del mismo, asi como después de previa inspeccion y limpieza de las
celdas y re-tapando los vacios que llegaran a encontrarse. Para dovelas con altura superior
a 1,20m se deberan dejar ventanas de inspeccién o “ratoneras” en la primera hilada de
dimensiones entre 7,5 y 10cm, con el fin de limpiar y verificar la inyeccién de las dovelas.
No se deben fundir dovelas que excedan de los 3m de altura.

C. MATERIALES

Bloques de concreto

Mortero de pega 1:4

Sika-1

Acero de refuerzo segun disefio estructural
Concreto fluido 3000PSI o segun disefio estructural

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& el metro cuadrado (m2) de muro en Bloque de cemento
con acero de refuerzo y concreto fluido, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.

Para superficies de muro en Bloque de concreto, menores a 50cm de ancho, su medida
sera por metro lineal (ml) construido, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a
los precios pactados en el contrato.

9.6 ALFAJIA EN CONCRETO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro o fabricacion e instalacion de alfajias en concreto reforzado, en
los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se deberan tener en cuenta todas las especificaciones sobre concretos, formaletas y acero
de refuerzo dadas por el capitulo de Estructuras y Concretos. Podran ser prefabricadas o
fundidas en sitio con concreto de 2.500 PSI, con refuerzo minimo de 1 varilla de 3/8” y
estribos de 1/4” c¢./10cm, debidamente pendientado, nivelada, alineada, fijada y sentada o
anclada al muro.

C. MATERIALES
Alambre negro No 18
Concreto 2500 PSI
Durmiente 4x4 cm
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Acero de refuerzo 1/4", 3/8" segun detalle.
Tabla chapa ordinario 0,18

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de alfajia en concreto instalada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

9.7 MESON EN CONCRETO REFORZADO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de mesones en concreto reforzado, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se fundirdn mesones en concreto reforzado de 2500 PSI, de 0,60m de ancho o segun los
detalles y disefios correspondientes, apoyado sobre muros en ladrillo prensado. Debera
gquedar debidamente nivelado y afinado para recibir el acabado correspondiente. Incluira el
refuerzo en acero mediante parrilla de acero de 1/2” distanciadas c./10cm.

C. MATERIALES
Alambre negro No. 18
Concreto 2500 PSI

Acero de refuerzo %"
Puntilla con cabeza 2”
Tabla chapa ordinario 0,18

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de mesén en concreto reforzado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

9.8 DINTEL EN BLOQUE Y ACERO DE REFUERZO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de dinteles en bloque y varilla de refuerzo, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se construiran dinteles auto-portantes realizados en bloque y varilla de refuerzo para vanos
de puertas y ventanas de acuerdo con los detalles consignados en los planos y disefio
estructural.
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Las varillas deberan estar apoyadas un minimo de 0,25 m., cada lado del vano y se utilizara
mortero 1:4 para su cubrimiento debidamente nivelado y plomado de tal manera que defina
el vano sin dejar a la vista las varillas, con un espesor de 2 cm., maximo.

Se empleara varilla minima de 1/2” corrugada de 60.000 PSI y mortero 1:4

C. MATERIALES

Alambre negro No. 18

Mortero 1:4

Acero de refuerzo segun disefio estructural
Puntilla con cabeza 2”

Tabla chapa ordinario 0,18

Blogue segun ancho del muro

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de dintel en bloque y acero de refuerzo,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

9.9 DINTEL EN CONCRETO REFORZADO

e. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de dinteles en concreto reforzado, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

f. ESPECIFICACION

Se fundiran dinteles en concreto reforzado de 3000 PSI, utilizando formaleta de 6ptima
calidad, garantizando su correcta ejecucién y alineacion con los muros adyacentes,
empotrados en sus extremos en el muro en una longitud no menor al ancho del muro.
Debera estar correctamente nivelado, alineado y sentado o anclado al muro.

Incluye el acero de refuerzo necesario y debidamente colocado, acorde con las
recomendaciones y el disefio estructural.

g. MATERIALES

Alambre negro No. 18

Concreto 3000 PSI

Acero de refuerzo segun disefio estructural
Puntilla con cabeza 2”

Tabla chapa ordinario 0,18

h. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& el metro lineal (ml) de dintel en concreto reforzado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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10 MUROS SISTEMA DRYWALL

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberéan estar contemplados en los items correspondientes.

10.1 GENERALIDADES

El sistema Dry-Wall o Construccion Liviana en Seco, es un método constructivo que no
utiliza agua durante su proceso de montaje y acabado, consistente en placas de yeso o
fibrocemento fijadas a una estructura reticular liviana en perfiles de acero galvanizado.

10.2 MUROS EN DRYWALL DOS CARAS

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de muros en Dry-Wall dos caras, con o sin aislamiento
acustico, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Este item involucra el suministro de los materiales y accesorios que sean necesarios para
la instalacion de muros en Dry-Wall dos caras, de espesor 10 a 12cm segun
especificaciones, tales como estructura, perfiles, parales, anclajes, laminas, placas de yeso
y todos aquellos elementos que formen parte de la estructura del muro, asi como la mano
de obra de las labores que se requieran para la instalacion de los muros, debidamente
sellado, lijado de juntas y dos manos de pintura. La estructura estara compuesta por
bastidores en perfiles Cold-Rolled de lamina de acero galvanizado calibre 26, compuesto
por canales de 60mm o 90mm y parales de 59mm o 89mm respectivamente, los parales se
dispondran dentro de los canales separados 600 mm de eje a eje. La fijacion se hara a piso
y a techo o cielorraso dependiendo del tipo de espacio, mediante un clavo de impacto, un
clavo acerado o un tornillo con chazo plastico.

Sobre la estructura ya armada se colocaran las placas de yeso de 2", fijandolas con tornillos
auto-roscantes tipo Dry-Wall de 25 mm de largo, cada 25cm por todo el perimetro de la
placa sobre los parales intermedios de la misma. Las uniones entre placas deberan quedar
dilatadas 3 mm como minimo, el tratamiento de juntas propiamente dicho consta de dos
partes esenciales: relleno de las dilataciones con un adhesivo epoéxico y el tratamiento a
nivel de superficie con la aplicacion de malla de fibra de vidrio o cinta de papel de 2" de
ancho sobre las dilataciones, mas masilla de tipo plastico. El acabado final debera ser el
adecuado para la aplicacion de pintura por cada cara, y por lo tanto no podra presentar
imperfecciones de ninguna clase. Los filos contaran con cinta metalica de 2” debidamente
masillada, lijada y pintada.

CODIGO
X-MIF-XX

ELABORO
LIDER DE PROCESO

REVISO
CENDOJ

APROBO
COMITE SIGCMA

VERSION
XX

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 132

En los lugares que asi se especifique, se utilizar4 aislamiento acustico Tipo Frescasa, al
interior de las dos caras del muro Dry-Wall. La fibra debe quedar debidamente asegurada,
para evitar que se deslice, lo cual garantizara la insonaorizacion del muro.

C. MATERIALES
Canales lamina galvanizada
Parales lamina galvanizada
Lamina de Dry-Wall 1/2"
Cinta de papel

Cinta metalica

Masilla supermastico

Lija de agua

Carga fulminante

Tornillo 7x7/16”

Tornillo graber 6x1”

Aislante acustico tipo Frescasa. Para muros con aislamiento acustico

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de muro en Dry-Wall dos caras,
con o sin aislante acustico segun especificacion, aceptado por la Interventoriay el pago se
realizara a los precios pactados en el contrato.

Para superficies de muro en Dry-Wall 2 caras menores a 50cm de ancho, su medida sera
por metro lineal (ml) construido, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

10.3 MUROS EN SUPERBOARD DOS CARAS

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccion de muros en Super-Board dos caras con o sin aislamiento
acustico, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Este item involucra el suministro de los materiales y accesorios que sean necesarios para
la instalacion de muros en Super-Board dos caras, de espesor 10 a 12cm segun
especificaciones. Incluye todos los elementos tales como estructura, perfiles, parales,
anclajes, laminas, placas de Super-Board, y todos aquellos elementos que formen parte de
la estructura del muro, asi como la mano de obra de las labores que se requieran para la
instalacion de los muros, debidamente sellado, lijado de juntas y dos manos de pintura. La
estructura estara compuesta por bastidores en perfiles Cold-Rolled de ldmina de acero
galvanizado calibre 26, compuesto por canales de 60mm o 90mm y parales de 59mm o
89mm respectivamente, los parales se dispondran dentro de los canales separados 600
mm de eje a eje. La fijacion se hara a piso y a techo o cielorraso dependiendo del tipo de
espacio, mediante un clavo de impacto, un clavo acerado o un tornillo con chazo plastico.
Sobre la estructura ya armada se colocaran las placas de Super-Board fijandolas con
tornillos auto-roscantes tipo Dry-Wall de 25 mm de largo, por todo el perimetro de la placa
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y cada 25cm sobre los parales intermedios de la misma. Las uniones entre placas deberan
guedar dilatadas 3 mm como minimo, el tratamiento de juntas propiamente dicho consta de
dos partes esenciales: relleno de las dilataciones con un adhesivo epéxico y el tratamiento
a nivel de superficie con la aplicacién de malla de fibra de vidrio de 2” de ancho sobre las
dilataciones, mas masilla de tipo plastico. El acabado final deber& ser el adecuado para la
aplicacion de pintura por cada cara, y por lo tanto no podra presentar imperfecciones de
ninguna clase. Los filos contaran con cinta metalica de 2” debidamente masillada, lijada y
pintada.

En los lugares que asi se especifique, se utilizar4 aislamiento acustico tipo Frescasa, al
interior de las dos caras del muro Super-Board. La fibra debe quedar debidamente asegurada,
para evitar que se deslice, lo cual garantizara la insonorizacion del muro.

C. MATERIALES
Canales lamina galvanizada
Parales lamina galvanizada
Lamina Super-Board

Cinta de papel

Cinta metalica

Masilla supermastico

Lija de agua

Carga fulminante

Tornillo 7x7/16”

Tornillo graber 6x1”

Aislante acustico tipo Frescasa

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de muro en Super-Board dos
caras, con o sin aislante acustico segun especificacion, aceptado por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

Para superficies de muro en Super-Board 2 caras menores a 50cm de ancho, su medida
sera por metro lineal (ml) construido, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a
los precios pactados en el contrato.
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11 CIELO RASOS

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Para todos los items de cielo rasos que se ejecuten, se pagaran Unicamente por m2, no se
pagara valor independiente ni adicional por concepto de metro lineal, por lo cual el
CONTRATISTA debera contemplarlo en el valor del item presupuestado.

11.1 CIELO RASO PLANO DRYWALL

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de cielo raso en laminas de Dry-Wall en los sitios,
dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Incluye la estructura metalica para el sostenimiento del cielo raso en Dry-Wall, incluyendo
suministro e instalacién de perfileria, tornilleria, cinta, masilla y laminas en Dry-Wall,
debidamente sellado, lijado de juntas y dos manos de pintura. La estructura de apoyo consta
de un entramado de perfiles metalicos en acero galvanizado tipo omega y vigueta en “u”,
calibre 26, formado un entramado de 60x60, los cuales deben fijarse a placa con clavos de
acero y entre perfiles mediante tornillo auto-roscante del tipo Dry-Wall, esta estructura
permite generar la rigidez necesaria para el apoyo de la ldmina de Dry-Wall. Los tornillos
seran masillados y las juntas selladas con cinta de papel o cinta malla y masilla. Se lijara 'y

detallara dejando una superficie pareja y dar terminado con pintura.

C. MATERIALES
Viguetas en lamina Cal. 26
Omegas en lamina Cal. 26
Lamina de Dry-Wall 1/2"
Cinta de papel

Masilla supermastico

Lija de agua

Carga fulminante

Tornillo 7x7/16”

Tornillo graber 6x1”

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago serd por metro cuadrado (m2) de cielo raso terminado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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11.2 CIELO RASO FIBRA MINERAL 60X60

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de perfileria a la vista y fijacion de laminas de fibra
mineral tipo Hunter Douglas de 60x60 en los sitios, dimensiones, material y detalles
establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El cielo raso serd soportado mediante perfileria de acero galvanizado pre-pintado de
ensamble automatico, del tipo y calidad indicados en los planos o por la Interventoria previa
aprobacién por parte de La Entidad contratante, y en los sitios correspondientes. El cielo
raso debe ser 100% mineral, incombustible (no produce llamas, humos ni gases toxicos),
acustico, aislante térmico, con buena reflexion de la luz, ecolégico, resistente a la humedad
y decorativo. Antes de instalar el cielo raso deben estar debidamente terminadas, fijadas y
probadas todas las redes e instalaciones que queden entre la placa y el cielo raso. Para la
colocacion del entramado suspendido, se deben trazar los niveles horizontales sobre los
muros laterales y fijar con clavos de acero las piezas perimetrales. Luego a partir del centro
se realiza la reparticion del entramado, los ajustes y los espacios para lamparas, rejillas de
aire acondicionado y demas elementos que se instalen en el cielo raso, de acuerdo con los
planos arquitecténicos. Las suspensiones o platinas metalicas deben tener unos tensores
que permitan subir o bajar los entramados para nivelarlos. Los entramados suspendidos
con flejes se deben complementar con platinas metalicas rigidizadoras que eviten que el
cielo raso se desplace hacia arriba por efecto de las corrientes de aire 0 por empujes
accidentales. Las piezas de fibra mineral se colocan simplemente apoyadas sobre el
entramado metdlico a la vista, y se aseguran interiormente con pasadores o silletas
metdlicas, dejando una baldosa terminal sin asegurar, para efectuar labores de
mantenimiento. Se debe seguir las recomendaciones del fabricante sobre transporte,
manipulacién, almacenamiento, colocacién y mantenimiento del producto instalado.

C. MATERIALES

Perfileria metalica de ensamble automatico
Lamina Duracustic

Accesorios de anclaje

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de cielo raso en fibra mineral
terminado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

11.3 CIELO RASO PVC

a. DESCRIPCION
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Corresponde al suministro e instalacion de Cielo raso en PVC, incluyendo perfileria y
accesorios de fijacién, en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El cielo raso en PVC sera del tipo y calidad indicados en los planos o por la Interventoria
previa aprobacion por parte de La Entidad contratante, y en los sitios correspondientes,
instalado en una superficie de apoyo de entramado tipo Dry-Wall, con perfiles metalicos en
acero galvanizado tipo omega y vigueta en “u”, calibre 26, debidamente nivelada. Se trazara
y marcara sobre muros, el nivel de instalacion del cielo raso para la fijacion de los perfiles
perimetrales tipo C o perfil Moldura, mediante anclaje mecanico cada 50 a 60cm. Instale los
paneles en la direccidn especificada, asegurandose de fijarlo y atornillarlo cada 50 o 60cm
a la perfileria en acero galvanizado. Se utilizaran las uniones y los accesorios en los lugares
gue sean requeridos para su correcta instalacion y perfecto acabado.

C. MATERIALES

Cielo raso PVC

Perfiles, Uniones, Remates PVC
Viguetas en lamina Cal. 26
Omegas en lamina Cal. 26
Tornillo punta fina

Accesorios de anclaje
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de cielo raso PVC terminado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

11.4 DOMOS ACRILICOS

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion en cubiertas de domos acrilicos en los sitios,
dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Seran los domos fabricados de plastico acrilico termo formado, en forma de burbuja,
transparentes, incoloros, en calibres de 3 a 4mm, segun las dimensiones a cubrir, apoyados
sobre sistema de canales metdlicas auto-portantes de material anticorrosivo, fijados a la
estructura de concreto, cumpliendo con las siguientes especificaciones:
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1. Garantia expedida por el fabricante para el caso de roturas, agrietamientos, pérdidas
de transmisién de luz, envejecimiento prematuro, manchado y deformacion.

2.  Deberan ser elementos que permitirdn una transmision de luz por lo menos de 90%
de la luz solar y resistan sin deformarse la temperatura ambiente o fuertes cambios de ella.

3. Para su fijacion deberan garantizar la suficiente rigidez a las variaciones de las
corrientes de viento y que admita perforaciones para tornillos o ganchos.

4, Deberan ser 100% estancos al agua, tanto en su composicibn, como en sus
elementos de fijacion.

El contratista se responsabilizard por la estabilidad de fabricacién segun la NSR-10 y
presentara muestras de los materiales y acabados para aprobacion de la Interventoria. La
instalacion debera hacerse de acuerdo con los detalles generales mostrados en los planos
de taller del contratista y aprobados por la Interventoria.

C. MATERIALES

Domos acrilicos termo formados.
Estructura de canales

Herrajes.

Sellantes, chazos y tornillos anticorrosivos.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de cielo raso terminado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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12 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

12.1 GENERALIDADES

Todos los acabados presentados por el Contratista al Interventor, deberan ser aprobados y
autorizados por La Entidad Contratante en cuanto a tipo, formato, tono y calidad se refiere.
Cualquier cambio que proponga el Contratista o el Interventor, deber& de igual manera ser
consultado por escrito a La Entidad Contratante para obtener el visto bueno y aprobacion
por parte de éste ultimo.

En caso contrario cualquier modificacién, sin previa aprobacion escrita por parte de La
Entidad Contratante, sera por cuenta y riesgo del Contratista.

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales de acabados, revestimientos y accesorios, instalacion, mano de obra,
equipos, herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material,
disposicién final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos e indirectos
relacionados con la completa ejecucion de los items correspondientes, ejecutados y
entregados en pleno funcionamiento a satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara
valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a
cuenta y costo del CONTRATISTA y deberdn estar contemplados en los items
correspondientes.

Para todos los items de enchapes que se ejecuten, se pagaran Unicamente por m2, no se
pagara valor independiente ni adicional por concepto de metro lineal, por lo cual el
CONTRATISTA debera contemplarlo en el valor del item presupuestado.

12.2 PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0,30 x 0,30

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de pisos en baldosa de granito 30x30, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
Las baldosas que se usaran de primera calidad, deberan tener 60 dias de curado y minimo
el espesor debe ser de 2 1/2 cm, el color sera el indicado por La Entidad y debera tener el
visto bueno del Interventor.

Sobre el alistado de concreto y antes de sentar la baldosa, se rectificaran los niveles de
pisos finos, colocando a distancia prudencial puntos fijos de nivel y dejando el piso a nivel
o con las pendientes requeridas hacia los desagles establecidos. Se procedera a regar un
mortero de pega 1:4 con arena semi-lavada, y con un espesor minimo de 3cm. Cuando sea
necesario recortar la baldosa en dimensiones especiales, se colocaran estas en los sitios
menos visibles del ambiente. Las juntas de baldosas se sellardn con una lechada de
cemento, al cual se le agregard un colorante mineral, del mismo color de la baldosa
instalada. Esto debera hacerse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado final.
Antes de que la lechada de cemento se endurezca, debera limpiarse convenientemente la
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superficie utilizado trapo seco, a fin de evitar las manchas del piso, para luego proceder al
destronque, pulida vy brillada.

Se atenderan los cuidados especiales que deban tomarse para su uso y proteccion durante
la construccion.

El piso se pulira primeramente con piedra Carborundum N° 60 a 80 y luego se terminara
con pulido de piedra No. 120. Entre el primero y el segundo pulimento los defectos que
puedan aparecer seran re-tapados con cemento blanco con o sin color mineral que
constituye el cuerpo de le mezcla inicial. Una vez terminada la pulida del piso, se lava con
solucion de acido muriatico al 10% y nuevamente se termina el lavado con agua pura.
Finalmente se procede al sellado y brillado del piso.

C. MATERIALES

Baldosa de Granito 30x30

Mortero de pega 1:4

Cemento gris

Color mineral

Dilatacion aluminio/plastica

Herramientas para corte, destronque, pulida y brillada

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de baldosa instalada y
debidamente emboquillada, destroncada, pulida y brillada, aceptada por la Interventoria y
el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.3 PISO EN GRANITO FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y construccién de pisos en granito fundido, pulido y brillado para
los sitios indicados en los planos y/o documentos contractuales. Incluye destronque, pulido
y brillado.

b. ESPECIFICACION

Previamente el contratista preparara muestras de los tipos de granito y mezclas de tono
gue seran sometidos a la aprobacion de la Interventoria. Previamente a la ejecucion se
limpiard y humedecera la losa del piso, para después extender una capa base en mortero
1:3 con un espesor de 3 1/2 cm en la cual irhA empotrada una malla de alambre No. 14
soldado eléctricamente. Esta malla podra sustituirse por un refuerzo que de las mismas
garantias. Sobre esta capa se deben colocar las dilataciones en PVC o Aluminio
localizadas contra media-cafias 0 segun especificaciones de los planos o indicacién por
parte de la Interventoria. Enseguida, y antes que la capa de base haya fraguado
completamente, con una mezcla de grano de marmol No. 1 y cemento blanco en densidad
y mineral de color seleccionado, se rellenara con un espesor de 1 1/2 cm con el fin de formar
una capa homogénea, apisonada bien hasta formar una superficie compacta y nivelada. La
composicion de granito, se hara mezclando cuidadosamente los materiales seleccionados
para producir el color escogido por la Interventoria. Después que la mezcla de granito ha
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sido extendida y apisonado, se mantendra himedo y protegido durante los 8 dias siguientes
a su colocacion hasta que el cemento haya fraguado a tal punto que el roce no altere el
agregado. El granito se pulird primeramente con piedra Carborundum No. 60 a 80 y luego
se terminara con pulido de piedra No. 120. Entre el primero y el segundo pulimento los
defectos que puedan aparecer seran re-tapados con cemento blanco con o sin color mineral
que constituye el cuerpo de le mezcla inicial. Una vez terminada la pulida del piso, se lava
con solucion de acido muriatico al 10% y nuevamente se termina el lavado con agua pura.
Finalmente se procede al sellado y brillado del piso.

C. MATERIALES

Mortero 1:3

Granito de marmol

Cemento blanco

Mineral

Dilatacion aluminio/plastica

Equipo para pulir y brillar pisos de granito
Herramientas menores

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de piso fundido y debidamente
destroncado, pulido y brillado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

12.4 PULIDA Y CRISTALIZADA PISOS GRANITO

a. DESCRIPCION

Corresponde al proceso de destronque y/o repulida y brillada de los mismos, en los sitios
indicados en los planos y/o documentos contractuales. Incluye destronque, pulido vy
cristalizado brillado.

b. ESPECIFICACION

El piso en granito fundido o de baldosa de granito, debe estar previamente instalada y las
juntas selladas con lechada de cemento y colorante mineral, para proceder a la pulida del
piso con maquina en varias fases. Inicialmente el destronque con piedra de Carborundum
N° 60 o 80, luego pulido con piedra N° 120, hasta N° 600 y finalmente la cristalizada
mediante la aplicacion de liquido cristalizador para sellar poros y posterior brillado de la
misma.

C. MATERIALES
Pulida y cristalizada

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago serd por metro cuadrado (m2) de piso pulido y brillado
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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125 RECUPERACION DE PISO EN GRANITO EXISTENTE

a. DESCRIPCION

Corresponde a la recuperacion de pisos en Granito pulido o Baldosa de Granito, mediante
resane, repulida y brillada de los mismos, en los sitios indicados en los planos y/o
documentos contractuales. Incluye destronque, pulido y brillado.

b. ESPECIFICACION

Una vez realizados los resanes de piso de Granito pulido o baldosa, mediante aplicacion
de cemento blanco y/o aplicacion de mezcla con granito y mineral en las &reas que sean
necesarios, se procedera a limpiar totalmente la superficie, dejandola libre de residuos
extrafios y polvo, usando elementos apropiados para dicho trabajo. Los resanes se
mantendran hiumedos y protegido durante los 8 dias siguientes a su colocacion hasta que
el cemento haya fraguado a tal punto que el roce no altere el agregado. Finalmente el piso
se debe pulir y brillar. La Interventoria rechazara y ordenara la demolicién del piso mal
replanteado o secciones que presenten defectos. Posteriormente, se procedera a usar una
solucién débil de acido muriatico en proporcién de 9 partes de agua y 1 de &cido. El piso de
baldosa de granito se pulird con maquina con piedra de Carborundum N° 60 o 80 y luego
con piedra N° 120, hasta N° 600. Luego de la pulida, se aplicara liquido para cristalizar.

C. MATERIALES

Mortero 1:3

Granito de marmol

Cemento blanco

Mineral

Equipo para pulir y brillar pisos de granito
Herramientas menores

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de piso recuperado y brillado
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.6  ENCHAPE PISOS CERAMICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de baldosa ceramica de piso en los ambientes
sefalados, con las especificaciones, formato y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se acogera en todos los casos a las recomendaciones del fabricante y a los cuidados
especiales que deban tomarse para su uso y proteccién durante la construccion, asi como
las directrices de la Interventoria.

La superficie a enchapar debe estar plana y uniforme y con las pendientes determinadas
en los planos hacia los desagiies correspondientes. La baldosa debe adherirse a la base

CODIGO
X-MIF-XX

ELABORO
LIDER DE PROCESO

REVISO
CENDOJ

APROBO
COMITE SIGCMA

VERSION
XX

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 142

suficientemente para que no se desprenda. El color final de la superficie debe ser
homogéneo, sin manchas visibles. Se usara pegante especial para baldosa ceramica con
mezcla y proporciones establecidas por el fabricante. La pieza se ajusta con golpes suaves
para lograr una penetracion de 2mm en el mortero de base. Luego se pasa un cepillo
mojado por las ranuras para retirar los residuos de pega y se limpia la superficie con una
esponja humeda. En los extremos de las superficies deben dejarse ranuras entre 3 y 5mm.
Para sellar las juntas se utiliza la lechada de boquilla, afiadiendo agua suficiente para darle
una consistencia que penetre, pero que no sea excesivamente liquida; no se deben llenar
las ranuras perimetrales. La aplicacién se hace con brocha o espatula plastica. Cuando
comience el fraguado, se limpia con espuma o estopa ligeramente humeda. Si las
superficies deben ser impermeables se debera aplicar boquilla con latex.

C. MATERIALES
Baldosa ceramica
Pegante para ceramica
Boquilla

Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& el metro cuadrado (m2) de baldosa Ceramica instalada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.7 ENCHAPE PISOS PORCELANATO

a. DESCRIPCION

Se refiere este item al suministro e instalacién en piso, de baldosa de porcelanato trafico
PEI 5 Comercial, en los ambientes sefialados, con las especificaciones, formato y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se acogera en todos los casos a las recomendaciones del fabricante y a los cuidados
especiales que deban tomarse para su uso y proteccién durante la construccion, asi como
las directrices de la Interventoria.

La superficie a enchapar debe estar plana, firme y uniforme y con las pendientes
determinadas en los planos hacia los desagles correspondientes. Se aplicara el material
de pegante para Porcelanato, de 1 cm de espesor sobre la superficie totalmente a enchapar.
Se debe usar pegamento para Porcelanato por la poca absorcién de agua del material, con
mezcla y proporciones establecidas por el fabricante. Coloque las piezas una a una de
acuerdo al disefio y las guias de instalacién que tiene cada loza en la parte inferior. Siente
la baldosa con pequefios golpes utilizando un martillo de caucho. Evite manchar de
pegamento la loza. Se deben dejar juntas entre 2 y 5mm.

Las baldosas deben ser limpiadas antes del fraguado del pegamento para evitar manchas.
Para sellar las juntas se utiliza la lechada de boquilla con latex, afiadiendo agua suficiente
para darle una consistencia que penetre, pero que no sea excesivamente liquida; no se
deben llenar las ranuras perimetrales. La aplicacién se hace con brocha o espatula plastica.
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Cuando comience el fraguado, se limpia con espuma o estopa ligeramente humeda. No
limpie ni camine sobre el material instalado en las siguientes 24 hrs. Quite la cera protectora,
Se puede retirar con una estopa seca o aplique desincrustante para Porcelanato.

C. MATERIALES
Baldosa Porcelanato
Pegante para Porcelanato
Boquilla con latex
Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de baldosa en Porcelanato
instalada, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

12.8 PISO EN TABLON DE GRES

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de pisos en Tablon de Gres, en los sitios
especificados, formato, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar previamente bien nivelada, plana y bien afinada, libre de polvo,
grasa y otros contaminantes que afecten el pegue, contar con las pendientes necesarias y
escuadra donde se requiera. En areas superiores a los 20 m2 es conveniente dejar juntas
elasticas de dilatacion, para evitar posibles desprendimientos o aparicién de fisuras, asi
como dejar una dilatacibn perimetral de minimo 8mm que sera cubierta por el
guardaescobas. Humedezca la superficie sin saturarla, esparza la mezcla de mortero de
pega 1:4 sobre la superficie utilizando una llana dentada adecuada al formato del gres.
Instale el gres previamente humedecido dejando la junta de dilatacion recomendada.
Tabletas minimo de 4 mm; Tablén 15x15, 20x20 y 20x10 minimo 6 mm; Tablon 30x30,
30x15, y Loseta Industrial minimo 8 mm. Adhiera las piezas presionando suavemente hacia
abajo para eliminar el aire entre las piezas y el pegante con movimientos en cada pieza,
luego golpee la pieza con un martillo de caucho hasta que aparezca la mezcla por los lados
sin rebosar la superficie de la tableta (Se debe conservar el mismo sentido de las ranuras
de la parte posterior de las tabletas de Gres). Se debe mantener una instalacion lo mas
limpia posible, para impedir que los excesos de mortero se acumulen en las rugosidades
de la pieza de gres y prevenir el manchado superficial en las mismas. Una vez instalada,
retire los excesos de pegante en las juntas y limpie la superficie con espuma humeda.
Permita el fraguado de la mezcla por 24 horas sin usar el area instalada, posteriormente
limpie las juntas y emboquille con mezcla de mortero utilizando llana plastica. Antes de que
la mezcla endurezca completamente, se debe limpiar y homaogeneizar el llenado de juntas
con una espuma humeda. No se deben utilizar acidos, ACPM, productos o detergentes que
puedan manchar y/o deteriorar el Gres.
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C. MATERIALES
Tablén/Tableta de gres
Mortero 1:4
Herramienta de corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de piso en Tablon instalado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.9 PISO LAMINADO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de piso flotante del tipo laminado Trafico T32
Comercial Pesado, en dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El piso debe ser del tipo laminado de alta presién, primera calidad, material interior HDF
(High Density Fiber), de 8mm de espesor. La superficie a cubrir debe estar limpia, seca y
nivelada para proceder a instalar polietileno como aislante de la placa de concreto, sobre
este colocar la espuma auto-nivelante tipo Jumbolén y finalmente realizar la instalacion del
piso laminado. Se debe dejar 8 a 10 mm de espacio contra muros en todo el perimetro para
permitir que el material se expanda libremente. Se deben seguir las instrucciones del
fabricante para las uniones enganchadas y/o pegadas.

C. MATERIALES

Piso laminado

Polietileno

Espuma auto-nivelante. Tipo Jumbol6n
Pegamento

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de piso laminado aceptado por
la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.10 PISO EN VINILO

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de piso en vinilo Trafico Comercial Pesado, en
dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
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La placa debe estar completamente seca, y la superficie debe estar dura, lisa, libre de
alcalinidad y perfectamente limpia.

Las grietas y otros defectos deben ser corregidos con producto tipo MASTICO o similar. En
el caso en que las losas de concreto estén ligeramente asperas, se puede alisar usando un
esmeril de mano o maquina pulidora de granito.

Aplique el adhesivo a la superficie, preferiblemente con llana dentada, de manera que la
superficie quede cubierta uniformemente, con hilos de adhesivo entre los cuales debe verse
el piso, si no es asi, es porque hay exceso de adhesivo y se debe volver a pasar la llana.
Deje secar el adhesivo para una correcta instalacién; para determinar el “punto adecuado
de secamiento”, toque el adhesivo con el dedo presionando moderadamente. Si el dedo
gueda limpio, esta listo para instalar. No instale las baldosas antes, ya que este se brotara
por las uniones y con demasiado secamiento los hilos del adhesivo se marcaran en la
superficie de la baldosa.

Al instalar el vinilo presione firmemente con placa de madera y alfombra o rodillo para
eliminar burbujas de aire.

Recuerde que una baldosa que no esté completamente adherida puede partirse o
despegarse.

C. MATERIALES
Vinilo

Pegante

Herramientas para vinilo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de piso en vinilo aceptado por
la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.11 BOCAPUERTA GRANITO FUNDIDO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccién de boca-puertas en granito pulido en los sitios especificados,
en dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Una vez sentadas las baldosas de granito o del piso en granito fundido de las aéreas
contiguas a la localizacion de la boca-puerta, se colocaran las dilataciones longitudinales
alineadas y del mismo ancho del muro y se llenara el &rea de boca-puerta con una primera
capa de mortero 1:3 y finalmente con la mezcla determinada con granito de marmol y
colorante mineral del mismo color del baldosin o granito aplicado y nivelando la superficie
con la de las baldosas existentes. Las juntas de la dilatacion se sellaran con una lechada
de cemento y colorante.
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Posteriormente se realizara la actividad de pulida y cristalizada de pisos en granito pulido
incluido en el item correspondiente.

C. MATERIALES
Mortero 1:3

Granito de marmol
Cemento blanco

Mineral

Dilatacion aluminio/plastica
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de boca puerta debidamente pulido
y brillado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

12.12 CENEFA GRANITO FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccién de cenefas en granito pulido en los sitios especificados, o
por reparacién de pisos existentes por demolicibn e muros o similar, en dimensiones,
material y detalles establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Este item incluye el alistado, nivelacion, fundida, pulida y brillada de la cenefa de piso en
granito similar al existente. Previamente a la ejecucion de la cenefa, se limpiara y
humedecera la losa del piso, para después extender una capa base en mortero 1:3 con un
espesor de 3 1/2 cm en la cual ira embebida una malla de alambre No. 14 soldada
eléctricamente. Esta malla podra sustituirse por un refuerzo que de las mismas garantias.
Sobre esta capa se deben colocar las dilataciones en PVC o Aluminio localizadas contra
las baldosas de granito ya existentes, con el fin de obtener un acabado perfecto y
completamente alineado. El granito se fundir4 conformando cenefas del ancho necesario,
debidamente dilatadas. Enseguida y antes que la capa de base haya fraguado
completamente, con una mezcla de grano de marmol No. 1 y cemento blanco en densidad
y color mineral similar al de las baldosas de granito existentes, se rellenara con un espesor
de 1 1/2 cm con el fin de formar una capa homogénea, bien apisonada hasta formar una
superficie compacta y a nivel del piso fino. Previamente el contratista preparara muestras
de los tipos de granito y mezclas de tonos que seran sometidos a la aprobacién del
Interventor. Después que la mezcla de granito ha sido extendida y apisonada, se mantendra
humedo y protegido durante los 8 dias siguientes a su colocacion hasta que el cemento
haya fraguado a tal punto que el roce no altere el agregado. Finalmente el piso se debe
pulir y brillar. La Interventoria rechazara y ordenara la demolicion del piso mal replanteado
0 secciones que presenten defectos.

Para reparacion de piso por consecuencia de la demolicion de los muros o reparaciones
parciales, se incluirdn las mismas actividades y se procedera de la misma manera, salvo la
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determinacion por parte de la interventoria de establecer la necesidad del uso de las
dilataciones.

C. MATERIALES
Mortero 1:3

Granito de marmol
Cemento blanco

Mineral

Dilatacion aluminio/plastica
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de cenefa o resane pulido y brillado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.13 CENEFA CERAMICA/PORCELANATO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de cenefas decorativas en ceramica o porcelanato,
en muros y/o pisos en los sitios especificados, dimensiones y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se colocaran las cenefas a las alturas y/o en los sitios indicados y especificados en los
planos, con mezcla de pegante para ceramica o porcelanato segun el caso, cuidando que
queden debidamente aplomadas y niveladas con el enchape adyacente. Las juntas entre
cenefas y con las baldosas se sellaran con una lechada de boquilla para ceramica del color
de la baldosa instalada. Antes de que la lechada de boquilla se endurezca, debera limpiarse
convenientemente la superficie utilizando trapo seco o estopa ligeramente himeda.

C. MATERIALES
Baldosa/cenefa ceramica/Porcelanato
Pegante para ceramica/Porcelanato
Boquilla

Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de cenefa instalada segun tipo,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.14 GUARDAESCOBA CERAMICA

a. DESCRIPCION

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA
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Corresponde al suministro e instalacion de guardaescobas en ceramica en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

El guardaescobas podra ser prefabricado en ceramica o de corte de baldosa ceramica de
la misma calidad y color del piso o la especificada en planos o determinada por la
interventoria.

Sobre el pafiete de pared previamente humedecido se estampillaran las piezas de
guardaescobas en ceramica con pegante para ceramica, buscando que queden
perfectamente alineadas, plomadas y a escuadra con el piso, haciendo coincidir las juntas
del guardaescobas con las del piso, asegurdndose de que quede asentada en toda la
superficie. Las juntas entre piezas y con las baldosas de piso se sellardn con una lechada
de cemento y colorante mineral o boquilla para ceramica del color del baldosin aplicado.
Antes de que la boquilla se endurezca, debera limpiarse convenientemente la superficie
utilizando trapo seco.

C. MATERIALES
Baldosa ceramica
Pegante para ceramica
Boquilla

Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de guardaescobas ceramico instalado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.15 GUARDAESCOBA PORCELANATO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de guardaescobas en porcelanato en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
El guardaescobas podra ser prefabricado en porcelanato o de corte de baldosa de la misma
calidad y color del piso o la especificada en planos o determinada por la interventoria.

Sobre el pafiete de pared previamente humedecido se estampillardn las piezas de
guardaescobas en porcelanato con pegante para porcelanato, buscando que queden
perfectamente alineadas, plomadas y a escuadra con el piso, haciendo coincidir las juntas
del guardaescobas con las del piso, asegurandose de que quede asentada en toda la
superficie. Las juntas entre piezas y con las baldosas de piso se sellaran con una lechada
de boquilla con latex para porcelanato del mismo color de la baldosa. Antes de que la
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boquilla se endurezca, debera limpiarse convenientemente la superficie utilizando trapo
seco.

C. MATERIALES
Baldosa de porcelanato
Pegante para porcelanato
Boquilla con latex
Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de guardaescobas en porcelanato
instalado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

12.16 GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la construccién de guardaescobas en baldosa de granito pulido en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar previamente nivelada y limpia. Previamente se cortaran las tabletas
a las medidas indicadas para el guardaescobas, a una altura entre 8 a 10cm segun
especificaciones. Se procedera a pegar con mortero de pega 1:4. Cuando sea necesario
recortar la baldosa en dimensiones especiales, se colocaran estas en los sitios menos
visibles del ambiente. Las juntas de baldosas se sellaran con una lechada de cemento, al
cual se le agregara un colorante mineral, del mismo color de la baldosa instalada. Esto
debera hacerse antes de que el mortero de pega tenga el fraguado final. Antes de que la
lechada de cemento se endurezca, deberd limpiarse convenientemente la superficie
utilizado trapo seco, a fin de evitar las manchas del piso, para luego proceder a pulida y
brillada.

C. MATERIALES
Baldosa de Granito 30x30
Mortero de pega 1:4
Cemento gris

Color mineral

Equipo de corte
Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de mediday pago sera el metro lineal (ml) de guardaescobas en tableta de granito
pulido instalado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato.
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12.17 MEDIA CANA EN GRANITO PULIDO

a. DESCRIPCION

Se refiere este item a la construccion de media cafia en granito pulido en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar previamente nivelada y limpia para extender una capa de base en
mortero 1:3 con un espesor de no menos de 3 cm. Sobre la pared se colocard la guia
metalica o de madera alineada y nivelada, que sirve de limite superior a la media cafa a
una altura entre 8 a 10cm segun especificaciones. El radio de la media cafia sera de 10
centimetros con un espesor minimo de 1 cm. Sobre la capa de mortero se colocan las
dilataciones en bronce segun las indicaciones establecidas en planos. Enseguida se
rellenaran con la composicion de granito en los colores seleccionados, con espesor de 1
cm, y antes de que la capa de base haya fraguado completamente, con el fin de formar una
capa homogénea, apisonando bien hasta formar una superficie compacta y a nivel del piso
fino. La composicion de granito, se hard mezclando cuidadosamente los materiales
seleccionados para producir el color escogido por el Interventor. Después de que la mezcla
de granito sea extendida y apisonada, se mantendra himeda por un periodo de ocho dias
siguientes a su colocacion hasta que el cemento haya quedado fraguado a tal punto que el
roce no altere el agregado. El granito se pulira primero con piedra de Carborundum N° 60
a 80 y luego acabado con una piedra No. 120. Entre el primero y segundo pulimento, los
defectos que puedan aparecer, seran resanados con cemento blanco que constituye el
cuerpo de la mezcla inicial. Una vez terminada la pulida del piso, se lava con solucién de
acido muridtico al 10% y nuevamente se termina el lavado con agua pura. Finalmente el
piso se brilla.

C. MATERIALES
Mortero 1:3

Arena lavada

Cemento blanco

Cemento gris

Color mineral

Dilatacion aluminio/plastica
Granito

Marmolina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de media cafia en granito pulido
terminado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizOara a los precios pactados en
el contrato.
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12.18 GUARDAESCOBA EN MADERA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de guardaescobas en madera en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalard guardaescobas en madera de la seccidn y en las areas especificadas en los
planos correspondientes. Deberan estar debidamente lijados, sellados y lacados y ser
instalados a nivel. Se aplicar4 pegante en la parte posterior y seran fijados con chazo,
tornillo y tapa tornillo o directamente a muro con puntilla sin cabeza.

C. MATERIALES
Guardaescobas
Pegante

Puntilla sin cabeza

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de guardaescobas instalado, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

12.19 GUARDAESCOBA EN VINILO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de guardaescobas en vinilo en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las zonas de muro sobre las cuales se vaya a pegar este tipo de guardaescobas deben
estar revocadas, lisas, secas, libres de estuco, grasa o cualquier otro material extrafio que
debilite la union o pega entre el guardaescobas y el muro. Se aplicara el pegante con llana
dentada sobre las dos superficies, muro y parte posterior del guardaescobas. Se asentara
el guardaescobas de vinilo acogiéndose a las recomendaciones del fabricante respecto al
manejo del producto, su pegante y adecuada colocacion.

C. MATERIALES
Guardaescobas en Vinilo
Pegante o adhesivo
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro lineal (ml) de guardaescobas instalado, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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12.20 ENCHAPE MUROS CERAMICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién para el revestimiento de muros con baldosa de
ceramica en los ambientes sefialados, con las especificaciones, formato y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se enchaparan los muros hasta las alturas y en los sitios indicados y especificados en los
planos. Sobre el pafiete se procede a limpiar por partes la superficie que se vaya a colocar
por dia. Se usara pegante para baldosa ceramica con mezcla y proporciones establecidas
por el fabricante. Las baldosas ceramicas podran ser colocadas aplicando la mezcla de
pegante para ceramica a la baldosa en toda su superficie o colocandola sobre la superficie
previamente preparada con mezcla de pegante a medida que avanza la colocacién de las
mismas. Se debe colocar la baldosa bien alineada y aplomada y se aplana con llana de
madera o martillo de caucho para asegurar una correcta adherencia. Se deben dejar juntas
entre 1 y 3mm. En seguida se sellan las juntas con lechada de boquilla empleando una
brocha o espatula plastica, hasta emparejar las ranuras. Cuando comience el fraguado, se
limpia con espuma o estopa ligeramente hiumeda.

Este item incluye en los remates de esquinas y donde sea necesario y requerido, el
suministro e instalacion de Win plastico o aluminio segun detalles y especificaciones o
instrucciones impartidas por el Interventor.

Solo se pagaran superficies cuantificadas por m2, y No se pagaran superficies por ml.

C. MATERIALES
Baldosa cerdmica
Pegante para ceramica
Boquilla

Win plastico/aluminio
Herramientas para corte

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de baldosa instalada, aceptada
por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.
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13 APARATOS Y ACCESORIOS

13.1 GENERALIDADES

Todos los Aparatos y accesorios presentados por el Contratista al Interventor, deberan ser
aprobados y autorizados por La Entidad Contratante en cuanto a tipo, formato y calidad se
refiere.

Cualquier cambio que proponga el Contratista o el Interventor, debera de igual manera ser
consultado por escrito a La Entidad Contratante para obtener el visto bueno y aprobacion
por parte de éste ultimo.

En caso contrario cualquier modificacion, sin previa aprobacién escrita por parte de La
Entidad Contratante, sera por cuenta y riesgo del Contratista.

EI CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales de acabados, revestimientos y accesorios, instalacion, mano de obra,
equipos, herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material,
disposicion final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos e indirectos
relacionados con la completa ejecucion de los items correspondientes, ejecutados y
entregados en pleno funcionamiento a satisfaccién de la INTERVENTORIA. No se pagara
valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a
cuenta y costo del CONTRATISTA y deberan estar contemplados en los items
correspondientes.

13.2 APARATO SANITARIO DOBLE DESCARGA

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de Sanitarios con sistema de doble descarga, en
los sitios, tipo, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los aparatos sanitarios podran ser de una o dos piezas segun especificacion y contar con
sistema de doble descarga. Deberan estar en perfecto estado y no presentar ralladuras,
fisuras o desbordes. Las instalaciones de agua y los desaglies deberan estar previamente
chequeados y al momento de colocar los aparatos, se debe verificar nuevamente que no
existen fugas u obstrucciones, o que el sifon no presente desperfectos de fabricacion. Se
trazaran los ejes de desaglie y suministro en piso, muro y en el sanitario. Instalar la brida
sanitaria. Presentarlo en seco para trazar la base en el piso, Colocar el empaque cénico en
la valvula de salida. Fijar la taza a la brida asegurando que quede perfectamente nivelado
en los dos sentidos. Echar lentamente agua en la taza, en cantidad necesaria para evacuar
los posibles residuos y evitar los malos olores mientras dure el fraguado. Recortar y retirar
completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco o boquilla
alrededor de la misma, pulir y limpiar con espuma humeda. Abrir la llave de corte de los
bafios después de haber permanecido sin uso un minimo de 12 horas y comprobar que no
existan escapes de agua.
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C. MATERIALES

Sanitario con sistema de doble descarga
Mortero 1:3

Boquilla

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de aparato sanitario con sistema de doble
descarga, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

13.3 APARATO SANITARIO CON FLUXOMETRO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalaciébn de Sanitarios tipo Institucional con griferia de
fluxébmetro tipo push en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los aparatos deberan estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, fisuras o
desbordes. Las instalaciones de agua y los desagies deberan estar previamente
chequeados y al momento de colocar los aparatos, se debe verificar nuevamente que no
existen fugas u obstrucciones, o que el sifon no presente desperfectos de fabricacion. Se
trazaran los ejes de desagle y suministro en piso, muro y en el sanitario. Instalar la brida
sanitaria. Presentarlo en seco para trazar la base en el piso, Colocar el empaque cdénico en
la valvula de salida. Tomar medida de los niples horizontal y vertical de abasto, recortarlos
y roscarlos, Acoplar la griferia a la taza ajustando no muy fuerte la tuerca de fijacion.
Desmontar la taza, colocar una capa de mezcla de mortero 1:3 dentro de la huella marcada
y fijar el conjunto taza y griferia sobre la campana haciendo coincidir los ejes trazados. Fijar
la taza a la brida asegurando que quede perfectamente nivelado en los dos sentidos. Ajustar
la tuerca unién sin permitir que gire la valvula de entrada.

Echar lentamente agua en la taza, en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos
y evitar los malos olores mientras dure el fraguado.

Recortar y retirar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento
blanco o boquilla alrededor de la misma, pulir y limpiar con espuma hameda. Abrir la llave
de corte de los bafios después de haber permanecido sin uso un minimo de 12 horas y
comprobar que no existan escapes de agua.

C. MATERIALES
Sanitario institucional
Fluxémetro tipo push
Mortero 1:3

Boquilla

Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de aparato sanitario con fluxémetro,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.4 APARATO SANITARIO CON VALVULA ANTIVANDALICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Sanitarios tipo Institucional con valvula anti-
vandalica tipo push en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los aparatos deberan estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, fisuras o
desbordes. Las instalaciones de agua y los desagies deberan estar previamente
chequeados y al momento de colocar los aparatos, se debe verificar nuevamente que no
existen fugas u obstrucciones, o que el sifébn no presente desperfectos de fabricacion. Antes
de instalar la griferia se debe drenar la tuberia para eliminar residuos que puedan afectar
el correcto funcionamiento de la valvula.

Se trazaran los ejes de desagtie y suministro en piso, muro y en el sanitario. Instalar la brida
sanitaria. Presentarlo en seco para trazar la base en el piso.

Se conectara la valvula anti-vandalica a la red de principal junto con los accesorios de
conexion de suministro al aparato sanitario correspondiente. Todos los accesorios deberan
estar debidamente soldados y ajustados garantizando la ausencia de fugas.

Desmontar la taza, colocar una capa de mezcla de mortero 1:3 dentro de la huella marcada
y fijar el conjunto taza y griferia sobre la campana haciendo coincidir los ejes trazados. Fijar
la taza a la brida asegurando que quede perfectamente nivelado en los dos sentidos.

Echar lentamente agua en la taza, en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos
y evitar los malos olores mientras dure el fraguado.

Recortar y retirar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento
blanco o boquilla alrededor de la misma, pulir y limpiar con espuma humeda. Abrir la llave
de corte de los bafios después de haber permanecido sin uso un minimo de 12 horas y
comprobar que no existan escapes de agua.

C. MATERIALES

Sanitario institucional

Valvula anti-vandalica tipo push

Accesorios de conexién suministro sanitario
Mortero 1:3

Boquilla

Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de aparato sanitario con valvula anti-
vandalica tipo push, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

135 LAVAMANOS DE COLGAR CON GRIFERIA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de lavamanos de colgar con desagie y griferia, en
los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los lavamanos seran de primera calidad y de acuerdo con las especificaciones de los
planos. Incluye herrajes de fijacidn, accesorios y griferia para su perfecto funcionamiento.
Se verificara que las distancias de suministro y desagtie coincidan con las indicaciones en
el cuadro de medidas de instalacion. Se traza la medida y nivel de altura para localizar las
grapas y marcar los chazos. Perforar huecos, colocar chazos de expansion y fijar grapas.
Fijar la griferia al lavamanos asi como los acoples correspondientes y el sifon. Presentar el
lavamanos para medir y ajustar las piezas y accesorios del sistema de desagtie. Fijar
finalmente el lavamanos sobre las grapas, conectar y ajustar los acoples de la griferia.
Conectar el sifon y desagtie con buje de caucho a desaglie de muro y sellar con silicona la
junta contra el muro verificando su correcta nivelacion. Una vez instalados y probados los
aparatos, se dejaran aseados y se sellaran para impedir su utilizaciéon antes de la entrega
definitiva de la obra.

C. MATERIALES
Lavamanos de colgar
Sifén y desagtie

Griferia sencilla

Acoples

Silicona

Grapas, chazos y tornillos
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de lavamanos con desagle y griferia,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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13.6 LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de lavamanos de empotrar con desague y griferia,
en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

El Orinal ser4 de primera calidad y de acuerdo con las especificaciones de los planos.
Incluye accesorios y griferia para su perfecto funcionamiento. Se marcaran los ejes sobre
el lavamanos y el meson segun el caso. Se presentara en seco para marcar la huella del
lavamanos y marcar herrajes de fijacién, medir y ajustar las piezas y accesorios del sistema
de desagle. Se retira nuevamente para permitir la colocacién del cordén de mortero 1:3 o
de silicona y poder finalmente fijar el lavamanos y Conectar el sifon y desaglie con buje de
caucho en desaglie de muro. Se limpiara y detallara el emboquillado del lavamanos contra
la pared o el mesén, con boquilla o cordén de silicona para su correcto funcionamiento y no
debe presentar goteras ni filtraciones de agua. Una vez instalados y probados los aparatos,
se dejaran aseados y se sellaran para impedir su utilizacion antes de la entrega definitiva
de la obra.

C. MATERIALES
Lavamanos de empotrar
Griferia de mesa tipo push
Sifén y desagle

Mortero 1:3 o silicona
Boquilla

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de lavamanos con desagle, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.7 ORINAL CON FLUXOMETRO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Orinal mediano tipo institucional de color blanco,
con fluxébmetro tipo push, en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El Orinal sera de primera calidad y de acuerdo con las especificaciones de los planos. Se
verificara que las distancias de suministro y desagile coincidan con las indicaciones en el
cuadro de medidas de instalacion. Antes de instalar la griferia se debe drenar la tuberia
para eliminar residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la valvula.
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Presentar el orinal para marcar los centros de tornillos de fijacion. Perforar huecos, colocar
chazos de expansion vy fijar el orinal verificando su nivelacién. Realizar la instalacion del
desagiie con buje de caucho al desaglie de muro y de la griferia de fluxometro. Una vez
instalados y probados los aparatos, se dejaran aseados y se sellaran para impedir su
utilizacion antes de la entrega definitiva de la obra.

C. MATERIALES
Orinal institucional
Fluxémetro tipo push
Sifén y desagle
Chazos y tornillos
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de orinal con fluxbmetro, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

13.8 ORINAL CON VALVULA ANTIVANDALICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Orinal tipo Institucional con valvula anti-
vandalica tipo push en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El Orinal sera de primera calidad y de acuerdo con las especificaciones de los planos. Se
verificard que las distancias de suministro y desagtie coincidan con las indicaciones en el
cuadro de medidas de instalacion. Antes de instalar la griferia se debe drenar la tuberia
para eliminar residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la valvula.

Presentar el orinal para marcar los centros de tornillos de fijacién. Perforar huecos, colocar
chazos de expansion y fijar el orinal verificando su nivelacion. Se conectara la valvula anti-
vandalica a la red de principal junto con los accesorios de conexion de suministro al orinal
correspondiente. Todos los accesorios deberan estar debidamente soldados y ajustados
garantizando la ausencia de fugas.

Realizar la instalacion del desagtie con buje de caucho al desaglie de muro y de la griferia
de fluxémetro. Una vez instalados y probados los aparatos, se dejaran aseados y se
sellaran para impedir su utilizacién antes de la entrega definitiva de la obra.

C. MATERIALES

Orinal institucional

Valvula anti-vandalica tipo push
Accesorios de conexién suministro orinal
Mortero 1:3

Boquilla

Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de orinal con valvula anti-vandalica tipo
push, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

13.9 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE CON GRIFERIA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de lavaplatos en acero inoxidable con canastilla,
accesorios y griferia cuello de ganso, en los sitios, dimensiones, material y detalles
establecidos en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los lavaplatos serdn en acero inoxidable y de acuerdo con las especificaciones de los
planos. Incluye herrajes de fijacion, accesorios y griferia cuello de ganso para su perfecto
funcionamiento. Presentar el lavaplatos para medir y ajustar las piezas y accesorios del
sistema de desague. Fijar la griferia al lavaplatos o meson, segun el caso asi como los
acoples correspondientes y la canastilla al lavaplatos. Instalar y fijar el lavaplatos y conectar
y ajustar los acoples de la griferia. Conectar el desagtie con buje de caucho a desagule de
muro. Una vez instalados y probados los aparatos, se dejardn aseados y se sellaran para
impedir su utilizacion antes de la entrega definitiva de la obra.

C. MATERIALES

Lavaplatos

Canastilla y desagie

Griferia cuello de ganso y acoples
Silicona

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de lavaplatos con canastilla y griferia,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.10 GRIFERIAS

a. DESCRIPCION

Estaran incluidas en el valor de los items de aparatos sanitarios, incluyendo el
correspondiente suministro e instalacion de griferias, en los sitios especificados, del tipo,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Para todas las griferias, el supervisor exigira una prueba hidraulica de estos elementos
consistente en verificar el tiempo de cierre de la griferia que seré la indicada por el fabricante
lo mismo que se verificara que no existan fugas de agua en los acoples y que la presion de
suministro sea la indicada.
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GRIFERIA LAVAMANOS MESON TIPO PUSH

Se instalara griferia para lavamanos de mesén tipo push, accionamiento hidromecénico,
cierre automéatico, conexién hidraulica 1/2", acabado metalico cromado Incluye regulador
de caudal y acople plastico.

GRIFERIA PARA SANITARIO

Se instalaran griferia de fluxémetro o anti-vandalica tipo push especificada en los planos y
disefios. Todas las griferias cumpliran con lo estipulado por en el Decreto 3102 del 30 de
diciembre de 1997, en cual se exige que las griferias sean de bajo consumo cumpliendo
con la norma ICONTEC NTC 920-1. Incluye valvula anti vandalica accesoria para conectar
véalvula orinal.

GRIFERIA PARA ORINAL

Se instalaran griferia de fluxémetro o anti-vandalica tipo push especificada en los planos y
disefios. Todas las griferias cumpliran con lo estipulado por en el decreto 3102 del 30 de
diciembre de 1997, en cual se exige que las griferias sean de bajo consumo cumpliendo
con la norma ICONTEC NTC 920-1. Incluye valvula anti vandalica accesoria para conectar
véalvula orinal.

C. MATERIALES

Griferia especificada segun aparato

Accesorios de conexion, fijacion y funcionamiento
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

No tendran pago de manera independiente.

Su valor deberd estar incluido en los aparatos sanitarios y lugares especificados
correspondientes.

13.11 DISPENSADOR DE PAPEL INSTITUCIONAL

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de dispensador de papel higiénico en acero
inoxidable tipo institucional, en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalardn en aquellos sitios sefialados en los planos arquitectonicos y se aseguraran
con tornillos perfectamente nivelados. A una altura por la parte inferior de 0.40m en los
médulos de sanitarios 0 a 1.20m en area comun de los bafios. Contar4 con seguro,
construidas en acero inoxidable cal 18 y con capacidad para instalar rollos de papel
higiénico de 400 m. En la instalacién se tendra presente las instrucciones dadas por la casa
fabricante.
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C. MATERIALES

Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable
Chazos y tornillos galvanizados

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de dispensador de papel, aceptado por
la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.12 DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL INSTITUCIONAL

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de dispensador toallas de papel en acero inoxidable
tipo institucional, en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalaran en aquellos sitios sefialados en los planos arquitecténicos y se aseguraran
con tornillos perfectamente nivelados. A una altura por la parte inferior de 1.00m en area
comun de los bafios. Contara con seguro, construidas totalmente en acero inoxidable cal
18. En la instalacién se tendra presente las instrucciones dadas por la casa fabricante.

C. MATERIALES

Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable
Chazos y tornillos galvanizados

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de dispensador de toallas de papel,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.13 DISPENSADOR DE JABON INSTITUCIONAL

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable
tipo institucional, en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalardn en aquellos sitios sefialados en los planos arquitecténicos y se aseguraran
con tornillos perfectamente nivelados. A una altura por la parte inferior de 1.40m en &rea
comun de los bafios. Contara con seguro, ser del tipo push, construidas totalmente en acero
inoxidable cal 18 y solo con recipiente plastico. Marca Bobrick ref. B-2112 o ref. B- 4112 o
similar. En la instalacion se tendra presente las instrucciones dadas por la casa fabricante.
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C. MATERIALES

Dispensador de jabdn liquido en acero inoxidable
Chazos y tornillos galvanizados

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de dispensador de jab6n, aceptado por
la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.14 SECADOR DE MANOS ELECTRICO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalaciéon de Secador de manos eléctrico en acero inoxidable
tipo institucional, en los sitios, dimensiones, material y detalles establecidos en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalaran en aquellos sitios sefialados en los planos arquitecténicos y se aseguraran
con tornillos perfectamente nivelados. A una altura por la parte inferior de 1.00m en area
comun de los bafios. Construidas totalmente en acero inoxidable cal 18, con boton de
encendido tipo push, operado a 120v y para uso pesado. Marca Excel ref. 76-C o cualquiera
similar que cumpla las mismas condiciones. En la instalacién se tendrd presente las
instrucciones dadas por la casa fabricante.

C. MATERIALES

Dispensador de jabon liquido en acero inoxidable
Chazos y tornillos galvanizados

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de secador debidamente instalado y
conectado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato.

13.15 BARRAS DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Barras de seguridad para discapacitados en los
sitios, dimensiones, tipo, material y detalles establecidos en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
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Las barras deberan ser fabricadas en acero inoxidable 304 calibre 18, y cumplir con las
normas internacionales. Se anclaran firmemente con tornilleria y chazo de expansion en
acero inoxidable segun tipo y localizacién especificada, ya sea barra de seguridad abatible
o fija a pared o piso.

C. MATERIALES

Barra de seguridad discapacitados segun tipo especificado
Chazos y tornillos galvanizados

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de barra para discapacitados instalada
segun tipo, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato.

13.16 TAPA REGISTRO PLASTICA

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de tapas registro en los sitios especificados,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

En los muros terminados se procede a pulir con maquina y/o puntero el orificio para la
colocacion de la tapa correspondiente, para lo cual se verificara la medida real del
accesorio; los bordes de la perforacién deben quedar a la medida del accesorio. Se pegara
con silicona fria perfectamente nivelada.

C. MATERIALES
Tapa registro plastica
Silicona fria

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago seréa por unidad (un) de tapa registro instalada, aceptada por
la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.17 REJILLAS DE VENTILACION

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de rejilla de ventilacion plastica, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
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En los muros terminados se procede a pulir con maquina y/o puntero el orificio para la
colocacion de la rejilla correspondiente, para lo cual se verificara la medida real del
accesorio; los bordes de la perforacién deben quedar a la medida del accesorio. Se pegara
con silicona fria perfectamente nivelada.

C. MATERIALES
Rejilla de ventilacion
Silicona fria

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de rejilla de ventilacion instalada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

13.18 REJILLAS DE PISO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de rejillas con sosco de 2” a 3” para desagues de
piso, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las rejillas se instalaran una vez terminado el enchape de piso, asegurando el marco
conveniente para que no se mueva ni se suelte, asegurando su correcta nivelacion. Es
importante al momento de la colocacién calafatear el sosco para evitar la penetracion de la
mezcla de fijacion en el interior del tubo. Los bordes del marco se emboquillaran contra el
acabado usando la misma mezcla empleada en el piso.

C. MATERIALES

Rejilla con sosco 3"x2” a 4"x3”
Cemento blanco

Boquilla

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de rejilla de piso instalada, aceptada por
la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

14 PINTURA

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
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estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Todas las pinturas y sustancias utilizadas en estas Especificaciones, deben ser
principalmente ecoldgicas o biodegradables, evitando el uso de derivados de hidrocarburos
u otras altamente contaminantes e inflamables. En todo caso, se debe realizar un
transporte, almacenamiento e instalacion de manera adecuada y segura, de acuerdo con
la hoja de seguridad del producto y cumpliendo con el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio
de Trabajo, el cual adopta el Sitema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado
de Productos Quimicos y las demas normas relacionadas.

Para todos los items de pintura que se ejecuten, se pagaran Unicamente por m2, no se
pagard valor independiente ni adicional por concepto de metro lineal, por lo cual el
CONTRATISTA debera contemplarlo en el valor del item presupuestado.

141 ESTUCO

a. DESCRIPCION

Corresponde al recubrimiento con estuco de pafiete en muros y techos, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se aplicara estuco tradicional correspondiente a una mezcla de yeso, caolin, cemento y
eventualmente PVA aplicado directamente sobre el pafiete una vez ha fraguado. La
aplicacion de estucos se iniciard una vez se haya detallado la totalidad del pafiete del area
a estucar. La superficie debe estar limpia y seca, se mojara Unicamente el material de
aplicacion inmediata, empastando y afinando capas sucesivas de la mezcla, en sentidos
diferentes con llana metéalica hasta lograr superficies lisas, libres de poros y ondulaciones
aptas para recibir pinturas de alta calidad. Las esquinas seran detalladas cuidadosamente,
con ayuda de agua y brochas, perfectamente rectas y verticales. Se aplicard una mano de
pintura para poder detallar y pulir con papel de lija No. 120 en una sola direccion evitando
las rayas y limpiando el polvo resultante. Todos los defectos deberan ser resanados y
corregidos para aprobacion por parte de la Interventoria.

C. MATERIALES
Yeso

Caolin

Cemento Gris
Pabmeril pliego

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de estuco, aceptada por la
Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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14.2 VINILO TIPO 1 MUROS TRES MANOS

a. DESCRIPCION

Corresponde al recubrimiento con Pintura de Vinilo Tipo 1 en muros, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

El acabado en pintura de Vinilo Tipo 1 sera de primera calidad, aplicado en tres manos, del
color especificado y aplicado con rodillo y brocha para recortes en esquinas, extendida en
forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicaré pintura
sobre superficies humedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y
haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicacién.

C. MATERIALES
Vinilo Tipo 1
Rodillo, Brocha

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de pintura Vinilo Tipo 1 muros,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

14.3 VINILO TIPO 2 TECHOS

a. DESCRIPCION

Corresponde al recubrimiento con Pintura de Vinilo Tipo 2 en techos, bajo placa, cielo rasos,
en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El acabado en pintura de Vinilo Tipo 2 sera de primera calidad, aplicado en dos manos, del
color especificado y aplicado con rodillo y brocha para recortes en bordes, extendida en
forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicara pintura
sobre superficies himedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y
haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicacidon. Se debe tener cuidad de
proteger adecuadamente los pisos, muebles, mobiliario y demas, durante el desarrollo de
esta actividad.

C. MATERIALES
Vinilo Tipo 2
Brocha

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de pintura Vinilo tipo 2 techos,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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14.4 PINTURA TIPO KORAZA

a. DESCRIPCION

Corresponde al recubrimiento con Pintura Tipo Koraza en exteriores o0 en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grietas o fisuras. Se aplicara la pintura tipo
Koraza con pistola, rodillo o brocha, aplicando minimo dos manos, saturando la superficie
y dejando secar entre manos. No debe aplicarse en periodos de lluvia y debe protegerse
de la lluvia durante las 5 horas posteriores a la aplicacion.

C. MATERIALES
Pintura Tipo Koraza

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de Pintura tipo Koraza aplicada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

145 ESMALTE SOBRE LAMINA

a. DESCRIPCION

Corresponde al recubrimiento con Anticorrosivo y Pintura de Esmalte sobre laminas,
incluyendo superficies planas o lineales, en los sitios especificados, dimensiones, material
y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar limpia, seca y libre polvo y grasas. Se lijaran las partes que
presenten oxidacion y se retirardn elementos extrafios a la estructura metalica. Los defectos
podran ser resanados con masilla de piroxilina pulida con lija fina de agua. Posteriormente
se aplicara anticorrosivo con pistola o brocha y sobre este se aplicara de igual forma, dos
manos de esmalte sintético, para interior o exterior segun sea el caso, hasta lograr un
acabado uniforme y libre de burbujas y huellas de brocha. La segunda mano, solo podra
aplicarse dos (2) horas después de la primera. Las superficies o elementos galvanizados
seran pintados con un imprimante antes de recibir el esmalte.

C. MATERIALES
Disolvente thinner
Anticorrosivo

Esmalte

Pabmeril pliego
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago para pintura de Esmalte con anticorrosivo, sera por metro
cuadrado (m2) para superficies planas y por metro lineal (ml) para superficies lineales,
aceptadas por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

14.6 PINTURA SOBRE MADERA

a. DESCRIPCION

Corresponde al recubrimiento con Esmalte, Barniz o Laca sobre madera, en superficies
planas o lineales, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar limpia, seca y libre polvo y grasas. Se debe lijar completamente
hasta obtener una superficie homogénea y libre de imperfecciones. Los defectos podran
ser resanados con masilla, tapa poros o similar debidamente lijada. Se deben aplicar dos
capas de sellador debidamente lijadas, previo a aplicar las dos o tres manos de acabado
especificado, Esmalte, Barniz o Laca. Cada una de las capas debe ser lijada con lija fina
previo a la aplicacién de la siguiente, hasta obtener el acabado deseado y a excepcion de
la capa final.

C. MATERIALES
Sellador

Disolvente thinner
Esmalte, Barniz o Laca
Pabmeril pliego

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago para pintura de Esmalte, Barniz o Laca, serd por metro
cuadrado (m2) para superficies planas y por metro lineal (ml) para superficies lineales,
aceptadas por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

147 ANTIHUMEDAD FACHADA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la aplicacion de protector y repelente de agua en fachadas de ladrillo a la
vista, con durabilidad de 10 afios en los sitios especificados y material presentados en los
planos y/o documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION

La superficie debe ser lavada con limpiador utilizando cepillo de cerdas duras, escoba, o
espatula para retirar manchas, polvo, residuos de mortero u otras materias extrafias. Las
grietas o fisuras deben ser reparadas. Para la aplicacion del producto protector, la superficie
debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa, aplicando con pistola, fumigadora o brocha,
minimo tres (3) dias después de lavada la superficie, colocando un minimo de 2 capas, o
el nimero de capas necesario para saturar completamente la superficie teniendo un tiempo
entre capas de aproximadamente una (1) hora a 200C. Lave las herramientas con
Limpiador, cuando el producto todavia esté fresco.

C. MATERIALES
Limpiador, Rinse
Antihumedad fachada 10 afios

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& por metro cuadrado (m2) de fachada impermeabilizada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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15 CUBIERTAS

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberéan estar contemplados en los items correspondientes.

Todas las pinturas, aditivos y sustancias utilizadas en estas Especificaciones, deben ser
principalmente ecolégicas o biodegradables, evitando el uso de derivados de hidrocarburos
u otras altamente contaminantes e inflamables. En todo caso, se debe realizar un
transporte, almacenamiento e instalacion de manera adecuada y segura, de acuerdo con
la hoja de seguridad del producto y cumpliendo con el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio
de Trabajo, el cual adopta el Sitema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado
de Productos Quimicos y las demas normas relacionadas.

15.1 MEDIA CANA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO

a. DESCRIPCION
Corresponde a la construccién de media cafia en mortero en los sitios especificados vy
material presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar previamente nivelada y limpia para extender una capa de mezcla
de mortero 1:4. Sobre la pared se cimbrara la guia para nivelar el remate superior de la
media cafia. El radio de la media cafia sera de 10 centimetros con un espesor minimo de 1
cm y quedara afinada con el nivel de piso, sin sobresaltos que permitan la correcta
evacuacion del agua.

C. MATERIALES
Arena lavada
Cemento gris

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de media cafia en mortero, aceptada
por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

15.2 IMPERMEABILIZACION EN FRIO CON SIKAFILL Y REFUERZO

a. DESCRIPCION
Corresponde a la impermeabilizaciéon de superficies de cubiertas o terrazas con emulsion
impermeable tipo Sikafill con refuerzo en tela de poliéster tipo Sikafelt, en los sitios
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especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

La superficie debe tener pendiente adecuada para no permitir la formacién de charcos o
empozamientos. Deben estar completamente limpia, libre de mugre, grasa, polvo y otros
materiales sueltos que impidan una correcta adherencia a la superficie que se va a proteger.
Se aplicara una primera mano de emulsion impermeable tipo Sikafill o similar, en proporcién
1:3 (emulsiéon: agua), a manera de imprimante y sellante sobre el total de la superficie. Se
podra aplicar con cepillo, escoba blanda, brocha o rodillo. Aplique una nueva capa de
emulsién pura y sobre esta capa fresca, se colocara la tela de refuerzo de poliéster tipo
Sikafelt o similar teniendo cuidado de no dejar bolsas de aire y que el material de refuerzo
gquede totalmente embebido en la emulsién junto con la aplicacion de una capa de emulsién
sobre la tela de refuerzo. Deje secar y posteriormente realice el mismo procedimiento para
la aplicacion de una segunda capa de refuerzo de tela de refuerzo, colocada en sentido
perpendicular a la primera. Asi sucesivamente hasta lograr el acabado y capas necesarias.
Dependiendo de la pendiente y la vida util requerida apliquese entre 1 y 3 capas de
impermeabilizacion con tela de refuerzo. Se debe tener especial cuidado en sellar
adecuadamente todos los remates en muros, tragantes y bordes de tela de refuerzo. Este
sistema no es apto para trafico peatonal. De acuerdo a la especificacion de la emulsion
aplicada, se debera contemplar la aplicacion de una capa protectora de los rayos solares,
del tipo Alumol o similar.

C. MATERIALES
Emulsion tipo Sikafill

Tela de Refuerzo tipo Sikafelt
Pintura tipo Alumol

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de cubierta impermeabilizada
en frio, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

15.3 |IMPERMEABILIZACION EN CALIENTE CON MANTO ASFALTICO CON FOIL
DE ALUMINIO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la impermeabilizacion de superficies de cubiertas o terrazas con manto
asfaltico con foil de aluminio, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales

b. ESPECIFICACION

La superficie debe estar afinada y debidamente pendientado hacia los sifones. Se
imprimaré la superficie con una capa de emulsion asfaltica diluida en proporcion 1:3
(emulsion: agua), con cepillo, escoba blanda, rodillo o brocha y dejandola secar.
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Posteriormente se debe extender otra capa pura de emulsion asfaltica para posteriormente
iniciar a extender el manto Asféltico reforzado con poliéster 3-4 mm. Con soplete se
calentara la superficie y la base del rollo y se ird desenrollando el manto y apretando con
rodillo para eliminar burbujas. El traslapo entre bordes sera minimo de 10 cm tanto lateral
como longitudinalmente y subir en muros cerca de 20cm. Las juntas deberan ser recubiertas
con pintura anti reflectiva del tipo alumol o similar, aplicada con brocha o rodillo. Se deben
seguir las recomendaciones del fabricante. Esta impermeabilizacion debera cumplir con
las normas ICONTEC 1371, 1436, 2070.

C. MATERIALES

Emulsién asfaltica

Manto asfaltico reforzado con poliéster 3-4 mm
Pintura Bituminosa

Soplete y Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de cubierta impermeabilizada
en caliente, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato.

15.4 CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de cubiertas en teja thermo-acustica trapezoidal
tipo Ecoroof o similar, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara la teja thermo-acustica o similar que cumpla con las especificaciones
establecidas, con la pendiente y distribucion de los planos correspondientes. Se deben
seguir las recomendaciones del fabricante y verificacion de las dimensiones de la cubierta
con las indicaciones del proyecto asi como las longitudes de las correas, espaciamiento de
las mismas, paralelismo y nivelacién de la cara superior. Se da comienzo al entejado, de
izquierda a derecha y siempre de abajo hacia arriba trabando las juntas. La instalacion de
la teja debe hacerse por el método de juntas alternadas, con un traslapo lateral no inferior
a una ondulacion y un traslapo en extremos no inferior a 14 cm. Los tornillos de fijacion se
deben colocar siempre en la parte alta de la onda habiendo perforado previamente la teja.
Los tornillos deben colocarse con sus respectivas arandelas de caucho sin ejercer excesiva
presion sobre la teja y recubriéndolos con un sellante adecuado.

C. MATERIALES
Teja thermo-acustica
Tornillos de fijacion
Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd por metro cuadrado (m2) de cubierta en teja termo-
acustica instalada, aceptada por la Interventoria y el pago se realizard a los precios
pactados en el contrato.

15.5 |IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL

a. DESCRIPCION
Corresponde a la impermeabilizacion integral de vigas canales, en los sitios especificados,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las canales se impermeabilizaran mediante la aplicacion de mortero en proporcion 1:3y se
usara impermeabilizante integral tipo Sika 1 o similar, incorporado previamente a la mezcla
del mortero segun las instrucciones que suministre el respectivo fabricante. Se procedera a
colocar sobre la superficie brusca de las caras de la viga canal una capa de mortero 1:3
muy seco, de espesor no menor a 2cm. Se debe tener especial cuidado en que la superficie
de la placa de cemento, este perfectamente limpia y humedecida antes de echar el mortero.
El afinado se hara con llana metalica. El mortero se aplica y se deja en reposo unas tres
horas hasta que comience el fraguado inicial, en ese momento se puede alisar la superficie
regando una ligera capa de arena y cemento mezcla 1:1 pasando repetidamente la llana
metalica. Finalmente se aplicaran dos capas de emulsioén tipo Sikafill, la primera en sentido
perpendicular a la viga y la segunda en el mismo sentido longitudinal de la viga canal. El
recubrimiento de impermeabilizacion debe quedar homogéneo y no presentar grietas ni
fisuras.

C. MATERIALES

Mortero 1:3

Impermeabilizante integral tipo Sika 1 o similar
Arena, Cemento

Emulsién tipo Sikafill

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de viga canal impermeabilizada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

15.6 PLAQUETAS PROTECCION CUBIERTA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de plaquetas en concreto reforzado para
proteccion de placas y superficies impermeabilizadas, en los sitios especificados,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION

Las plaguetas de concreto se fabricaran con formaleta metalica para fundir losas de 5 cm
de espesor con medidas de 72 x 72 cm, reforzadas con una parrilla de varillas de 3/8
formando cuadros de 15 cm x 15 cm y fundidas con concreto de 3.500 PSI de agregado
fino hasta formar una superficie compacta, afinada y homogénea. Las plaquetas durante el
periodo de fraguado deben humedecerse constantemente para obtener una curacion
correcta. La superficie de la formaleta que quede en contacto con el concreto, debera
impregnarse en cada operacion con grasa blanca y después de usarse debera limpiarse de
todo residuo.

De acuerdo con los planos arquitectonicos, detalles y/o especificaciones, sobre las placas
ya impermeabilizadas y terminadas se cimbrard una reticula de 72.2 cm x 72.2 cm y en
cada interseccion se fundira un cilindro de concreto de 2.000 PSI de aproximadamente 15
cm de diametro para apoyo de las plaquetas. Para fundir éstos, se debe colocar un hilo
templado a lo largo, paralelo a 10 cm de la fila que desea ejecutar y 6 cm mas bajo del nivel
terminado al cual deben quedar colocadas las plaquetas. En el sitio cimbrado de
interseccién se coloca la formaleta del cilindro y se procede al cargue del concreto hasta la
altura que indica el hilo testigo de nivel. Esta operacion se repetir4 en cada uno de los sitios
de interseccion marcados. Tan pronto se considere suficiente el fraguado se retirar4 cada
formaleta cuidando de no mover el respectivo cilindro. Una vez cumplida la etapa anterior
debe colocarse las plaquetas pegandolas sobre las cabezas de los cilindros con 1 cm de
mortero 1:4. Hay que tener especial cuidado en evitar manchar las plaquetas con mortero,
respetar los alineamientos, el nivel del piso terminado y dejar perfectamente aseado la
superficie de la placa impermeabilizada que se esta cubriendo. En los sitios irregulares se
cortaran las plaquetas por medios mecanicos y se colocaran los apoyos necesarios
ejecutados en forma similar. Los cortes que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro
del valor del metro cuadrado. No se medird y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento
por metro lineal. Toda la superficie superior de plaguetas debe quedar perfectamente
niveladas entre si.

Para la formaleta de los cilindros se recomienda usar secciones de diferentes alturas de
tubos de PVC de diametro 6” a los cuales se les ha efectuado un corte longitudinal para
facilitar el desencofrado.

C. MATERIALES
Concreto de 3.500 PSI
Concreto de 2.000 PSI
Acero de & 3/8”
Alambre negro No18
Mortero 1:3

Formaleta metalica
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& por metro cuadrado (m2) de area de plaquetas instaladas,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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15.7 TRAGANTES

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tragantes en hierro fundido para sifones y
desagiies de cubiertas, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

En aquellos sitios que especifiquen, se colocaran tragantes de los diametros indicados. Se
debe emplear el sistema de union calafateada para ligarlos a las tuberias de PVC de
desagies de aguas lluvias. Estos tragantes se emplearan en las terrazas y cubiertas de
concreto, deberan colocarse antes del proceso de dar pendiente y afinar el mortero
cuidando de que queden perfectamente empotrados en el material y muy bien cubiertos
lateralmente.

C. MATERIALES
Tragantes en hierro fundido
Adhesivo tipo Sikaflex o similar

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de tragante instalada, aceptada por la
Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

15.8 FLANCHES EN LAMINA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de flanches en lamina galvanizada Cal.22, en los
sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Segun se especifique en los Planos de Detalle, los bordes de las cubiertas y los quiebres
de las impermeabilizaciones contra los muros se deben proteger contra las infiltraciones de
aguas lluvias por medio de los flanches o solapas hechos en lamina galvanizada calibre 22,
asegurados por medio de tornillos galvanizados. La forma sera la suficiente para garantizar
protecciones eficaces, y los desarrollos corresponden a modulaciones de las medidas de
lamina, evitando sobre costos por generacion de desperdicios. Los flanches se aseguraran
al elemento de mamposteria mediante chazos plasticos de expansion y tornillos de acero
galvanizado. Los anclajes iran colocados en la parte superior del elemento donde no
perforen peligrosamente la impermeabilizacibn y a una distancia que garantice la
estabilidad y sello del flanche. Llevaran como sellante entre el flanche y la mamposteria un
cordén de una solucién a base de poliuretano tipo Sikaflex o similar el cual debe ser
colocado inmediatamente antes y emparejado después de la fijaciéon. Los tornillos llevaran
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arandela galvanizada rellena del sellante utilizado. Por ninguna circunstancia los flanches
se podran empotrar por medio de regatas que corten la continuidad de los acabados.

C. MATERIALES

Flanche en lamina galvanizada Cal. 20
Sellante tipo Sikaflex o similar
Tornillos, chazos y arandelas

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd por metro lineal (ml) de flanche instalado y sellado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

15.9 CANAL EN LAMINA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de canales en lamina galvanizada. 20, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Segun se especifiqgue en los Planos de Detalle y los bordes de las cubiertas se instalaran
canales en lamina galvanizada calibre 20, debidamente ancladas y aseguradas por medio
de herrajes metalicos y tornillos galvanizados. La forma sera la especificada en planos y
detalles con la pendiente suficiente que garantice la estabilidad y correcta evacuacion del
agua.

C. MATERIALES

Canal en lamina galvanizada Cal. 20
Herrajes, tornillos, chazos y arandelas
Sellante tipo Sikaflex o similar

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de canal en lamina instalada,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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16 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

16.1 GENERALIDADES

Todas las tuberias, materiales y accesorios utilizados deben cumplir las normas de
fabricacion y calidad vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC. Deberan cumplir las normas ICONTEC NTC
539, 382y los accesorios la norma ICONTEC 1339.

A Todas las redes Hidraulicas y Sanitarias se les deberan realizar, por parte del Contratista,
la correspondiente prueba de presion hidrostética, de manera que se garantice su calidad
y funcionamiento, atendiendo las instrucciones sobre ensayos y aceptabilidad del producto
dadas por las normas ICONTEC No0.369, N0.539, No.576, N0.382, No0.460 y demas que
apliquen.

El Contratista deberda entregar certificado de las pruebas realizadas y resultados obtenidos.
Las pruebas realizadas a las redes instaladas, no tendran valor adicional ni independiente
a los items de instalaciones hidro-sanitarias.

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicion final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagaré valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Durante el proceso de laobra, el Contratista marcard en un juego de planos, todos
los detalles tal como se ejecute la obra y registrara las modificaciones hechas en
la misma para elaborar los planos record definitivos de obra.

Terminada la construccion, el Contratista suministrara un juego de planos record a
través de medio magnético y en original a tinta, estrictamente de acuerdo con la obra y
aprobado por el Interventor.

El Interventor y supervisor tienen el derecho a exigir las normas o pruebas que estimen
convenientes, para el suministro, construcciéon y funcionamiento de la instalacion y las
homologaciones y certificaciones con respecto al cumplimiento de las Normas exigidas,
para cada uno de los elementos suministrados.

16.2 PUNTO HIDRAULICO EN PVC-P

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de los puntos de suministro de agua fria en PVC
presion (PVC-P), incluyendo accesorios, en los sitios especificados, dimensiones, material
y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION

Se empleara tuberia y accesorios de PVC Presion (PVC-P), RDE 21 para diametros de &1”
y superiores, RDE 11 para didametros @3/4 y RDE 9 para diametros @1/2”. Las uniones se
sellaran con soldadura de PVC y antes de su aplicacion se debe limpiar el extremo del tubo
y la campana del accesorio con limpiador removedor a pesar que las superficies
aparentemente se encuentren limpias. Se incluye como parte del punto, la camara de aire
y el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realizara el cambio de direccion de
horizontal en la red a vertical en el paral de abastecimiento. Para el control de los golpes
de ariete por sobre presiones en las redes de distribucion interior, se instalaran recamaras
de aire en los puntos hidraulicos en PVC-P. Se deben incluir los tapones para proteccion
provisional de bocas. La presiéon de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor de dos
horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este debera ser reemplazado
por otro nuevo. La prueba de la red no se hara antes de 24 horas de soldados los
accesorios.

C. MATERIALES

Adaptador macho PVC-P 1/2"a 1 1/2”
Codo 90 PVC-P 1/2"a 1 1/2”

Tubo PVC-P 1/2”a 1 1/2"
Accesorios PVC-P 1/2”a 1 1/2”
Cinta teflén

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC

Tapon roscado PVC-P 1/2"a 1 1/2”
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de punto hidraulico en PVC-P segun
didmetro, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

16.3 PUNTO HIDRAULICO EN CPVC

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de los puntos de suministro de agua caliente en
CPVC, incluyendo accesorios, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Sera tuberia y accesorios CPVC RDE11 para presiones de trabajo de 100 PSI, a una
temperatura maxima de 82 grados centigrados. Todas las tuberias y accesorios utilizados
deben cumplir las normas de fabricacion y calidad
vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, ICONTEC. Las uniones se sellaran con soldadura de CPVC y antes de
su aplicacion se debe limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con
limpiador removedor a pesar que las superficies aparentemente se encuentren limpias. Se
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incluye como parte del punto la camara de aire y la red de distribucion desde los registros
de control en cada unidad sanitaria hasta la conexion al punto de suministro, o en su defecto
el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realizara el cambio de direccién de
horizontal en la red a vertical en el paral de abastecimiento. Para el control de los golpes
de ariete por sobre presiones en las redes de distribucion interior, se instalaran recamaras
de aire en los puntos hidraulicos en CPVC. Se deben incluir los tapones para proteccion
provisional de bocas. La presiéon de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor de dos
horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberé ser reemplazado
por otro nuevo. La prueba de la red no se hara antes de 24 horas de soldados los
accesorios.

C. MATERIALES
Adaptador macho CPVC 1/2"
Codo 90 CPVC 1/2"

Tubo CPVC 1/2” a 3/4”
Accesorios CPVC 1/2” a 3/4”
Cinta teflén

Soldadura PVC liquida
Limpiador PVC

Tapon roscado PVC-P 1/2"
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de punto hidraulico en CPVC, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

16.4 TUBERIA EN PVC-P

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de la tuberia de suministro de agua fria en PVC
presion (PVC-P), en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se empleara tuberia de PVC Presion (PVC-P), RDE 21 para diametros de @1” y superiores,
RDE 11 para didmetros @3/4 y RDE 9 para diametros @1/2”. Los accesorios se sellaran
con soldadura de PVC y antes de su aplicacion se debe limpiar el extremo del tuboy la
campana del accesorio con limpiador removedor a pesar que las superficies aparentemente
se encuentren limpias. Incluird abrazaderas y accesorios de fijacién necesarios. La presiéon
de prueba seré de 150 PSI por lapso no menor de dos horas. En caso de presentarse fuga
en un accesorio o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo. Las tuberias
colgantes se anclaran mediante el uso de abrazaderas. La tuberia subterrdnea por zonas
vehiculares debera dejarse como minimo una profundidad de 60 centimetros a la clave. En
zonas peatonales podra reducirse a 30 cm. El fondo de la zanja sera una cama de recebo
de 10 cm, de espesor y debera quedar completamente liso y regular para evitar flexiones
en la tuberia. El relleno de la zanja deberd estar libre de rocas y objetos punzantes,
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evitandose rellenar con arena y otros materiales que no permitan una buena compactacion.
La prueba de la red no se hara antes de 24 horas de soldados los accesorios.

C. MATERIALES

Tuberia PVC-P segun diametro
Abrazaderas y accesorios
Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia en PVC-P instalada, fijada
y probada, segun diametro, aceptado por la Interventoriay el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

16.5 ACCESORIOS EN PVC-P

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de accesorios para agua fria en PVC presién (PVC-
P), incluyendo todo tipo de accesorios necesarios en los sitios especificados, dimensiones
y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se emplearan accesorios de PVC Presion (PVC-P), de acuerdo al didmetro de la tuberia a
conectar de @17, %" y ¥2”. Las uniones se sellaran con soldadura de PVC y antes de su
aplicacion se debe limpiar el extremo del tuboyla campana del accesorio con limpiador
removedor a pesar que las superficies aparentemente se encuentren limpias. La presion
de prueba sera de 150 PSI por lapso no menor de dos horas. En caso de presentarse fuga
en un accesorio o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo. La prueba de la red
no se hara antes de 24 horas de soldados los accesorios.

C. MATERIALES

Accesorios PVC-P segln diametro
Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC

Cinta teflon

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de accesorio en PVC-P, instalado, soldado
y probado, segun diametro, aceptado por la Interventoriay el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

16.6 ACCESORIOS EN CPVC

e. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de accesorios para agua caliente en CPVC,
incluyendo todo tipo de accesorios necesarios en los sitios especificados, dimensiones y
detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

f. ESPECIFICACION

Se emplearan accesorios de CPVC de acuerdo al didmetro de la tuberia a conectar de @
17, %"y ¥2". Los accesorios se sellaran con soldadura de CPVC y antes de su aplicacién
se debe limpiar el extremo del tuboyla campana del accesorio con limpiador removedor
a pesar que las superficies aparentemente se encuentren limpias. La presion de prueba
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serd de 150 PSI por lapso no menor de dos horas. En caso de presentarse fuga en un
accesorio o tramo, este deberd ser reemplazado por otro nuevo. La prueba de la red no se
hara antes de 24 horas de soldados los accesorios.

g. MATERIALES
Accesorios CPVC segun didmetro
Soldadura CPVC liquida
Limpiador PVC

Cinta teflon

Herramienta menor

h. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de accesorio de CPVC, instalado, soldado
y probado, segun diametro, aceptado por la Interventoriay el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

16.7 VALVULAS DE REGISTRO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de valvulas o registros de corte, incluyendo
accesorios de conexién, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Seran de tipo cortina Red White o de bola manija mariposa o calidad similar, en los
diametros especificados y deberan cumplir las normas de fabricacion y calidad vigente en
Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC. Se instalaran en las redes de suministro de agua, en cada unidad
sanitaria, entendiéndose como cada cuarto de utilizacién de aparatos sanitarios, lavamanos
o lavaplatos y equipos o aparatos independientes. Incluye adaptadores y accesorios
debidamente sellados, roscados y/o soldados para su correcta instalacién y funcionamiento.
En redes a la vista, se debera instalar una unién Universal después de cada registro o
véalvula de paso.

C. MATERIALES

Valvula segun diametro especificado
Adaptador macho PVC-P minimo 1/2"
Union Universal PVC-P minimo 1/2"
Cinta teflon

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC

Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de valvula de registro instalado, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

16.8 CHEQUE

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de cheque, incluyendo accesorios, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se utilizaran cheques fabricados en bronce, en los diametros especificados y deberan
cumplir las normas de fabricacion y calidad,
vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, ICONTEC. Se instalardan en las redes horizontales o verticales de
suministro de agua, asegurando el flujo de agua en una sola direccion. Incluye adaptadores
y accesorios debidamente sellados, roscados y/o soldados para su correcta instalacién y
funcionamiento.

C. MATERIALES

Cheque segun didmetro

Adaptador macho PVC-P minimo 1/2"
Unién Universal PVC-P minimo 1/2"
Cinta teflén

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de cheque instalado, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

16.9 TANQUE DE AGUA PLASTICO ELEVADO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Tanque elevado segun capacidad especificada,
incluyendo accesorios de conexién, en los sitios especificados, capacidad, material y
detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Comprende el suministro, transporte, montaje e instalacién de tanques prefabricados en
fibra de vidrio para depdsito de agua potable de la capacidad especificada, de acuerdo con
las especificaciones e indicaciones en los planos correspondientes. El tanque sera tipo
conico, fabricado en plastico reforzado con fibra de vidrio moldeado por contacto, segun
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normas ICONTEC 2888-2889, fabricado con resina especial para ambientes himedos y de
alta salinidad. Tendra entrada de 1” para tuberia PVC, salida de 2” para tuberia PVC, rebose
de 1” y drenaje de 1”. Su interior sera liso y el exterior rugoso, pintado con pintura poliéster
con estabilizadores ultravioletas. Incluye los accesorios de conexion, el flotador, la tuberia
de rebose y de drenaje. No incluye las valvulas de control ni las uniones universales. El
sistema de tanque estara provisto del flotador que controle el nivel maximo del agua dentro
del tanque y un sistema de interrupcion eléctrica que controla la operacion de las bombas
segun las especificaciones en los planos correspondientes.

C. MATERIALES

Tanque plastico de acumulacion
Adaptadores y accesorios PVC-P
Tuberia PVC-P

Cinta teflén

Soldadura PVC liquida

Limpiador PVC

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de tanque plastico segun capacidad,
instalado, conectado y probado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

16.10 CAJAS DE INSPECCION

a. DESCRIPCION
Corresponde a la construccién de cajas de inspeccion en los sitios especificados,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El fondo de la excavacién se cubrird con una capa de material seleccionado, compactado,
de 10 cm de espesor sobre la cual se fundird una base de concreto de 3000 PSI del espesor
indicado en los planos respectivos y malla electro-soldada. Luego se construiran las
paredes con ladrillo recocido o bloque de cemento, pegado con mortero de cemento y
arena en proporcion 1:4 y se revestira con pafiete de mortero 1:3 impermeabilizado
integralmente con 2cm de espesor. Sobre la base de la camara se construiran, en concreto
simple afinado con llana metalica, las bateas o cafiuelas, de profundidad igual a 2/3 del
didmetro del tubo de salida y en la direccion del flujo, con el 5% de pendiente. Las tuberias
tendrén su entrada debidamente pendientado y salida al nivel inferior de la caja. Estaran
provistas de una tapa en concreto armado, con parrilla en varilla 3/8” cada 15cm en las dos
direcciones, soldado a un marco en angulo de hierro de 2"x2’x1/8”; la tapa contara con
argolla de hierro en varilla de 2", en las cajas asi especificadas o por lo menos en la ultima
caja del sistema. El cierre de las cajas debera ser completamente hermético en forma tal
que el paso de gases u olores desagradables a la superficie no sea posible. El interventor
coordinador rechazard las cajas cuyas cotas de nivel no se ajusten a lo especificado.
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C. MATERIALES

Base granular

Malla electro-soldada

Acero de refuerzo 3/8”, 1/2”.
Concreto 3000 PSI

Ladrillo recocido/ Blogue cemento
Mortero 1:4

Mortero 1:3 impermeabilizado

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd por unidad (un) de caja de inspeccion construida,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

16.11 SALIDA SANITARIA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de accesorios y tuberias para los puntos de
desagiies sanitarios, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalaran los puntos de desaglie con accesorios y tuberia de PVC Sanitaria (PVC S)
para redes de Aguas Negras, hasta e incluyendo el accesorio de conexion al tramo principal
de la red correspondiente de descarga, debidamente cortada, limpiada, y soldada con
soldadura liquida PVC, incluyendo el sosco provisional. Todas las tuberias y accesorios
utilizados deben cumplir las normas de fabricacion y calidad vigentes en
Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC. Todas las tuberias y accesorios utilizados deben cumplir las normas
de fabricacion y calidad vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC. El didmetro, localizacién, accesorios
y especificaciones seran de acuerdo con los planos hidro-sanitarios correspondientes o las
indicaciones de la Interventoria. La red debe ser correctamente fijada y/o asegurada y
debidamente probada para su puesta en funcionamiento. En caso de ser necesario se
deben instalar pases en la estructura, para lo que se debe contar con el concepto del
ingeniero calculista y la aprobacién de la Interventoria.

Desagles redes Sanitarias 1 1/27, 27, 3", 4”, 6”. Incluye tuberia, accesorios sanitarios y
tapon de prueba.

C. MATERIALES

Tuberia PVC Sanitaria segun diametro
Accesorios PVC Sanitaria segun diametro
Tapdn de prueba segun didmetro
Soldadura PVC

Limpiador

Herramienta menor

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de punto de desaglie segun didmetro,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

16.12 TUBERIA SANITARIA AGUAS NEGRAS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tuberias en PVC sanitaria (PVC S) para redes
sanitarias de aguas negras, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara tuberia de PVC Sanitaria para redes de Aguas Negras, de diametro 3”, 4” 0 6”
y de acuerdo con la localizaciéon, dimension y especificaciones de los planos
correspondientes. Todas las tuberias y accesorios utilizados deben cumplir las normas de
fabricacion y calidad vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC. La tuberia debera cumplir las normas
ICONTEC 1087.

Las instalaciones subterraneas deberan colocarse sobre una base de recebo de 0,10m
debidamente pendientado. Las instalaciones aéreas deberan tener las pendientes minimas
requeridas y debidamente soldadas e incluyen los soportes, abrazaderas y amarres
necesarios para su fijacion.

C. MATERIALES
Abrazaderas

Tuberia PVC Sanitaria
Soldadura PVC
Limpiador
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia PVC sanitaria de aguas
negras segun diametro instalada, soldada y probada, aceptada por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

16.13 TUBERIA AGUAS LLUVIAS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalaciéon de tuberias PVC para redes de aguas lluvias, en
los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION

Se instalara tuberia de PVC para redes de Aguas Lluvias en los diametros especificados
3”7, 4” 0 6”, debidamente cortada, limpiada, y soldada con soldadura liquida PVC. Todas las
tuberias utilizadas deben cumplir  las normas de fabricacion y calidad vigentes en
Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC. EIl diametro, localizacion, accesorios, pendiente y especificaciones
seran de acuerdo con los planos hidro-sanitarios correspondientes o las indicaciones de la
Interventoria. La red debe ser correctamente fijada y/o asegurada y debidamente probada
para su puesta en funcionamiento.

Las instalaciones subterraneas deberan colocarse sobre una base de recebo de 0,10m
debidamente pendientado. Las instalaciones aéreas deberan tener las pendientes minimas
requeridas y debidamente soldadas e incluyen los soportes, abrazaderas y amarres
necesarios para su fijacion.

C. MATERIALES
Abrazaderas

Tuberia PVC Aguas lluvias
Soldadura PVC

Limpiador

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia PVC para redes Aguas
lluvias instalada segun didmetro, instalada, soldada y probada, aceptada por la
Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

16.14 ACCESORIO SANITARIO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de accesorios en PVC sanitaria (PVC S) para redes
de aguas negras, aguas lluvias y re-ventilacion, en los sitios especificados, dimensiones,
material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalaran accesorios de PVC Sanitaria de diametro segln la tuberia de conexién de 1
", 27, 3", 4" 0 6” y de acuerdo con la localizacién, dimension y especificaciones de los
planos correspondientes. Todas las tuberias y accesorios utilizados deben cumplir las
normas de fabricacion y calidad
vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, ICONTEC. Los accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC 1341 y
beberan estar debidamente soldados.

C. MATERIALES
Accesorios PVC Sanitarios segun didmetro
Soldadura PVC
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Limpiador
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de accesorios en PVC sanitaria segin
didmetro instalado, soldado y probado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.

16.15 BAJANTE AGUAS NEGRAS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tuberias en PVC sanitaria para redes verticales
de aguas negras, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalard la tuberia en PVC sanitaria para bajante de Aguas negras debidamente
cortada, limpiada y soldada con soldadura liquida PVC. Todas las tuberias y accesorios
utilizados deben cumplir las normas de fabricacién y calidad vigentes en
Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC. La tuberia debera cumplir la Norma ICONTEC 1087.

El didmetro, localizacion, accesorios y especificaciones seran de acuerdo con los planos
hidro-sanitarios correspondientes o las indicaciones de la Interventoria. La red debe ser
correctamente fijada y/o asegurada y debidamente probada para su puesta en
funcionamiento.

Las instalaciones a la vista deberan estar debidamente soldadas y con los soportes,
abrazaderas y amarres necesarios para su fijacion.

C. MATERIALES

Abrazaderas segun diametro

Tuberia PVC sanitaria segun diametro
Soldadura PVC

Limpiador

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de bajante de aguas lluvias, instalada
segun diametro incluyendo accesorios, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
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16.16 BAJANTE AGUAS LLUVIAS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de tuberias y accesorios para redes verticales de
aguas lluvias, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara la tuberia vertical de bajante de Aguas lluvias en tuberia de PVC Aguas lluvias
debidamente cortada, limpiada, y soldada con soldadura liquida PVC. Todas las tuberias y
accesorios utilizados deben cumplir las normas de fabricacion y calidad
vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, ICONTEC. La tuberia deberd cumplir las Normas ICONTEC 1260 - 1087.
El diametro, localizacién, accesorios y especificaciones seran de acuerdo con los planos
hidro-sanitarios correspondientes o las indicaciones de la Interventoria. La red debe ser
correctamente fijada y/o asegurada y debidamente probada para su puesta en
funcionamiento.

Las instalaciones a la vista deberan estar debidamente soldadas y con los soportes,
abrazaderas y amarres necesarios para su fijacion.

C. MATERIALES

Abrazaderas segun diametro

Tuberia PVC Aguas lluvias segun diametro
Soldadura PVC

Limpiador

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de bajante de aguas lluvias segun
didmetro instalada, soldada y probada, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.

16.17 REVENTILACION

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de tuberias y accesorios para redes verticales de
reventilacion, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara la tuberia vertical de reventilacion en tuberia de PVC ventilacion debidamente
cortada, limpiada, y soldada con soldadura liquida PVC. Todas las tuberias y accesorios
utilizados deben cumplir las normas de fabricacién y calidad

vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, ICONTEC. La tuberia debera cumplir las Normas ICONTEC 1260 - 1087.
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El diametro, localizacién, accesorios y especificaciones seran de acuerdo con los planos
hidro-sanitarios correspondientes o las indicaciones de la Interventoria. La red debe ser
correctamente fijada y/o asegurada y debidamente probada para su puesta en
funcionamiento.

Las instalaciones a la vista deberdn estar debidamente soldadas y con los soportes,
abrazaderas y amarres necesarios para su fijacion.

C. MATERIALES

Abrazaderas segun diametro

Tuberia PVC ventilacion segun diametro
Soldadura PVC

Limpiador

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de bajante de aguas lluvias segun
diametro instalada soldado y probado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.
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17 CARPINTERIA MADERA

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

17.1 MARCO Y HOJA PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de Puertas en madera entamboradas en Triplex,
incluyendo marco, bisagras y cerradura, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones,
material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las medidas seran verificadas por el fabricante teniendo en cuenta el nivel de piso acabado.
Los marcos de madera se fijaran a muro, mediante tornillo y chazos o tacos de madera
previamente embebidos en el muro. Los tornillos quedaran a ras con el marco de madera o
llevaran tapa-tornillo. Las hojas de las puertas se colocaran una vez colocados los pisos,
se debe verificar que estas se ajusten al marco con una separacién no mayor de 2 mm en
los cantos superiores y laterales. La luz inferior no debe ser mayor de 1 cm. Las puertas se
hardn entamboradas en Triplex, su dimension serd segun disefio arquitecténico. El
suministro e instalaciones de la puerta incluye bisagras tipo omega, cerradura tipo “Yale” o
similar y tope de puerta. Deben estar pintadas en color mate.

C. MATERIALES

Marco en madera

Hoja entamborada en madera Triplex
Bisagras tipo omega

Cerradura segun especificacion
Tope de puerta

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Puerta instalada con marco, bisagras
y cerradura, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato.
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17.2 HOJA PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacién e instalacion de Hoja puerta en madera entamboradas en
Triplex, incluyendo bisagras y cerradura, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones,
material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las medidas seran verificadas por el fabricante teniendo en cuenta el nivel de piso acabado.
Los marcos de madera se fijardn a muro, mediante tornillo y chazos o tacos de madera
previamente embebidos en el muro. Los tornillos quedaran a ras con el marco de madera o
llevaran tapa-tornillo. Las hojas de las puertas se colocaran una vez colocados los pisos,
se debe verificar que estas se ajusten al marco con una separacién no mayor de 2 mm en
los cantos superiores y laterales. La luz inferior no debe ser mayor de 1 cm. Las puertas se
haran entamboradas en Triplex, su dimension serd segun disefio arquitectonico. El
suministro e instalaciones de la puerta incluye bisagras tipo omega, cerradura tipo “Yale” o
similar y tope de puerta. Deben estar pintadas en color mate.

C. MATERIALES

Marco en madera

Hoja entamborada en madera Triplex
Bisagras tipo omega

Cerradura segun especificacion
Tope de puerta

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Puerta instalada con marco, bisagras
y cerradura, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato.

17.3 CERRADURAS

a. DESCRIPCION

Estaran incluidas en el valor de los items de puertas, incluyendo el correspondiente
suministro e instalacién de cerraduras, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones,
material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El contratista tendra cuidado en instalar todas las cerraduras segun el tipo y especificacion
de los cuadros de puertas y ventanas y conforme con las instrucciones del fabricante. Las
perforaciones en las puertas para la instalacion de las cerraduras seran uniformes, la unidad
del pestillo necesita un hueco de 7/8" 0 5/16" y la cerradura de 2-1/8" 0 segun instrucciones
del fabricante.
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Todas las piezas de cerrajeria deben ser de buena calidad y sus tipos y modelos seran los
indicados en las especificaciones particulares. Toda la cerrajeria debe tener un color
uniforme y estar libre de imperfecciones que afecten su apariencia y funcionamiento.

C. MATERIALES
Cerradura segun especificacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

No tendran pago de manera independiente.
Su valor deberd estar incluido en las puertas y lugares especificados correspondientes

17.4 MUEBLES EN MADERA.

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de Muebles en madera, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Todos los muebles de madera se fabricaran de acuerdo con los detalles, modulacion,
calidad de madera, formas, color y correderas y accesorios especificados en los planos
correspondientes. Todas las medidas deberan ser verificadas por el Contratista. Incluye
herrajes y accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento.

C. MATERIALES
Mueble en madera

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de Mueble instalado con herrajes y
accesorios, segun tipo, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.
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18 CARPINTERIA METALICA

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

Para todos los items de carpinteria metalica en lamina que se ejecuten, incluiran
anticorrosivo y acabado en pintura. No se pagara valor independiente ni adicional por este
concepto, por lo cual el CONTRATISTA debera contemplarlo en el valor del item
presupuestado.

Toda la carpinteria metalica en lamina, incluira anticorrosivo y acabado en pintura. No se
pagara

18.1 MARCOS EN LAMINA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacién e instalacién de marcos en lamina, en los sitios especificados,
dimensiones, material, acabados y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se fabricaran en lamina Cold-Rolled Cal. 16 o0 18, incluye anticorrosivo y esmalte o pintura
al horno, segun acabado especificado en los planos y/o detalles correspondientes. Se
instalaran mediante anclajes empotrados y embebidos a muro o con chazo y tornillo. Los
distanciadores de la base del marco, seran retirados después de instalados y toda vez que
los se termine la ejecucion de los muros en mamposteria.

C. MATERIALES
Marco en lamina

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de marco en lamina instalado, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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18.2 HOJA PUERTA EN LAMINA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacién e instalacion de hojas de puerta en lamina Cold-Rolled, en los
sitios especificados, dimensiones, material, acabados y detalles presentados en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las hojas entamboradas seran fabricadas con lamina Cold-Rolled calibre No. 16, de la
mejor calidad que se consiga en el mercado. El espesor de la puerta sera de minimo 40mm.
Debera tener refuerzos interiores, hechos en lamina doblada, por lo menos de 30 cm
empleando ldmina calibre 18, los bordes con calibre 16, con refuerzos en los sitios en
donde van instaladas las bisagras y las cerraduras. El acabado de las hojas debera
ajustarse a los detalles de los planos arquitecténicos y especificaciones. Incluye pintura
anticorrosiva, acabado en esmalte, bisagras tipo omega y cerradura especificada.

C. MATERIALES
Puerta entamborada en lamina Cold-Rolled

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de hoja puerta en lamina CR instalada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

18.3 VENTANERIA EN LAMINA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de ventaneria en lamina Cold-Rolled Calibre 18
incluyendo vidrio especificado, en los sitios, dimensiones, material, acabados y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las hojas entamboradas seran fabricadas con lamina Cold-Rolled calibre No. 18, de la
mejor calidad que se consiga en el mercado. Incluye alfajia, anticorrosivo, acabado en
esmalte, herrajes y accesorios y vidrio especificado.

Se usara sellante dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope y
en los exteriores en la union perimetral de la ventana con la mamposteria se debe utilizar un
sellante tipo Sikaflex o similar.

C. MATERIALES

Ventana en lamina Cold-Rolled
Herrajes y accesorios

Vidrio especificado
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de ventana en lamina CR con
herrajes y accesorios y vidrio especificado, instalada, aceptada por la Interventoria y el
pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

18.4 VENTANERIA EN ALUMINIO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de ventaneria en aluminio incluyendo vidrio
especificado, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las ventanas en aluminio anodizado se construiran siguiendo los planos de detalles de
Carpinteria Metalica, en los calibres, tipo de sistema, color y especificaciones fijadas en los
planos correspondientes. Podran ser Fijas, Corredizas, Proyectante cuyas medidas seran
verificadas por el Contratista y quedar perfectamente aplomadas, niveladas y centradas en
el vano. Incluira sellos de neopreno y accesorios de instalacion y funcionamiento, asi como
el sello perimetral del marco con el vano. En las ventanas, los vidrios siempre se instalaran
sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el cabezal del
elemento antes de instalar los pisa-vidrios. Los empaques se instalaran de una sola pieza en
el perimetro de la ventana, manteniendo la unién en los cabezales. No se recibiran vidrios
instalados con empaques que presenten mayor niumero de cortes. Se instalard doble
empaque entre marco y proyectante, para evitar la entrada de corrientes de aire y agua
desde el exterior. Se usara sellante dilatador de buena calidad en los vidrios especificados
con uniones a tope y en los exteriores en la unién perimetral de la ventana con la mamposteria
se debe utilizar un sellante tipo SIKAFLEX o similar. Los perfiles perimetrales utilizados
quedaran debidamente asegurados a los vanos, mediante tornillo y chazo plastico cada 1.00
mt., maximo. Las bisagras, remaches y demas herrajes que se requieran, seran de primera
calidad.

C. MATERIALES

Ventana en aluminio segun tipo de sistema
Herrajes y accesorios

Vidrio especificado

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de ventaneria instalada segun
tipo, con herrajes y accesorios y vidrio especificado, aceptada por la Interventoria y el pago
se realizara a los precios pactados en el contrato.
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18.5 VENTANA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalaciéon de persianas en aluminio, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las ventanas tipo persiana en aluminio anodizado se construiran siguiendo los planos de
detalles de Carpinteria Metalica, en los calibres, tipo, color y especificaciones fijadas en los
planos correspondientes. Estaran conformadas por el marco perimetral en aluminio y perfil
persiana en aluminio. Las medidas de los vanos seran verificadas por el Contratista y su
instalacion debe quedar perfectamente aplomadas, niveladas y centradas en el vano.
Incluira sellos de neopreno y accesorios de instalacion y funcionamiento, asi como el sello
perimetral del marco con el vano. Se debera tener especial cuidado de los filos y bordes al
momento de la instalacién. Los perfiles perimetrales utilizados quedaran debidamente
asegurados a los vanos, mediante tornillo y chazo plastico cada 1.00 mt., maximo. Se usara
en los exteriores en la union perimetral de la ventana tipo persiana con la mamposteria se
debe utilizar un sellante tipo SIKAFLEX o similar.

C. MATERIALES
Ventana tipo Persiana en aluminio

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) o metro lineal (ml) estipulado
en el contrato de ventaneria instalada, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara
a los precios pactados en el contrato.

18.6 BARANDA METALICA

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacibn de barandas metdlicas, en los sitios
especificados, dimensiones, material, acabados y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se fabricardn en el material, dimensiones y detalles especificados, debidamente
aplomadas, niveladas, pernadas y soldadas. Todos los elementos deben ser perfectamente
protegidos y pintados con pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. Todo empate y
union soldada debe estar esmerilada y pulida a ras, por lo tanto el contratista debe repintar
con anticorrosivo y esmalte cuando sea necesario alguna de las actividades anteriores.

Se construiran en platinas horizontales de acero de 2” x 3/8” soportados por medio de
platinas de igual dimension y tensor de acero inoxidable de @ %4” (cuando sea necesario).
Las platinas verticales se aseguraran entre ellas por medio de 2 tornillos cromados tipo
Bristol de %4” y la parte inferior se asegurara a la canal metalica o a la doble T de borde con
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tornillos similares repartidos en forma arménica con la estructura de soporte. (Minimo dos
tornillos por cada médulo de soporte con excepciéon del dngulo esquinero). La platina
superior que forma los pasamanos sera de acero inoxidable de seccién de 2” x 3/8” y el
paral que lo sostiene debera llevar una dilatacion de 2 mm x 2 mm que marque la
continuidad del material de los pasamanos.

C. MATERIALES
Baranda metalica

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de baranda instalada, aceptada por
la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

18.7 PASAMANOS METALICO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacién e instalacién de pasamanos metélico en los planos, en los
sitios especificados, dimensiones, material, acabados y detalles presentados en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
Seran metdlicos con platinas, angulos y secciones, de acuerdo con los detalles y
especificaciones de los planos, y con acabado en pintura electrostatica.

C. MATERIALES
Pasamanos metalicos
Herrajes y accesorios

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de pasamanos metalico instalado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

18.8 DIVISIONES METALICAS BANOS

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de divisiones metdlicas, en los sitios
especificados, dimensiones, material, acabados y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las divisiones para Aparatos sanitarios y orinales, seran de Tipo pesado en sistema
Cantiléver compuestos por 3 piezas béasicas: Puerta, Paral y Tabique, con sus respectivas
piezas para ensamblarlos entre si. Podran ser fabricadas en Lamina CR con pintura
electrostatica o en acero inoxidable calibre 18, conformado por paneles de tipo sandwich
con estructura interior en poliuretano inyectado y tuberia galvanizada cuadrada de 1“y de
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acuerdo al disefio y distribucién de planos y especificaciones e incluyen los paneles de las
divisiones compuestos por 3 piezas béasicas: Puerta, Paral y Tabique. Todos los elementos;
tales como bisagras de pivote, tornillos, manijas, cerrojo interior de la puerta y gancho para
ropa serdn de acero inoxidable. Seran instaladas y aseguradas Unicamente a pared
mediante anclaje mecénico del tipo expansivo o similar, debidamente niveladas y
aplomadas para un correcto funcionamiento.

cC. MATERIALES

Divisiones para bafios Cantiléver

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de division metalica instalada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

SIGCMA

Hoja No. 200
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19 VIDRIOS Y ESPEJOS

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual serd responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

19.1 ESPEJOS 5mm

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de espejos, en los sitios especificados,
dimensiones, acabados y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se usaran espejos 5mm de fabricacion nacional, de primera calidad con cantos biselados
o bordes pulidos y brillados segun especificaciones. Las medidas seran verificadas por el
contratista, e instalados con los chazos, anclajes, tornillos, accesorios y adhesivos
necesarios que garanticen su estabilidad. Debe tenerse especial cuidado en la nivelacion y
colocar una lamina de icopor de 5 mm o de material similar como aislamiento entre el espejo
y la pared y de ser necesario se fijaran por medio de soportes cromados colocados en la
parte inferior y superior de manera que no presenten a la vista los tornillos de fijacién. Las
medidas seran tomadas y verificadas por el Contratista, por lo cual no se aceptaran
reclamos por espejos rechazados que hayan quedado grandes o pequefios.

C. MATERIALES
Espejo
Accesorios de fijacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de espejo instalado, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

19.2 PUERTA VIDRIO TEMPLADO 10mm CON ZOCALO

a. DESCRIPCION

Corresponde a la fabricacion e instalacion de puerta en vidrio templado 10mm con zécalo,
en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION

Los Vidrios a usar para las puertas son tipo templado de seguridad de 10 mm de espesor,
de acuerdo con los detalles y especificaciones, contara con perfil zocalo en aluminio inferior
y superior, manija, cerradura, pasadores y bisagra hidraulica debidamente fijados,
asegurados y en perfecto funcionamiento.

C. MATERIALES
Puerta vidrio templado 10mm con z6calo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de hoja puerta en vidrio templado 10mm
con zocalo instalada, aceptada por la Interventoria y el pago se realizar4 a los precios
pactados en el contrato.
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20 INSTALACIONES ELECTRICAS

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacion, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberéan estar contemplados en los items correspondientes.

20.1 GENERALIDADES

Las instalaciones, equipos y componentes eléctricos, deberan cumplir con las normas
minimas que garanticen el funcionamiento de las redes y servicios de forma segura.
Deberan cumplir con las normas ICONTEC NTC2050, Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas - RETIE, Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico
— RETILAP, uso racional y eficiente de la Energia y demas formas de Energia No
convencionales, con Etiqueta de Eficiencia Energética RETIQ que deben ser de bajo
consumo para los equipos ya tengan esta etiqueta segun reglamentacion vigente, EIA/TIA
568 569-A (Estandar para trayectos y espacios de edificios comerciales) y demas normas
que apliguen y complementen.

Todos los equipos y materiales suministrados por el Contratista seran completamente
nuevos, de marcas conocidas, de primera calidad, libres de imperfecciones y estaran
ajustados a las normas técnicas vigentes. Deben ser productos normalizados de produccion
nacional o importada, que cumplan con la Certificacion de Calidad de Producto expedida
por un Certificador que esté avalado por la Superintendencia Nacional de Industria y
Comercio. y/o estar certificados por Normas Internacionales reconocidas en Colombia.

Antes de adquirir cualquier material o equipo, el Contratista debera someterlo a la
aprobacién del Interventor, con el objeto de comprobar que su fabricacion esta en un todo
de acuerdo con los requerimientos de calidad y legales que se deben cumplir.

Todos los trabajos de construccion y montaje, asi como los equipos y materiales a
suministrar, deben cumplir con la norma aplicable, en las Ultimas publicaciones del
ICONTEC Norma 2050, y de los Boletines de Certificacion de Conformidad de Productos
del CIDET y de otros CERTIFICADORES avalados por la Superintendencia de Industria y
Comercio, el National Electrical Code (NEC), American National Standard Institute (ANSI),
National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE).

Adicionalmente se debe cumplir con estas especificaciones y con los procedimientos y
recomendaciones de los fabricantes de los equipos y materiales.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de la direccion
técnica, mano de obra, materiales, equipo y herramientas, transporte, pruebas y demas
elementos y actividades auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecucion y puesta
en funcionamiento de las instalaciones eléctricas, equipos especiales y obras
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complementarias, de acuerdo a lo indicado en planos, cuadros de cargas, especificaciones,
cantidades de obra y en las normas que rigen estos trabajos.
Los planos de disposicion eléctrica no muestran detalles precisos y completos, ellos indican
la ubicacion aproximada de conductos o salidas, por tanto la localizacion exacta de las
salidas, de los conductos y de los equipos se definiran en obra con aprobacién de
Interventoria y en concordancia con la normatividad vigente.

Durante el proceso de laobra, el Contratista marcard en un juego de planos, todos
los detalles tal como se ejecute la obra y registrara las modificaciones hechas en
la misma para elaborar los planos record definitivos de obra.

Terminada la construccion, el Contratista suministrara un juego de planos record a
través de medio magnético y en original a tinta, estrictamente de acuerdo con la obra vy
aprobado por el Interventor.

El Interventor y supervisor tienen el derecho a exigir las normas o pruebas que estimen
convenientes, para el suministro, construccién y funcionamiento de la instalacion y las
homologaciones y certificaciones con respecto al cumplimiento de las Normas exigidas,
para cada uno de los elementos suministrados.

Para la identificacién de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o
conectados al mismo sistema, se deberan usar conductores de los siguientes colores:

Neutro: Debe ser en toda su extension blanco
Tierra: Desnuda
Fases e interrumpidos: Colores diferentes a los anteriores.

Los conductores de neutro o tierra superiores al No. 8 AWG deberan quedar claramente
marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias.

El minimo calibre que deberé utilizarse en las instalaciones de iluminacion y tomas sera el
No. 12 AWG. Durante el proceso de colocacion de los conductores en la tuberia no se
permitira la utilizacion de aceite o grasa mineral como lubricante. Para la instalacién de
conductores dentro de la tuberia se debera revisar y secar si es del caso las tuberias donde
hubiera podido entrar agua. Igualmente este proceso se debera ejecutar Unicamente
cuando se garantice que no entrara agua posteriormente a la tuberia o en el desarrollo de
los trabajos pendientes de construccion no se dafaran los conductores. Los conductores
en derivaciones deberan ser empalmados de forma tal que queden mecanica y
eléctricamente seguros, siempre dentro de cajas, tableros o dispositivos terminales y nunca
dentro de las tuberias, y ademas debidamente aislados. Las derivaciones de los circuitos,
se ejecutaran mediante conectores de resorte 0 WAGO, Solo se permitird el uso de cinta
aislante si esta es certificada y si el empalme se encuentra debidamente estafiado.

20.2 ACOMETIDAS ELECTRICAS

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacién de redes de tuberia y cableado de acometidas a
los tableros de distribucion, segun capacidad, en los sitios especificados, del tipo,
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dimensiones, material, calibre y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION
Los conductores de las acometidas deberan ser continuos, desde el punto de conexion de
la red hasta los bornes de la entrada del equipo de medida.

No se aceptaran empalmes, ni derivaciones en ningun tramo de la acometida. En la Caja o
armario de medidores, deberéa reservarse en su extremo una longitud del conductor de la
acometida suficiente, que permita una facil conexién al equipo de medida.

Para alimentar las cargas de cada uno de los tableros de distribucién Normal y Regulado,
se construirdn las acometidas de acuerdo con los planos y el disefio eléctrico y los
requerimientos de energia correspondiente en cumplimiento de las normas RETIE y demas
que apliguen y complementen. Incluye cableado y todos los accesorios de conexién,
abrazaderas de soporte y anclajes necesarios.

C. MATERIALES

Tuberia especificada

Adaptador, curva, unién y accesorios segun diametro
Cable especificado

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd por metro lineal (ml) de acometida, instalada segun
cantidad y calibre cableado, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

20.3 TABLERO ELECTRICO 12-18-24 CIRCUITOS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tableros de distribucion, segun capacidad, en
los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se trata de un tablero construido en lamina CR calibre 16 del tipo auto soportado, pintado
con pintura electrostatica, apto para trabajo interior, sus medidas seran de acuerdo con la
capacidad de los circuitos (12-18-24 circuitos). Incluye tablero con puerta y espacio para
totalizador, breakers, materiales y mano de obra necesaria para su correcta conexion y
puesta en funcionamiento, asi como la correspondiente demarcacion de los circuitos.

Los tableros seran aptos para alojar en su interior, interruptores termo-magnéticos tipo
enchufable, de 10, 15, 20, 30A de corriente de cortocircuito segun disefio eléctrico. Los
tableros seran ensamblados en una sola unidad, cada circuito deberd identificarse con el
namero correspondiente por medio de una marquilla.

XX

XXIXX/2019

XXIXX/2019

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




~ N Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

U Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 206

Los tableros se instalaran de forma tal que su parte inferior quede a una altura de 1,20 m.
del piso terminado como minimo.
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C. MATERIALES

Tablero segun capacidad
Totalizador segun disefio eléctrico
Breakers/interruptores segun disefio
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd por unidad (und) de tablero y accesorios instalado y
conectado, segun capacidad, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

20.4 TABLERO ELECTRICO REGULADO 12-18-24 CIRCUITOS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tableros de distribucion de la red regulada, segun
capacidad, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se trata de un tablero construido en lamina CR calibre 16 del tipo auto soportado, pintado
con pintura electrostatica, apto para trabajo interior, sus medidas seran de acuerdo con la
capacidad de los circuitos (12-18-24 circuitos). Incluye tablero con puerta y espacio para
totalizador, breakers, materiales y mano de obra necesaria para su correcta conexion y
puesta en funcionamiento, asi como la correspondiente demarcacién de los circuitos.

La ubicacion del tablero regulado se hara donde se encuentra ubicado el tablero principal
de distribucion eléctrica. La acometida de este tablero se tomaré desde el tablero eléctrico
existente en cable AWG THHN No. 8 para las dos fases y neutro y en No.10 para la tierra.
Para proteger esta acometida se instalara una proteccion bipolar de 2x30A en el tablero
eléctrico existente. Este tablero regulado estara compuesto por circuitos de 10 y 15
Amperios (Protegidos y administrados por breakers termo-magnéticos), de los cuales cada
uno entregara energia a 3 0 4 tomas reguladas, las que posteriormente alimentaran a 3 o
4 computadores conectadas a los respectivos puntos légicos. Por lo tanto desde el tablero
principal se llevara energia a todas las tomas eléctricas reguladas, que conformaran la red
de computadores.

El tablero correspondiente a la red de energia regulada al puesto de trabajo tendra los
siguientes elementos: Tablero de distribucién de sobreponer, Breakers termo-magnéticos
de 10y 15A, Barraje de neutro aislado, Barraje de tierra general. Los barrajes permiten una
completa flexibilidad en la disposicion de los circuitos. Tension de servicio 120. Frecuencia
60 Hz.

C. MATERIALES

Tablero segun capacidad
Totalizador segun disefio
Breakers/interruptores segun disefio

CODIGO ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA
VERSION FECHA FECHA FECHA

XX XXIXX/2019 XXIXX/2019 XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

u Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 208

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (und) de tablero eléctrico regulado instalado,
segun capacidad, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

20.5 VARILLA DE COBRE COPERWELD

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de varilla de Cobre, en los sitios especificados, del
tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

En el fondo de la camara se clava una varilla de cobre de 5/8” por 2.40 mts., utilizando agua
para ir introduciendo la varilla en terreno, no se permite golpear la varilla en la parte superior
para poderla enterrar. En la parte superior de la varilla se soldara con el cable de tierra que
viene del tablero de distribucion, Esta conexion debera ser soldados mediante soldadura
exotérmica tipo Cadweld, o aquella que garantice la conexion de los elementos a través del
tiempo. La varilla debe quedar a una profundidad de 20cms después del fondo de gravilla
en la cAmara de inspeccion de 30x30, 60x60 segun especificacion.

C. MATERIALES
Varilla de Cobre 5/8” x 2,40m
Soldadura exotérmica

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de varilla de cobre instalada y conectada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

20.6 SISTEMA PUESTA A TIERRA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién del sistema de puesta a tierra, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
El sistema de puesta a tierra incluye el conductor desnudo o con aislamiento de color verde
o verde amarillo, el barraje a tierra y el electrodo de puesta a tierra.

El terreno sobre el cual se entierran las varillas de cobre CW 5/8”, tendran tratamiento de
suelo mediante sales, gel, carbén u otro material que mantenga el suelo himedo. Se uniran
las varillas con soldadura exotérmica a cable cobre desnudo N° 2/0 AWG. A cada varilla se
le dejard una camara de inspeccion de 30x30cms. Se deben efectuar mediciones con
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Megger para que el valor de la puesta a tierra este por debajo de los 10 ohmios. Cada uno
de los tableros del edificio debera ser firmemente conectado al sistema de puesta a tierra 'y
se debe comprobar la existencia de continuidad.

C. MATERIALES
Cable segun calibre
Varilla Copperweld 5/8”
Soldadura exotérmica
Caja de inspeccion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera Global (Gl) de sistema de puesta a tierra instalado y
conectado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en
el contrato.

20.7 TUBERIA PVC CONDUIT

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tuberia en PVC Conduit, segun diametro, en los
sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La tuberia debe ser en PVC Rigida Tipo Conduit, incluyendo terminales, curvas y demas
accesorios prefabricados del mismo tipo, debidamente fijadas y soldadas. (No se aceptaran
secciones doblados en caliente). Asi mismo, debera entrar en forma perpendicular a la
superficie de llegada, a la que se empalmara mediante adaptadores terminales. Las
tuberias deben ser empotradas en muros, techos y/o pisos. Incluye el valor de las regatas
y resanes. Los diametros estardn acordes con la capacidad y cantidad de conductores
segun Normas aplicables. Se tendran en cuenta las indicaciones presentadas en las
generalidades de este capitulo. Incluye accesorios de conexion, soporte y anclaje.

C. MATERIALES

Tuberia PVC Conduit segun diametro

Adaptador terminal, curva y accesorios PVC segun diametro
Limpiador PVC

Soldadura PVC

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia PVC Conduit, instalada
segun didmetro, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato.
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20.8 TUBERIA METALICA EMT

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tuberia metalica EMT, segun didmetro, en los
sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara Tuberia Conduit galvanizada de acero tipo EMT, debe regirse por las normas
NTC 2050, RETIE y demas normas que le apliguen y reglamenten. Los diametros de la
tuberia EMT se determinardn segun el calibre y nimero de conductores eléctricos de
acuerdo con las tablas del NEC, NTC 2050. (Generalmente se utilizara tuberia de diametro
2", ¥ y 17). Se instalara tuberia EMT cuando se tenga techo falso o muros en construccién
liviana tipo Dry-Wall, para los tramos eléctricos de los circuitos de iluminacion y generales
incluyendo cableado UTP. Toda la instalacién que se realice en tuberia EMT debe contar
con los elementos necesarios para su fijacion e instalacién como son curvas prefabricadas,
uniones y conectores. Se tendran en cuenta las indicaciones presentadas en las
generalidades de este capitulo. Incluye todos los accesorios de conexién, abrazaderas de
soporte y anclajes necesarios.

C. MATERIALES

Tuberia EMT Conduit segun diametro

Adaptador terminal, curva, unién y accesorios EMT segun diametro
Conector EMT

Conduleta EMT

Soportes de fijacion para tuberia EMT

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia EMT Conduit, instalada
segun diametro, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato.

20.9 SALIDA TOMA DOBLE P/T

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de toma corriente, segun tipo, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las tomas y accesorios deberan cumplir con las regulaciones y normatividad RETIE.
Incluye la toma doble con polo a tierra color blanco, tapa, caja segun tipo Caja 5800 o 2400,
Caja Rawelt 2x4” o soporte universal en canaleta, accesorios, tuberia y cableado hasta una
distancia de 3,00m. Las tomas dobles para corriente monofasica seran de 15A — 120V. Se
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utilizaran cajas de 4’x4” (cuadrada 2400) para todas las tomas a las que lleguen mas de 2
tubos, para ser utilizado como caja de paso con su correspondiente suplemento y tapa.
Podran utilizarse cajas de 2”’x4” (rectangular 5800) para salidas de tomas monofasicas,
siempre y cuando no lleguen mas de dos tubos de 2" de diametro. Se instalaran las redes
de tuberia Conduit PVC o EMT, segun diametro, planos y especificaciones. Incluird tuberia,
soportes y accesorios necesarios segun tipo de tuberia para su correcta continuidad vy
estabilidad.

A menos que se indique lo contrario, las cajas deberan ser instaladas a una altura de 0.30m
medida sobre el nivel del piso acabado hasta el centro de las cajas.

C. MATERIALES

Caja 5800 o0 2400, Caja Rawelt 2x4” o soporte universal
Tuberia Conduit PVC, EMT o canaleta

Terminales, accesorios segun tipo

Cable THHN segun especificacion

Toma doble PT

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de salida toma instalada segun tipo,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

20.10 SALIDA BIFASICA 220V

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de toma corriente bifasica a 220V, segun tipo,
en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Incluye toma de salida bifasica 20A - 220v, caja eléctrica, tuberia, cableado, accesorios y
mano de obra para su instalacion y conexion hasta una distancia de 3,00m, en cable N° 12
de cobre tipo THHN/THWN en 2No.12+12, o como se especifigue en planos y disefios
correspondientes.

C. MATERIALES

Caja 5800 o 2400

Tuberia Conduit PVC o0 EMT
Terminales, accesorios segun tipo
Cable THHN segun especificacion
Toma Biféasica

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de salida toma bifasica instalada segun
tipo, aceptada por la Interventoria y el pago se realizar4 a los precios pactados en el
contrato.
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20.11 SALIDA TRIFASICA 220V

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de toma corriente trifasica a 220V, segun tipo,
en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Incluye toma de salida trifasica 20A - 220v, caja eléctrica, tuberia, cableado, accesorios y
mano de obra para su instalacion y conexién hasta una distancia de 3,00m en cable No.12
de cobre tipo THHN/THWN en 3No0.12+12, o como se especifique en planos y disefios
correspondientes.

C. MATERIALES

Caja 5800 o 2400

Tuberia Conduit PVC 0 EMT
Terminales, accesorios segun tipo
Cable THHN segun especificacion
Toma Trifasica 220V

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de salida toma trifasica a 220v instalada
segun tipo, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

20.12 SALIDA TOMA GFCI

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de toma corriente, segun tipo, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalaran tomas con interruptor de circuito por falla a tierra, Tomas GFCI, en los lugares
con presencia de humedad y de dificil acceso, tales como en Cuartos de bafio, cocinas,
terrazas y azoteas y de acuerdo con las condiciones determinadas por la NTC 2050,
teniendo en cuenta tanto el acceso, como la conexién o desconexion frecuente de los
equipos.

Las tomas y accesorios deberan cumplir con las regulaciones y normatividad RETIE.
Incluye la toma doble GFCI color blanco, tapa, caja segun tipo Caja 5800 o 2400, Caja
Rawelt 2x4” o soporte universal en canaleta, accesorios, tuberia y cableado hasta una
distancia de 3,00m. Las tomas dobles para corriente monofasica seran de 15A — 120V. Se
utilizaran cajas de 4’x4” (cuadrada 2400) para todas las tomas a las que lleguen mas de 2
tubos, para ser utilizado como caja de paso con su correspondiente suplemento y tapa.
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Podran utilizarse cajas de 2’x4” (rectangular 5800) para salidas de tomas monofasicas,
siempre y cuando no lleguen méas de dos tubos de 2" de diametro. Se instalaran las redes
de tuberia Conduit PVC o EMT, segun diametro, planos y especificaciones. Incluird tuberia,
soportes y accesorios necesarios segun tipo de tuberia para su correcta continuidad y
estabilidad.

A menos que se indique lo contrario, las cajas deberan ser instaladas a una altura no inferior
de 0.90m medida sobre el nivel del piso acabado hasta el centro de las cajas y acorde con
los disefios y la normatividad vigente.

C. MATERIALES

Caja 5800 o 2400, Caja Rawelt 2x4” o soporte universal
Tuberia Conduit PVC, EMT o canaleta

Terminales, accesorios segun tipo

Cable THHN segun especificacion

Toma GFCI

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de salida toma GFCI instalada segun
tipo, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

20.13 SALIDA TOMA REGULADA

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de toma corriente, segun tipo, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las tomas y accesorios deberan cumplir con las regulaciones y normatividad RETIE.
Incluye la toma doble con polo a tierra color naranja, tapa, Caja Rawelt 2x4” o soporte
universal en canaleta, accesorios, y conexién. Las tomas dobles reguladas seran de 15A —
120V, NEMA 5-15R. A menos que se indique lo contrario, las cajas deberan ser instaladas
a 0.30m medida sobre el nivel del piso acabado hasta el centro de las cajas. Incluye la toma
doble PT aislada color naranja, tapa, caja segun tipo Caja 5800 o 2400, Caja Rawelt 2x4” o
soporte universal en canaleta, accesorios, tuberia y cableado hasta una distancia de 3,00m.

C. MATERIALES

Caja Rawelt 2x4” o soporte universal
Terminales, accesorios segun tipo
Toma doble PT aislada color Naranja
Placa Toma doble naranja
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de toma regulada instalada y conectada,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

20.14 SALIDA INTERRUPTOR

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de interruptor, segun tipo, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Incluye el aparato interruptor segun tipo sencillo, doble, triple o conmutable sencillo o doble,
caja, accesorios, tuberia y cableado hasta una distancia de 3,00m. Se utilizaran cajas de
4’x4” (cuadrada 2400) para todos los interruptores y tomas a las que lleguen mas de 2
tubos, para ser utilizado como caja de paso con su correspondiente tapa o suplemento.
Podran utilizarse cajas de 2”’x4” (rectangular 5800) para salidas de tomas monofasicas,
interruptores sencillos, siempre y cuando no lleguen mas de dos tubos de 1/2” de diametro.
Las cajas deberan ser instaladas a una altura entre 1,10 a 1.30m medida sobre el nivel del
piso acabado hasta el centro de las cajas.

C. MATERIALES

Caja 5800 o 2400

Tuberia Conduit PVC o0 EMT
Terminales, accesorios segun tipo
Cable THHN segun especificacion
Interruptor segun tipo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de salida toma instalada segun tipo,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

20.15 SALIDA ILUMINACION

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto que sirve como salida de interruptor, segun tipo, en los sitios
especificados, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Incluye caja, accesorios, tuberia y cableado hasta una distancia de 3,00m. Se utilizardn
cajas octogonales de 4” para todas las salidas de lamparas, sean en techo o pared,
exceptuando los sitios donde figure tuberia de 3/4” o 17, en los cuales llevaran cajas 4’x4”
(cuadrada 2400).
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Incluye el suministro e instalacion de la roseta y bombillo LED en los casos que sea
requerido.

C. MATERIALES

Caja octogonal

Tuberia Conduit PVC 0 EMT
Terminales, accesorios segun tipo
Cable THHN segun especificacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de salida iluminacién instalada segun tipo,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

20.16 LAMPARAS 60x60 — 30x120

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalaciéon de Lamparas, en los sitios especificados, del tipo,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las lamparas deberan corresponder a las especificadas en los planos y especificaciones,
Lamparas LED “tipo T8 de 2x48” (30x120 cm.) o 4x22” (60x60 cm.). Incluye mueble de
empotrar o sobreponer de acuerdo a las especificaciones y 2 6 4 tubos segun tipo de
lampara. Todas las luminarias a instalar deben contar con elementos difusores de luz, del
tipo rejilla especular tipo europea de 16 o0 mas celdas o de acuerdo a las especificaciones.
El conductor eléctrico desde el punto eléctrico hasta la luminaria debera ser en cable
encauchetado 3x16 AWG. Incluye lampara LED, cableado de conexién y accesorios de
empalme, y en caso de ser necesario, contara con Caja 5800, toma, elementos de fijacion
para cada toma, clavija aérea de caucho dieléctrico. El nlmero maximo por circuito sera de
10 lamparas.

C. MATERIALES
Lampara completa.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de lampara instalada y en funcionamiento
segun dimension, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato.
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20.17 LAMPARAS HERMETICAS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Lamparas herméticas de sobreponer del tipo
industrial, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara como lampara hermética para proteccién contra polvo, temperatura, humedad
y vapor en los lugares que determinen los planos y especificaciones. Su instalacion sera
sobrepuesta en placa o falso techo y contara con las siguientes caracteristicas: Luminaria
LED Tipo TL-5 de 2X32”, con balasto electrénico de encendido rapido, start libre de
parpadeo y 2 tubos. Construido en Policarbonato irrompible resistente a la corrosion.
Policarbonato transparente facetado internamente para mejor distribucion de luz. Clips de
cierre En ABS, opcional acero inoxidable, para cambio y mantenimiento de bombilla
fluorescente. Incluye lampara LED, cableado de conexion y accesorios de empalme, y en
caso de ser necesario, contara con Caja 5800 y elementos de fijaciébn para cada toma,
clavija aérea de caucho dieléctrico. El nUmero maximo por circuito sera de 10 ldmparas.

C. MATERIALES
Lampara hermética completa.
Tornillos de fijaciéon

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de lampara hermética instalada y en
funcionamiento segun dimension, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

20.18 BALA 1x5W - 2x11W

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de Balas segun tipo, en los sitios especificados,
dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalar4 Bala fluorescente de incrustar de 1x26w o 2x26w segun especificacion. Con
mueble en lamina galvanizada y pintura electrostatica horneada, reflector en aluminio
electro abrillantado y con bombillos LED.

C. MATERIALES
Bala LED completa
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de bala fluorescente instalada y en
funcionamiento segun tipo, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

20.19 BALA 5W - 10W

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Balas ojo de buey o similar, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalar4d Bala halégena de incrustar segun especificacion. Con base en lamina
galvanizada y pintura electrostatica horneada, herrajes de soporte y fijacién y con bombillo
LED.

C. MATERIALES
Bala LED completa

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago serd por unidad (un) de bala halégena instalada y en
funcionamiento segun tipo, aceptada por la Interventoriay el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

20.20 LUMINARIA SODIO 70W

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Luminarias con bombilla de sodio, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalard Luminarias de sodio de 70W alta intensidad de descarga de Alumbrado Publico
0 segun especificacion. Deberan ser aptas para instalacion en el sistema de alumbrado
publico y cumplir con la normatividad vigente.

C. MATERIALES
Luminaria
Bombillo de sodio

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Luminaria de sodio segun tipo,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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20.21 LUMINARIA MH

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Luminarias con bombillos MH (Halogenuros
Metélicos), en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Suministro e instalacion de luminaria MH tipo industrial cerrada, conformada por un
cabezote en fundicion de aluminio, un cofre para los accesorios eléctricos cerrado con un
capo de material sintético auto-extinguible, un reflector repujado de aluminio abrillantado y
anodizado, sobre el cual va grafado y sellado un vidrio templado de seguridad, bombilla de
halogenuros metélicos de 250 W. 208V 0 segun especificacion, balasto autorregulado. La
luminaria se conectara a la salida mediante cable encauchetado 3x12 AWG.

C. MATERIALES
Luminaria
Bombillo de MH

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago seré por unidad (un) de Luminaria MH segun tipo, aceptada
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

20.22 CERTIFICACION RETIE - RETILAP

a. DESCRIPCION
Corresponde al tramite, pago y entrega de certificados RETIE y RETILAP, segun el caso,
acorde las normas aplicables y vigentes, las especificaciones y documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Todas las instalaciones eléctricas, incluyendo tuberia, cajas, accesorios, cableado y
circuitos eléctricos, deberdn cumplir con las normas y reglamentaciones RETIE y RETILAP
segun el caso. Se solicitara, de acuerdo a la norma y cumplimiento RETIE y RETILAP, la
certificacion de conformidad correspondiente, expedida por un organismo acreditado por la
Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se indique claramente que las
instalaciones cumplen los requisitos establecidos en el RETIE y RETILAP segun el caso.
La solicitud, tramite y pagos para la expedicion de los certificados correspondientes, seran
responsabilidad del Contratista.

C. MATERIALES
Certificado RETIE
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de certificado RETIE o RETILAP
entregado, segun el caso, aceptado por la Interventoria y el pago se realizard a los precios
pactados en el contrato.
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21 CABLEADO ESTRUCTURADO

21.1 GENERALIDADES

Se tendra una configuracion normal para cada usuario, una salida de voz y una de datos.
La salida de voz y datos a cada toma se proporcionan via dos cables UTP Categoria 6A.
Los cables de voz y datos horizontales se terminardn en Patch Panels de la misma
categoria 6A para montaje en gabinete o rack de 19". Los circuitos de datos horizontales
se conectaran a la electronica de LAN dentro de cada Cuarto de Comunicaciones. Los
circuitos de voz horizontales se conectaran a los Patch Panels que actuardn como espejo
del repartidor dentro de cada Cuarto de Comunicaciones, para la parte eléctrica cada
usuario tendra una salida normal y una salida regulada de UPS.

Todos los jacks modulares obedecen a los lineamientos de la FCC Parte 68, Sub-apartado
F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568B.

Tomas de oficina: bastidores de 2 puertos del tipo 110 Connect Faceplates; A cada puerto
se le proporcionara un icono para indicar su funcién de voz o datos.

Los Face plates tienen la capacidad de acomodar dos etiquetas y proporcionar un cobertor
de policarbonato transparente.

Cross Connect del Subsistema horizontal: Las cruzadas para los circuitos de datos se
realizaran mediante Patch-Cords desde los Patch-Panels Categoria 6A del tendido
horizontal de datos hacia el Hardware de Networking dentro del mismo gabinete o hacia
bastidores contiguos. El hardware de conexionado horizontal de datos se dispondra en
gabinete.

Los Patch panel que oficiaran de espejo del repartidor telefénico obedeceran los
lineamientos del FCC Parte 68, Sub-apartado F, seran de 3.5" alto, proporcionaran 24 ports
modulares RJ45, conexionados segun la asignacion de colores T568B.

Patch-Cords Cable Assemblies: Los Patch-Cords utilizados en el gabinete de
telecomunicaciones y en la estacion de trabajo son Categoria 6A, 24 AWG, 4-pares.

Testeo del sistema de cableado: Todos los cables y materiales de terminacién seran 100%
testeados de defectos en la instalacion y para verificar la performance del cable bajo las
condiciones de instalacion. Todos los conductores de cada cable instalado serén verificados
previos a la aceptacion del sistema. Cualquier defecto en el sistema de cableado
incluyendo, pero no limitado a conectores, couplers, Patch-Panels y bloques de
conexionado serd reparado o cambiado para asegurar un 100% de utilidad de todos los
conductores de todos los cables instalados.

Todos los cables seran testeados de acuerdo a este documento, el contrato de ND&l, y las
mejores practicas de instalacion.

Cobre: En cada cable se verificara la continuidad en todos sus pares y conductores. Para
los cables UTP de voz y de datos deberd verificarse continuidad, pares reversos, cortos y
extremos abiertos utilizando un tester tipo secuenciador. Ademas del testeo anteriormente
citado estos cables seran verificados utilizando un analizador de cables Clase |I.
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Continuidad: Cada par de cada cable instalado sera verificado utilizando un secuenciador
que verifique cortos, extremos abiertos, polaridad y pares reversos. A los cables del tipo
mallado y apantallado seran verificados con un tester que verifique la malla Y/O pantalla de
acuerdo a los lineamientos anteriormente descritos. La verificacidn serd almacenada tipo
pass/fail de acuerdo con los procedimientos indicados por los fabricantes, y referenciados
a la identificacion indicada en cada cable y/o nimero de circuito o par correspondiente.

Longitud: A cada cable instalado se le verificara su longitud utilizando un TDR (Time Domain
Reflectometer). El cable sera verificado desde el patch panel a patch panel, block a block,
patch panel a Modular jack RJ45. La longitud del cable respetara la maxima distancia
establecida por el standard TIA/EIA-568-A. El largo del mismo serd grabado con la
identificacion indicada en cada cable y/o nimero de circuito o par correspondiente. Para
cables multipares la distancia del cable sera la distancia del par mas largo.

Verificacion de la Performance: Los links Categoria 6A seran verificados utilizando un testeo
del tipo automéatico. Este equipo de medicion serd capaz de verificar los pardmetros
anteriormente descritos como continuidad y longitud, ademas de esto debe proveer los
siguientes resultados:

Near End Crosstalk (NEXT)
Atenuattion

Ambient Noise

Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR).

El resultado del testeo sera evaluado en forma automatica por el tester, utilizando el dltimo
criterio del standard TIA/EIA (incluyendo de ser posible los requerimientos del Addendum
Enhanced Category 6A) y si es posible que el resultado mostrado sea del tipo pass/fail. El
resultado sera bajado directamente desde el tester hacia un archivo, utilizando la aplicacion
del fabricante del mismo. Dicho resultado incluira todos los parametros de testeo indicados.
Especificaciones de productos: Todos los gabinetes, partes metélicas, mallas de cables,
cajas, bandejas, que se encuentran en el TC se conectaran a la respectiva barra de tierra
TGB or TMGB usando como minimo cable de tierra de #6 AWG y los conectores
correspondientes. El tamafio del conductor de cobre debe incrementarse de acuerdo a la
mayor potencia que alimenta cualquier equipo ubicado en el rack. El conductor sera
continuo y va a conectarse en forma tipo Daisy Chain desde el extremo superior hasta el
inferior anclado al gabinete usando los conectores correspondientes.

Todos los cables de puesta a tierra seran identificados con un aislamiento verde. Los cables
sin aislamiento seran identificados con una cinta adhesiva verde en cada terminacion.
Todos los cables y barras de aterramiento seran identificados y etiquetados de acuerdo con
el Sistema de Documentacién especificado.

Sistema de Documentacion: La instalacién, administracion, testeo, Plano Unifilar Canal
Completo, distribucion puntos l6gicos de la red y descripcion técnica detallada por circuitos
eléctricos.

Etiquetado: Se etiquetara todo el sistema para su aprobacion. Como minimo, el sistema de
etiquetas identificara claramente todos los componentes del sistema: gabinete, cables,
paneles y outlets. Este sistema designara el origen y destino de los cables y una
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identificacion Unica para cada uno de ellos dentro del sistema. El gabinete y paneles seran
etiquetados para identificar su ubicacion dentro del sistema de cableado. Toda la
informacién sobre etiquetas debera documentarse junto con los planos o esquemas del
edificio y todos los testeos reflejardn el esquema de etiquetado utilizado.

Garantia del sistema de cableado: Se garantizara un performance por un lapso significativo
entre el fabricante y el cliente, Una garantia extendida de componentes sera provista en la
cual se garantiza la funcionalidad de todos los componentes utilizados en el sistema de
cableado, desde la fecha de aceptacion de finalizacion de obra. La garantia de performance
garantizara el cableado horizontal de cobre a 100Mhz, en cableado, horizontal y de Back-
bone dentro del sistema de cableado. Los vinculos de cobre seran garantizados con los
minimos requerimientos definidos por la TIA/EIA 568A, TSB-67. Para lo cual se presentara
la certificacibn como integrador, expedida por el (los) fabricantes de la marca del canal
completo (Voz y Datos) y eléctrico, avalando al proponente para la instalacion de sus
productos. De igual forma se presentara certificado 1SO 9000 versién 2000 para todos los
Productos a instalar.

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

21.2 GABINETE

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Gabinete con puerta segun tipo y especificacion,
que forman parte de las redes de cableado estructurado, en los sitios especificados, del
tipo, capacidad, material y detalles presentados en los planos y/o documentos
contractuales.

b. ESPECIFICACION

Para la administracion y organizacion del cableado estructurado, se utilizar4 Gabinete con
puerta panoramica de 1x19" con cerradura, fabricado en lamina Cold-Rolled calibre 14 a
18, ranurado y acabado en pintura electrostatica. Debera contar con puerta de ventilacion
o unidad de ventilacién segun se especifique.

C. MATERIALES
Gabinete segun especificacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Gabinete instalado, segin capacidad,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.
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21.3 RACK

a. DESCRIPCION
Corresponde al suministro e instalacion de Rack abierto segun tipo y especificacion, que
forman parte de las redes de cableado estructurado, en los sitios especificados, del tipo,
capacidad, material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Para la administracion y organizacion del cableado estructurado, se utilizara Rack abierto,
sin puerta segun se especifique en el proyecto y disefio correspondiente, fabricados en
lamina Cold-Rolled ranurado, con acabado en pintura electrostética.

C. MATERIALES
Rack segun especificaciéon

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago ser& por unidad (un) de Rack instalado, segun capacidad,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

21.4 UPS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de UPS, segln
capacidad, que forman parte de las redes de cableado estructurado, en los sitios
especificados, del tipo, material, especificaciones y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Debera cumplir con la normatividad vigente y aplicable, las especificaciones del disefio
correspondiente y ser un equipo producido en linea por un fabricante con representacion
en Colombia, verificable y con soporte local de servicio y repuestos post venta. El oferente
debera suministrar junto con la oferta, la certificacion expedida por el fabricante en donde
conste el cumplimiento de las condiciones aqui exigidas.

C. MATERIALES
UPS segun capacidad y especificacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de UPS instalada y puesta en
funcionamiento, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados
en el contrato.
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21.5 PATCH PANEL CATEGORIA 6A

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de Patch Panel
Categoria 6A, segun capacidad, que forman parte de las redes de cableado estructurado,
en los sitios especificados, del tipo, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

De acuerdo con los disefios y especificaciones, podran ser Patch Panel Cat. 6A de 12, 24
0 48 puertos RJ45 segun especificacién del proyecto. La Conexién de los Jack RJ45
Categoria 6A del Patch-panel al cable UTP de debe realizar por medio de la herramienta
adecuada en este caso por una ponchadora de impacto con cuchilla para Jack RJ45
siguiendo la norma TIA —EIA 568 A o 568 B.

C. MATERIALES
Patch Panel segun capacidad

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Patch Panel Cat. 6A instalado y puesto
en funcionamiento, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios
pactados en el contrato.

21.6 PATCH COORD CATEGORIA 6A

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y conexién de instalacion de Patch Cord o cable UTP para
conectar los dispositivos electrénicos, en los sitios especificados, del tipo, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se instalara patch-cord cable UTP de 4 pares categoria 6A, de minimo 1,00m, plug RJ-45
con capuchén en color diferente para voz y datos. Debe incluir anillo adhesivo en cada
punta para identificacion y debera tener certificacion de fabrica. Debera contar con y con un
protector para la presilla de la clavija y una bota liberadora de tensién moldeada sobre la
union del cable y el conector. Usar clavijas modulares que excedan los requisitos de las
normas FCC CFR 47 parte 68 sub-parte F e IEC 60603-, y tener un minimo de 50 micro-
pulgadas de chapa de oro sobre contactos de niquel. Los plug RJ-45 tendran aislantes
metalicos para garantizar la continuidad de las barreras fisicas del cable UTP. Debe ser
resistentes a la corrosion por humedad, temperaturas extremas, y particulas contaminantes
y poseer un desempefio de suma de potencias NEXT. Tener una resistencia DC por
contacto de 9.38 2/ 100 m como maximo. Tener una impedancia de entrada sin promediar
de: 100 Q + 15% de 1 a 100 MHz, + 22% de 100 a 200 MHz y + 32% de 200 a 250 MHz.
Cumplir o exceder el desempefio eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Estar
certificado por Underwriters Laboratories (UL).
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C. MATERIALES
Patch Cord segun longitud

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de cable Patch Cord Cat. 6A segun
longitud, instalado, probado, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

21.7 BANDEJA METALICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de Bandeja metalica tipo escalerilla, segun seccion,
en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las bandejas portacables tipo escalerilla deben ser metalicas, fabricadas en lamina cold
rolled calibre 16 minimo o varilla de acero electrosoldada, con tapa, seccién minima de 20x8
cm, 0 segun especificacién y cantidad de cableado. Se deben independizar y aislar el
cableado eléctrico del I6gico, evitando interferencias electromagnéticas. Las bandejas
deben ser continuas incluyendo los accesorios, curvas, cruces, tees y anclajes necesarios
para su correcta instalacion, continuidad y estabilidad. Se tendran en cuenta las
indicaciones presentadas en las generalidades de este capitulo.

C. MATERIALES

Bandeja metalica segun seccion
Tapa bandeja portacables

Curvas, Cruces, Tees y accesorios
Anclajes y elementos de fijacion.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de bandeja metalica, instalada segun
seccion, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.
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21.8 DUCTO METALICO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Ducto metalico, segun seccién, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los ductos porta-cables deben ser metalicos, fabricados en lamina cold-rolled calibre 16 o
superior, seccion minima de 30x8 cm con divisién y tapa, o segun especificacion y cantidad
de cableado. La division central genera dos canales independientes para aislar el cableado
eléctrico del légico, evitando interferencias electromagnéticas. Los ductos deben ser
continuos incluyendo los accesorios, curvas, cruces, Tees y anclajes necesarios para su
correcta instalacion, continuidad y estabilidad. Se tendran en cuenta las indicaciones
presentadas en las generalidades de este capitulo.

C. MATERIALES

Ducto metalico segun seccién
Curvas, Cruces, Tees y accesorios
Anclajes y elementos de fijacion.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de ducto metdlico, instalado segun
seccidn, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

21.9 CANALETA PLASTICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de Canaleta plastica, segun seccion, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las canaletas porta-cables sobrepuestas podran ser plasticas, seccion minima de 6x4 cm,
0 segun especificacion y cantidad de cableado, con una division central que genere dos
canales independientes para aislar el cableado eléctrico del légico, evitando interferencias
electromagnéticas, de manera que en la parte superior ira el cable UTP y en parte inferior
debe ir el cableado eléctrico. Las canaletas deben ser continuas entre muros, lo que
significa que en los casos en que se requiera atravesar paredes y/o oficinas, se debera
perforar completamente la pared o la parte de madera atravesandola con las canaletas,
incluyendo las perforaciones, resanes y acabados. Los cables eléctricos deben ser fijados
con amarres a las canaletas durante todo su recorrido, con intervalos de acuerdo con las
normas y para evitar que se desordenen cuando sean destapados los elementos del
sistema porta-cables. Se tendrdn en cuenta las indicaciones presentadas en las
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generalidades de este capitulo. Incluye el suministro e instalacién de curvas, Tees, uniones
y demas accesorios necesarios para su continuidad y correcta fijacion y funcionamiento.

C. MATERIALES

Canaleta plastica

Curvas, Cruces, Tees y accesorios
Anclajes y elementos de fijacion.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago ser& por metro lineal (ml) de canaleta plastica, instalada segun
seccion, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

21.10 CANALETA METALICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Canaleta metalica, segin seccion, en los sitios
especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados en los planos y/o
documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las canaletas porta-cables sobrepuestas podran ser metalicas, fabricadas en lamina cold
rolled calibre 20 minimo, con pintura electrostatica, seccion minima de 10x4 cm, o segun
especificacion y cantidad de cableado, con una divisién central que genere dos canales
independientes para aislar el cableado eléctrico del légico, evitando interferencias
electromagnéticas, de manera que en la parte superior ira el cable UTP y en parte inferior
debe ir el cableado eléctrico. Las canaletas deben ser continuas entre muros, lo que
significa que en los casos en que se requiera atravesar paredes y/o oficinas, se debera
perforar completamente la pared o la parte de madera atravesandola con las canaletas,
incluyendo las perforaciones, resanes y acabados. Los cables eléctricos deben ser fijados
con amarres a las canaletas durante todo su recorrido, con intervalos de acuerdo con las
normas y para evitar que se desordenen cuando sean destapados los elementos del
sistema porta-cables. Se tendrdn en cuenta las indicaciones presentadas en las
generalidades de este capitulo.

C. MATERIALES
Canaleta metalica
Tornillo punta-broca

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de canaleta metalica, instalada segun
seccion, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.
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21.11 CABLE UTP CATEGORIA 6A

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y cableado de redes de cableado estructurado en cable UTP
Categoria 6A, en los sitios especificados, del tipo, material y detalles presentados en los
planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los cables categoria 6A deben cumplir o exceder las especificaciones de la norma
ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 Transmission Performance Specifications for 4-Par 100 [J
Category 6A Cabling y los requisitos de cable categoria 6A (clase E) de la norma ISO/IEC
11801. Pruebas de canal realizadas por un laboratorio externo (UL- Laboratories). El cable
debe ser de construccién tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores
deben ser de cobre sélido calibre 23 AWG (0.51 mm). El cable debe tener exactamente
cuatro pares para soportar un amplio rango de aplicaciones. No se aceptaran cables con
conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas
especiales para su terminacion. El cédigo de colores de pares debe ser el siguiente:

Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en el conductor blanco

Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja anaranjada en el conductor blanco
Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco

Par 4: Marrén-Blanco/ con una franja marrén en el conductor blanco

Marcas: AMP, Belden, Teldor, Mohawk o similar que posea certificacion UL (Underwriter
Laboratories). Se deben dejar 50 cm. de cable como reserva en el lado de la toma y 2.0
mt., en el lado del gabinete contados a partir de la entrada al gabinete por la parte inferior.
No se permitiran puentes, derivaciones ni empalmes a lo largo de todo el trayecto del
cableado.

El proponente debera ofrecer cable horizontal, Categoria 6A, UTP-SOLID NON PLENUM,
de 4 pares CALIBRE 24 AWG, de impedancia de 100 Ohmios, el cual se conectara al patch
panel del rack ubicado en el cuarto de cableado destinado para tal fin y especificado en los
planos correspondientes. Las especificaciones de este cableado se deben basar en la
tltima versioén del estandar 568 de la TIA/EIA. Todos los componentes involucrados dentro
del sistema de cableado estructurado deben estar disefiados para trabajar en conjunto,
garantizando el comportamiento de CANAL que exige el estandar. El proponente debera
ofrecer cables de datos segun las siguientes especificaciones eléctricas:

Resistencia DC por conductor: 9.38 ohmios /100 m maximo.

Impedancia caracteristica: 100 ohmios ~ 15% desde 1 a 100 Mhz.

Probados al 100% en cuanto a continuidad y dispondran de una opcion de funda protectora
con codificacion en colores. Verificados por UL (o equivalente) en cuanto a rendimiento
eléctrico TIA/EIA. Listado por UL 1863.

C. MATERIALES
Cable UTP Categoria 6A
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago serd por metro lineal (ml) de Cable UTP Cat. 6A instalado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

21.12 SALIDA PUNTO VOZ Y DATOS

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de salidas de Voz y Datos de la red de cableado
estructurado, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Comprende los puntos que sirven como salidas de comunicacion de Voz y Datos para cada
puesto de trabajo a punto O, instaladas sobre las respectivas canaletas o zécalos de
muebles o divisiones y su correspondiente troquel. Incluye el suministro e instalacioén de la
Toma doble RJ 45 Cat 6A, con Face-Plate, Dos Jack modulares para terminar 4 pares de
cable de cobre UTP 24-AWG y ponchado correspondiente. Cada Jack debe estar disefiado
con un mecanismo integral de bloqueo que, después de que ha sido insertado el conector,
provee proteccién para no ser extraidos de forma accidental. Deben tener la identificacion
gue evidencie la categoria utilizada. Deberan acoplarse en el Face-Plate. Las aperturas de
salida que no estén llenas con Jack deben ser cubiertas utilizando cubiertas para el polvo.

C. MATERIALES
Face Plate
Jack modulares

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de toma de Voz y Datos completa e
instalada, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.

21.13 TOMAS MODULARES (FACE PLATE)

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de tapas plasticas tipo face-plate para tomas de
Voz y Datos de redes de cableado estructurado, en los sitios especificados, del tipo, material
y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Deberan permitir la terminacién de cada conductor individual con una herramienta de
impacto 110 y conector RJ45. Los mddulos deberdn tener marcada la categoria de
desempenio en la parte frontal. Debera ser compatible retroactivamente para permitir que
categorias de inferior desempefio de cables o hardware de conexién puedan operar a su
méxima capacidad. En cada toma debera poder elegirse cualquiera de los dos esquemas
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de alambrado T568A o T568B. Cada toma debera incluir al menos dos insertos de
diferentes colores, cada inserto debera tener un icono de teléfono en una cara y un icono
de una computadora en la otra para permitir la identificacion de circuitos. Debera permitir
un minimo de 200 re-terminaciones sin degradacién de sefial con respecto a los pardmetros
de desempefio especificados. Debera estar construido con un termoplastico de alto impacto
y piro-retardante. Debera tener una certificacion Underwriters Laboratories (UL).

Debera cumplir las siguientes especificaciones de desempefio:

Margen sobre la categoria 6 @ 250MHz
Parametros Peor Caso | Tipico
Pérdida de Insercion 0.12 dB 0.14 dB
NEXT* 0.84 dB 4.37 dB
FEXT* 2.1dB 5.1dB
Pérdida de Retorno 6.9 dB 8.3 dB

* Probado tanto en modo comun como en diferencial.

C. MATERIALES
Face Plate

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
No se pagara independiente. Su valor estara incluido en el punto de Voz y Datos.

21.14 CERTIFICACION Y MARCACION DE PUNTOS

a. DESCRIPCION
Corresponde a la certificacion y marcacion de los puntos de Voz y Datos en los sitios
especificados, y segun tipo presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Se debera efectuar certificacion del cableado tal como lo define la norma TIA/EIA TSB67.
Se debera certificar Todo el Canal, esto es incluyendo los Patch-Cords de conexién y
administracién. Por esta razén es recomendable utilizar Patch-Cords certificados desde
fabrica para Categoria 6A. Todas las pruebas en campo de categoria 6A se realizaran con
un dispositivo de prueba de campo de par trenzado balanceado aprobado nivel Ill. Todos
los canales instalados deben tener un desempefio igual 0 mayor que los requisitos minimos

especificados por la siguiente tabla:

Parametro 100MHz (dB) | 200MHz (dB) | 250MHz (dB)
Pérdida de Insercién 21.3dB 31.5dB 35.9dB
NEXT 39.9dB 34.8 dB 33.1dB
PS NEXT 37.1dB 31.9dB 30.2 dB
ACR 18.3 dB 3.3dB -2.8dB
PS ACR 15.8 dB -0.4 dB -5.7 dB
ELFEXT 23.3dB 17.2 dB 15.3 dB
CODIGO ] ELABORO REVISO APROBO
X-MIF-XX LIDER DE PROCESO CENDOJ COMITE SIGCMA

VERSION
XX

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

FECHA
XXIXX/2019

Calle 72 No. 7 - 96

Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




P Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Repiiblica de Colombia S | G C M A

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DEAJ-UIF Hoja No. 231
PS ELFEXT 20.3 dB 14.2 dB 12.3dB
Pérdida de Retorno 12.0dB 9.0dB 8.0 dB
Retardo de 548 ns 547 ns 546 ns
Propagacion
Diferencia de Retardo 50 ns 50 ns 50 ns

Los resultados deberan ser entregados en medio magnético e impresos, certificados por la
INTERVENTORIA. Todos los puntos se deben entregar certificados y debidamente
marcados, con marquilla plastica con identificacion y color diferente para voz y datos.

C. MATERIALES
Equipo de prueba
Kit de marcacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Punto certificado, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.
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22 AIRE ACONDICIONADO

El CONTRATISTA incluira en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

En los equipos de aire acondicionado a suministrar, deben contar con Etiquetado de
Eficiencia Energética RETIQ y deben ser Tipo A, de menor consumo.

22.1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de equipos de Aire Acondicionado tipo Mini Split
segun la capacidad de enfriamiento, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones,
material y detalles presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Podran ser equipos de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000
0 36.000 BTU debidamente instalados y puestos en funcionamiento de acuerdo con las
indicaciones y recomendaciones del fabricante. Incluye instalacion de equipos, unidades
(manejadora, condensadora, etc.), carga de los equipos con su respectivo refrigerante,
montaje, ductos necesarios entre cada componente y distribucion del aire en el area
adecuada, sus respectivos soportes y anclajes en caso que se requieran, incluye accesorios
de fijacion y control remoto.

C. MATERIALES
Equipo Mini Split completo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de equipo de Aire Acondicionado tipo Mini
Split completo, debidamente instalado y puesto en funcionamiento, aceptado por la
Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

22.2 TUBERIA DE COBRE CON AISLAMIENTO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tuberia de cobre segun didmetro con
asilamiento, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION
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Se instalaran tuberia de cobre con aislamiento tipo Rubatex, debidamente anclada. El
Contratista construira todo el sistema de distribucion de refrigerante de acuerdo con los
planos y especificaciones del proyecto, incluyendo todos los materiales que sean
necesarios, tuberias y valvulas para la instalacion del sistema. Todas las lineas de las
tuberias deben instalarse con secciones completas, evitando tramos cortos.

C. MATERIALES
Tuberia de cobre
Aislamiento tipo Rubatex
Accesorios de anclaje

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia de cobre segun didmetro
con aislamiento tipo Rubatex debidamente instalada y conectada, aceptada por la
Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.
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23 REDES CONTRA INCENDIO

23.1 GENERALIDADES

Toda instalacion de Redes Contra Incendios (RCI), debera cumplir con los minimos
requisitos establecidos por la NSR10 en su Titulo J, NFPA, Normas ICONTEC y demas que
se apliqguen y reglamenten. Para la instalacion de RCI se utilizaran tuberias de HG tipo
pesada, garantizada contra la corrosion independiente del sitio donde se instale, interior o
exterior y con acabado en pintura que la identifique y el cumplimiento con la exigencia de
las normas ICONTEC NTC 2301y NTC 1666. Las tuberias y accesorios seran tipo Schedule
40 para presiones de 150 psi, con uniones de rosca y deberan cumplir con las normas
ICONTEC 14, 332 y 1189. Las uniones de rosca se sellaran con pegante Eterna o similar.
Todo cambio de direccion se hara mediante accesorios. No se aceptaran dobleces en la
tuberia. Las roscas que presenten deficiencias (oxido) deberan ser recortadas para elaborar
un nueva rosca. Durante la etapa de construccion todo extremo abierto debe permanecer
taponado. No se permitira el taponamiento con elementos o tacos distintos a un accesorio
debidamente recortado. Antes de ser cubiertas, estas tuberias deben probarse a una
presion de 150 psi por un lapso no menor a doce horas por zona o piso. Las tuberias en
todo caso deben garantizar su proteccion contra la corrosion. Se instalaran soportes de tal
manera que garanticen la estabilidad de la red, segun las necesidades y requerimientos en
cuanto a niveles, distancias y localizacién. Los soportes podran ser del Tipo Pera o
Abrazaderas para redes Horizontales o Verticales segun el caso.

El CONTRATISTA incluird en todos y cada uno de los items, todos los costos de suministro
de materiales, acabados, instalacién, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza,
trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposicién final, elementos de seguridad
y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecucion
de los items correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a
satisfaccion de la INTERVENTORIA. No se pagara valor independiente ni adicional por
estos conceptos, por lo cual sera responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y
deberan estar contemplados en los items correspondientes.

23.2 GABINETES

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Gabinetes que forman parte de la Red contra
incendios, en los sitios especificados, del tipo, material y detalles presentados en los planos
y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Los gabinetes contra incendio seran construidos en ldmina CR de calibre 20, de
dimensiones de 77x77x22 cm, con puerta en lamina calibre 18 y vidrio de 4 mm. y pintados
con dos capas de pintura anticorrosiva y luego ser terminados en esmalte de color rojo. En
su interior cada gabinete tendra los siguientes aditamentos:

Valvula angular de Bronce de diametro =1 1/2”
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Manguera fabricada de poliéster y refuerzo interior en caucho para presiones de 300 psi de
30 metros de longitud y diametro de 1 72" con sus correspondientes conexiones.

Boquilla de chorro directo y niebla en un extremo de la manguera.

Llave Spanner con sus respectivos soportes

Extintor de 10 libras de polvo quimico seco con valvula reguladora de descarga y
mandémetro. NTC 2885.

Un hacha de 4 % libras

Una percha para manguera de 30 metros de longitud.

C. MATERIALES

Gabinete tipo 1

Aditamentos y accesorios

Mortero 1:4 para empotrar en el muro.

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Gabinete completo, instalado y
conectado a la red contra incendios, aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a
los precios pactados en el contrato.

23.3 VALVULAS RCI

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Valvulas en la Red Contra Incendio (RCI), segun
didmetro, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles presentados
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las valvulas seran de mariposa, con uniones ranuradas y palanca para fijar su posicion.
Las estaciones deteccion de flujo y prueba, seran las especificadas para la Valvula
Supervisada. El item incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, soportes,
valvulas de purga y drenaje, pasatubos, etc., necesarios para esta instalacién.

C. MATERIALES
Valvula segun especificacion
Accesorios

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de valvula instalada segun tipo y didmetro,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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23.4 RED TUBERIA RCI

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de Tuberia para Red Contra Incendio (RCI), segun
tipo y diametro, en los sitios especificados, dimensiones, material y detalles presentados en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las Redes Contra Incendios podran ser instalada en tuberia de Acero Galvanizado HG
rasurada y/o roscada, tuberia Acero al Carbono SCH o CPVC segun diametro, disefio y
especificaciones. Deberan cumplir con la norma ASTM A-106. Para los tramos de red del
sistema de proteccion contra incendio, cuyos diametros sean iguales o inferiores a 1 1/2”,
el sistema de union entre tuberias y accesorios sera roscado. Para los tramos de red del
sistema de proteccién contra incendio, cuyos diametros sean iguales o superiores a 27, se
debera usar el sistema de union mecanica mediante ranuras.

Incluira el suministro de tuberia, codos, semicodos, tees, reducciones, tapones, accesorios,
elementos para uniones, soportes, mano de obra, herramienta y equipo necesario para
instalar las redes, de tal forma que se garantice su estabilidad y funcionamiento. Se
instalardn soportes de tal manera que garanticen la estabilidad de la red, segun las
necesidades y requerimientos en cuanto a niveles, distancias y localizacion. Los soportes
podran ser del Tipo Pera o abrazaderas para redes Horizontales o verticales segun el caso.
Una vez instalada y terminada, se realizaran las pruebas de presién a 150 psi por un lapso
no menor a doce horas por zona o piso, generando el correspondiente certificado de prueba
hidrostética aprobada por la Interventoria. Todas las tuberias y accesorios, después de ser
probadas seran cubiertas con una capa de pintura anti-corrosiva aprobada.

Toda seccién de red construida, debe taponarse adecuadamente con tapén roscado o
mecanico para poder efectuar las pruebas correspondientes.

C. MATERIALES
Tuberia segun diametro
Accesorios

Soportes segun tipo
Tornillos de fijacion

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro lineal (ml) de tuberia instalada, segun diametro,
aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

23.5 PUNTO ROCIADOR

a. DESCRIPCION

Corresponde al punto de salida y conexion del rociador automatico de la Red Contra
Incendio (RCI), en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.
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b. ESPECIFICACION

Se instalara el punto rociador en el mismo material de la tuberia de la Red Contra Incendio
(RCI), incluyendo la Tee o accesorio de conexion a la tuberia de la Red general, el niple, la
copa conceéntrica roscada y de ser necesario el tapdn correspondiente. Seran instalados
por personal calificado.

C. MATERIALES
Accesorios de conexién
Niple roscado

Copa concéntrica roscada
Tapon roscado

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de punto para rociador instalado, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.

23.6 ROCIADORES

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalaciéon de Rociadores automaticos en la Red Contra
Incendio (RCI), en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y detalles
presentados en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Seran Rociadores automéaticos termo-sensibles segun tipo Pendiente (Pendent), Montante
(Upright) u Horizontal y de pared (Sid-Wall), en los sitios indicados por disefio, los cuales
deberan cumplir con los cddigos y normas de suministro y distribucién para extinciéon de
incendios en edificaciones NTC2301 y para instalacibn de Sistemas de Rociadores
NFPA13. Los rociadores automaticos contaran con fusible de disparo o bulbo termo-
sensible segun especificacion y su respectivo deflector. Seran instalados por personal
calificado. Incluye el suministro e instalacién del rociador correspondiente.

C. MATERIALES
Rociador segun tipo

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de rociador instalado segun tipo, aceptado
por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.
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24 TELEFONIA Y SONIDO

24.1 STRIP TELEFONICO GENERAL

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro, instalacién y puesta en funcionamiento del Strip telefénico
general, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y caracteristicas
presentadas en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La caja de distribucion general o Strip telefénico general, se instalara a una altura de 1.20m
sobre el nivel del piso. El gabinete sera de 40x40x12 cm, construido en lamina Cold-Rolled
calibre 18, con fondo en madera, puerta metalica cal 18 y cerradura. Incluye una regleta
tipo s66 de 25 pares asegurada sobre el fondo de madera. Todas las lineas telefénicas
deben llevar protector de linea o sobre tensiones y deberan tener su respectiva marquilla
de identificacion.

C. MATERIALES
Strip telefénico
Regleta s66
Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Strip telefénico general instalado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

24.2 STRIP TELEFONICO PARCIAL

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro, instalacion y puesta en funcionamiento del Strip telefénico
parcial, en los sitios especificados, del tipo, dimensiones, material y caracteristicas
presentadas en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

El Strip telefénico parcial, se instalara a una altura de 0.40m sobre el nivel del piso. El
gabinete sera de 40x40x12 cm, construido en lamina Cold-Rolled calibre 18, con fondo en
madera, puerta metalica cal 18 y cerradura. Incluye una regleta tipo s66 de 25 pares
asegurada sobre el fondo de madera. Todas las lineas telefonicas deben llevar protector de
linea o sobre tensiones y deberan tener su respectiva marquilla de identificacion.

C. MATERIALES
Strip telefonico
Regleta s66
Herramienta menor
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d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de Strip telefénico parcial instalado,
aceptado por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el contrato.

24.3 TUBERIA ACOMETIDA TELEFONICA

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacién de la red de tuberia disponible para la acometida
telefénica, del diAmetro y material, hasta el sitio especificado y caracteristicas presentadas
en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

La acometida telefénica general puede ser aérea o subterranea, segun la constituciéon de la
red telefénica urbana y las caracteristicas del proyecto. Se instalara en tuberia Metalica o
PVC de 2” o segun especificacion en planos. El conducto entre la acometida y el strip
general debe ser recto o con cajas de empalme en cada cambio de direccion.

Para acometidas aéreas, la altura minima en caso de cruce de vias debe ser de 5,50m
debidamente anclados tanto a la estructura de soporte de la red general como a la
edificacion a alimentar. En fachadas no se permite el uso de conductores a la vista, ni
incrustados directamente, los cables que lleguen a la caja del medidor deben ser mediante
tuberia metalica incrustada y en lugares donde por limitaciones de los materiales de las
paredes no se pueda hacer incrustacion, la canalizacion debe ser certificada para
intemperie y a prueba de impacto no menor al de la tuberia metalica tipo intermedio,
debidamente anclada con grapas metalicas y tornillo. Se aceptan cables a la vista solo si el
cable de la acometida es tipo concéntrico con cubierta XLPE o HDPE, no presentan bucles
gue generen contaminacion visual en la fachada, no contravengan las normas de
planeacion municipal o autoridades municipales competentes sobre fachadas y sea
previamente aprobado por La Entidad. Se tomaran las medidas necesarias para evitar el
ingreso de agua lluvia a la tuberia, cajas de paso, Strip o al equipo de medida.

Para acometidas subterraneas, el fondo de la excavacion debe ser uniforme sobre lechos
nivelados y compactados. Se debe colocar una primera capa de arena de pefia de 5cm de
espesor. En caso de tener varios ductos, las uniones de los ductos deben quedar
traslapadas, nunca deben quedar una sobre otra. Los espacios de los ductos deben ser
llenados exclusivamente con arena de pefia compactada libre de piedras y material
organico. Para mantener la separacion de los ductos se deben colocar estacas o guias de
madera, luego de haber colocado una capa de 20 cm de arena sobre el ultimo tubo se
procederd a llenar el resto de la excavacion con material seleccionado con relleno producto
de la misma excavacion compactandolo.

C. MATERIALES

Tuberia segun didmetro

Anclajes y fijaciones segun tipo
Arena de pefia en redes subterraneas
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Herramienta menor
d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago seré por metro lineal (ml) de tuberia para acometida telefénica

instalada segun tipo y didmetro, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los
precios pactados en el contrato.

24.4 SALIDA DE SONIDO

a. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de la red de tuberia disponible para los puntos de
sonido, del didmetro y material, hasta el sitio especificado y caracteristicas presentadas en
los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Las salidas para sonido seran con tuberia Conduit de 1 1/4", cajas en PVC de 10x10y una
de 30x30 bajo puesto del Secretario. Las salidas para accesorios, puntos para parlantes y
camaras en tuberia Conduit 3/4". (Camara solo para Salas de Tribunal). Cada salida de
sonido incluye hasta 3m de tuberia.

C. MATERIALES
Tuberia Conduit

Cajas PVC 10x10y 30x30
Terminales

Herramienta menor

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida y pago sera por unidad (un) de salida de sonido instalada, aceptada
por la Interventoria y el pago se realizard a los precios pactados en el contrato.
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25 ASEOY LIMPIEZA

25.1 ASEOY LIMPIEZA

a. DESCRIPCION
Corresponde al aseo y limpieza general de obra para la entrega final de la misma, segun
caracteristicas presentadas en los planos y/o documentos contractuales.

b. ESPECIFICACION

Terminadas las actividades de obra, el CONTRATISTA deberé realizar una limpieza general
de muros, pisos, enchapes, vidrios, puertas etc., utilizando los elementos y materiales
necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiguen los acabados de los
componentes de la edificacion; ademas debera efectuar las reparaciones necesarias por
fallas, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para una correcta presentacion y
entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional o extra.

En general todas las partes de la construccién se entregan completamente limpias y las
instalaciones, aparatos y equipos en perfectas condiciones de funcionamiento y a
satisfaccion del INTERVENTOR. En las operaciones de limpieza final debera retirarse de
la perfilaria de aluminio, el recubrimiento de silicona que las protegia durante la obra. Todo
sobrante, residuo y escombro deberan ser retirados de la construccion de la obra por cuenta
del CONTRATISTA a un sitio que no perjudique ni comprometa los intereses de La Entidad.

C. MATERIALES
Implementos de aseo y limpieza segun actividad

d. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago sera por metro cuadrado (m2) de area construida aseada y
limpiada, aceptada por la Interventoria y el pago se realizara a los precios pactados en el
contrato.
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