S MEGABOSS.A. -
n [}

NIT: 816 007 837 - 1

131--=3

MEMORANDO
17 AGO 2021
PARA : DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO - Gerente General.
DE : JOSE JHON GALVEZ MEJIA — Direccion de Operaciones.
ASUNTO : Estudios previos para la elaboracién de un contrato por prestacion de

servicios de apoyo a la gestion

Me permito remitir a Ud. estudios previos de la contratacion del asunto para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No. 1082 de 2015,
en la elaboracién de un contrato bajo la modalidad de Contratacion Directa.

El objeto de este contrato de prestacion de servicios técnicos, como coordinador técnico
(COOTEC), es el de: “Prestacion de servicios técnicos como coordinador técnico
(COOTEC) para apoyar a MEGABUS S.A. en el desarrollo de la estructuracion e
implementacion de la pre-operacién, incluidos los procesos necesarios para la
operacion y el mantenimiento del sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo
Megacable de acuerdo con el convenio No 2229”.

Cordialment

Proyectd: Laua Vel ez Arango
CPS-038-2021
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ESTUDIOS PREVIOS

PARA LA ELABORACION DE UN CONTRATACION DE PRE§TACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES — MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA.

El presente documento se realiza por parte de la Direccion de Operaciones de la entidad para
justificar la necesidad, conveniencia y oportunidad para la celebracion de un Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales, y recoge lo dispuesto por el articulo 25 de la ley 80 de
1993, el Articulo 2°, numeral 4° Literal h) de la ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.2.1.1. y
2.2.1.2.1.4.9., del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

MEGABUS S.A., es una sociedad por acciones entre entidades publicas, sujeta al régimen de
las empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuyo objeto social es: “...ejercer la
titularidad sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITM) del Area
Metropolitana del Centro Occidente. Ademas, podra operar los modos o modalidades de
transporte (Incluyendo sistemas de transporte por Cable Aéreo) que se vinculen a él (SITM); y
que servira a los municipios de Pereira, La Virginia y Dosquebradas y sus respectivas areas de
influencia, respetando la autonomia que cada municipio tiene para acceder al Sistema
Integrado de Transporte Masivo (SITM), y atendiendo a las disposiciones legales que regulan
cada uno de los modos.

Igualmente, tendra por objeto social, la prestacion directa, ‘operacion, prestar, explotar,
administrar o a través de terceros, del servicio de transporte publico por cualquier sistema o
modo de transporte de pasajeros que se llegue a implementar en el Area Metropolitana del
Centro Occidente, o en cualquier lugar donde se requiera”.

Que el Municipio de Pereira, en aras de satisfacer la necesidad de la poblacion, ampliar Ia
cobertura del sistema de transporte publico, el cual vaya encaminado hacia mejorar la
eficiencia, calidad, comodidad, seguridad, amigable con el medio ambiente, competitivo y
contribuir con la movilidad de!l municipio; consigné en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2019 “Pereira, Capital del Eje”, en el numeral 2.2.12 “Proyectos Emblematicos”, el proyecto
Cable Aéreo como uno de los 15 compromisos de la Administracién Municipal, el cual se
concebia para formar parte del proyecto de implementacion del Sistema Integrado de
Transporte Publico Multimodal, con miras al logro de la total cobertura al area metropolitana de
centro occidente, con un solo pasaje, disminuyendo el tiempo de viaje y dando un uso racional
al transporte publico; desarrollando esta visién en el programa 5 “Movilidad sostenible para el
desarrollo”.

Que el 29 de diciembre de 2017, la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Pereira
suscribio el contrato 4834 con la Unién temporal UT MEGACABLE Pereira, cuyo objeto es el de
los “Estudios, disefio, construccién, montaje y puesta a punto de un sistema de transporte de
pasajeros por Cable Aéreo tipo telecabina monocable desenganchable, para ser instalado en el

Municipio de Pereira.
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Que el dia 16 de julio de 2018, se suscribio el acta de inicio de la obra civil para la construccién
del Sistema Cable Aéreo en la ciudad de Pereira, cuya fecha de terminacién se estimé para el
dia 20 de noviembre de 2019. "

Que el Municipio de Pereira, en su actual Plan de Desarrollo “Gobierno de la Ciudad — Capital
del Eje 2020 — 2023” en el componente 6 de Diagnéstico, 6.2.6 “Sector Transporte y Movilidad,
determina en el numeral 6.2.6.1.4.2 que “Con la implementacién del sistema de transporte por
CABLE AEREO, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante la ampliacion
de la cobertura del servicio masivo de transporte por medio de la integracion intermodal entre el
SITM y el sistema CABLE AEREO TIPO TELECABINA MONOCABLE DESENGANCHABLE-
MEGACABLE, para la implementacion del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), con
el fin de contribuir y propender con la cobertura del servicio de transporte publico, reduccién en
el costos, promedio de recorridos, contribucién con el medio ambiente, y el fortalecimiento del
tejido social de la poblacién beneficiada...”

Que en el mencionado documento, en la Linea Estratégica Pereira Moderna “ACUERDO POR
UNA CIUDAD MODERNA, SEGURA, EMPRENDEDORA Y ECONOMICAMENTE
SOSTENIBLE", establece en los programas del objetivo priorizado OP 2.8 el PG 2.8.3
“Transporte publico integrado multimodal”, orientado a la prestacion de servicios de transporte
publico de pasajeros en condiciones de calidad y con estandares de servicio adecuados, vy la
construccion de infraestructura para operacién de un modelo de transporte multimodal en la
ciudad de Pereira y dentro de este el P 2.8.3.2 — “Construccién del Cable Aéreo como elemento
del sistema integrado de transporte publico en el Area Metropolitana Centro Occidente:
Construccién de infraestructura para la operacién del sistema de transporte teleférico urbano”.

Que para la Administraciéon, Operacién y Mantenimiento del sistema de transporte por Cable
Aéreo (y rutas alimentadoras), se requiere de la combinacién de diversas gestiones, de tipo
técnico, financiero, juridico, logistico, de gestién del recurso humano y la coordinacién con
diferentes niveles de autoridad y entidades, con responsabilidad sobre el servicio de transporte
publico, mitigando asi el riesgo juridico para el municipio.

Que el Municipio de Pereira, con el fin de establecer la mejor alternativa para la contratacion de
la Administracion y Operacion integral del sistema MEGACABLE (incluyendo sus rutas
alimentadoras) vinculado al sistema MEGABUS, y garantizar una correcta prestacién del
servicio de transporte, realizd un analisis comparativo de las posibles alternativas de
contratacion, evaluando aspectos administrativos, econémicos, juridicos y técnicos, ademas de
una evaluacién diagnéstica del sistema de transporte masivo actual (incluyendo sus rutas
alimentadoras y/o asociadas).

Que, como resultado del diagnéstico y estudio de alternativas, se obtuvo como eleccién mas
favorable para el Municipio de Pereira, la de suscribir un Convenio Interadministrativo con una
entidad publica (en este caso, el Ente Gestor MEGABUS S.A.), para realizar la operacion y el
mantenimiento integral del sistema de transporte por cable aéreo tipo telecabina monocable
desenganchable, y sus rutas alimentadoras.

Que entre el Municipio de Pereira y la MEGABUS S.A., se suscribi6 el Convenio Marco
Interadministrativo —CMI- N° 1734 de 04 de agosto de 2020, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos
para la planeacion de las condiciones administrativas, juridicas, financieras, técnicas, operativas
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y de infraestructura, necesarias para el correcto funcionamiento del sistema MEGACABLE y la
gjecucién de las Etapas de Pre-Operacion y Operacion Integral del Sistema de Transporte
Publico por Cable Aéreo y sus Rutas Alimentadoras correspondientes a las lineas Estacion
Parque Olaya Terminal de Transporte U.T.P Villa Santana, que se vincularé al sistema
MEGABUS, en condiciones idéneas de integracion tecnolégica, tarifaria y operacional”, cuyo
plazo de ejecucion es de sesenta (60) meses.

Que el acta de inicio del Convenio Marco Interadministrativo N° 1734 de 2020, fue suscrita el 07
de septiembre de 2020, por tanto, se encuentra vigente.

Que el CMI N° 1734 de 2020, establecié que para adelantar las gestiones y actividades
tendientes a garantizar las condiciones administrativas, juridicas, financieras y técnicas, para el
funcionamiento del sistema MEGACABLE vinculado al sistema MEGABUS, se desarrollaria las
etapas de Planificacién, la cual iniciaria con su suscripcion y las de Pre-Operacién y Operacion
Integral del sistema, Ultimas para las cuales se deberian adelantar los respectivos convenios
especificos de pre-operacion y de operacion integral.

Que el literal B, de la clausula cuarta del CMI N° 1734 de 2020, establecié entre otros el alcance
general de la ETAPA DE PRE-OPERACION, determinando que en la misma se desarrollarian
las actividades previas al inicio de la Operacion Integral, incluyendo todos los tramites y
procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos legales, técnicos, operativos, de
calidad, eficiencia y demas, para prestar el servicio publico de transporte de pasajeros, por
medio de un sistema de cable aéreo (incluyendo sus rutas alimentadoras) y su vinculacion al
SITM.

Que entre el Municipio de Pereira y la MEGABUS S.A., se suscribi6 el Convenio
Interadministrativo N° 2229 de 09 de marzo de 2021, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la
ejecucion de la Etapa de Pre Operacion del Sistema de Transporte Publico por Cable Aéreo y
sus Rutas Alimentadoras, correspondiente a la linea Estacion Parque Olaya — Terminal de
Transporte — U.T.P. — Villa Santana, que se vinculara al sistema MEGABUS para lograr un
sistema intermodal (Autobus Alimentador, Cable Aéreo — Autobus Articulado), en condiciones
idoneas de integracién tecnolégica, tarifaria y operacional”.

Que el acta de inicio del convenio interadministrativo de Pre Operacion, fue suscrita el 16 de
abril de 2021, por tanto, se encuentra vigente.

Que, entre otros, se incluye como alcance general de la Etapa de Pre-Operacion, el desarrollo
de las actividades previas al inicio de la Operacion Integral, incluyendo todos los tramites y
procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos legales, técnicos, operativos, de
calidad, eficiencia y demas, para prestar el servicio publico de transporte de pasajeros, por
medio de un sistema de Cable Aéreo (incluyendo sus rutas alimentadoras) y su vinculacién al
SITM.

Que, como OBLIGACIONES DE LAS PARTES, se sefialan en los numerales 13y 16 del literal
A de la Clausula Tercera del Convenio Interadministrativo de Pre Operacién:

“.. 13. Las partes revisaran y actualizarén la proyeccion de gastos elaborada por el
Municipio (Anexo N°5), para la adquisicion de repuestos, consumibles y herramientas
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necesarias para la operacion y mantenimiento del sistema durante el primer afio, que no
sean suministrados por el contratista - fabricador del sistema como alcance del contrato
No. 4834 de 2017.

(...)

16. Las partes coordinarén con el fabricante o suministrador de los equipos, las
condiciones del acomparfiamiento en la Etapa de Operacion Integral, en los términos
establecidos en los pliegos de condiciones y documentos contractuales, y que quedaran
incluidas en el Convenio de Operacién Integral...”

Que como OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE MEGABUS S.A., se sefialan en los numerales
3,4,5,6, 11, 12 y 13 del literal B de la Clausula Cuarta del Convenio Interadministrativo de Pre
Operacién:

“3. Elaborar y adelantar la vinculacién del personal para operacién y mantenimiento del
sistema, que corresponda a la etapa de pre-operacién y que recibira la capacitacion de
la UT Megacable, atendiendo al cronograma de vinculacion del personal y cuadro de
perfiles profesionales definidos en los anexos N°2 y N°3, de este documento.

4. Adelantar los tramites para la contratacion de los siguientes bienes y servicios
complementarios: (...) e. Adquisicion de herramientas, consumibles y repuestos
faltantes, proyectados por EL MUNICIPIO (sistema electromecanico y mantenimiento de
infraestructura de estaciones).

5. Adoptar y detallar los siguientes documentos preliminares: Plan de Gestién de
Riesgos (SGSST), Plan de manejo ambiental, Plan de Gestién Social (y
Comunicaciones), planes y protocolos de operacién y mantenimiento y demas,
elaborados por EL MUNICIPIO, en el marco del Sistema Integrado de Gestién de la
Entidad.

6. Adaptar el Manual del Usuario del sistema MEGABUS, -incorporando el nuevo
subsistema Cable Aéreo.

(...)

11. Elaborar los protocolos, hojas de vida del sistema, cronogramas y programas de las
actividades de administracion, operacién y mantenimiento, conforme a los manuales de
uso y mantenimiento, y demas documentos entregados a MEGABUS S.A. por el
MUNICIPIO.
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12. Tramitar el permiso de operacién del sistema MEGACABLE, ante la entidad
competente, conforme al Decreto 1079 de 2015 y las demas normas que lo sustituyan o
modifiquen.

13. Recibir por parte del contratista de obra, las capacitaciones al personal que sea
necesario para la realizacién de las actividades de operacién y mantenimiento, conforme
a los términos del contrato No. 4834 de 2017 y segin cronograma de vinculacion de
personal adjunto a este documento. *

Que para llevar a cabo las actividades sefialadas y cumplir con las obligaciones de la entidad,
MEGABUS S.A. requiere |a contratacion de personal Técnico o Tecnélogo en &rea mecanica o
eléctrica o electromecanico o mantenimiento industrial 0 mantenimiento y/o conservacion de
equipos de transporte, que apoye en el desarrollo documental y procesos necesarios, para la
ejecucion del Programa de Operacion y Mantenimiento del sistema Electromecanico del sistema
MEGACABLE y pruebas funcionales del sistema, en el marco de lo contemplado en el
Convenio Interadministrativo N° 2229, correspondiente a la Etapa de Pre operacion.

Que dicho profesional seria requerido por un término inicialmente previsto de tres (3) meses, de
conformidad y consecuente con el plazo fijado en la clausula décimo novena del Convenio
Interadministrativo Especifico de Pre-Operacion y su otrosi N° 1.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1 OBJETO:

El objeto del Contrato de prestacion de servicios técnicos es el de: “Prestacion de servicios
técnicos como coordinador técnico (COOTEC) para apoyar a MEGABUS S.A. en el desarrollo
de la estructuracién e implementacion de la pre-operacion, incluidos los procesos necesarios
para la operacion y el mantenimiento del sistema de transporte ‘de pasajeros por cable aéreo
Megacable de acuerdo con el convenio No 2229". i

2.2 ALCANCES GENERALES DEL OBJETO:

1. Realizar el diligenciamiento de ordenes de trabajo, permisos de trabajo seguro en alturas,
espacios confinados, riesgo eléctrico y deméas documentos prerrequisito para poder desempefiar
las actividades de mantenimiento y operacién del sistema Megacable Pereira.

2. Apoyar la ejecucion de los planes, protocolos, procedimientos y demas documentos técnicos para
el desarrolio de los procesos y tramites, necesarios para dar cumplimiento al alcance de la
Entidad, contemplado en el Convenio de Pre-Operacién, necesario para la puesta en marcha de
la Operacion y Mantenimiento integral (componente electromecanico para mantenimiento y
operacion) del sistema MEGACABLE, en el plazo y condiciones establecidas en el mismo.

3. Apoyar los procesos que desarrolle la Entidad, que requiéran actividades, informacién o
documentacién relacionada los equipos electromecanicos para mantenimiento y operacion del
sistema Megacable. Y articulado actividades con los ingenieros :coordinador de cable O&M CEM,
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ingeniero jefe de mantenimiento de Megacable, ingenieros de operacion y mantenimiento y
ademas con la direccién de operaciones de la entidad.

4. Apoyar la ejecucion de los planes y procedimientos de la entidad, tales como: plan de gestion de
seguridad y salud en el trabajo, plan de emergencia, medio Ambiente, contratacion de bienes y
servicios, vinculacion y capacitacion de talento humano, Manual de Operacion y Mantenimiento
de estaciones, certificaciones de calidad de equipos, contratacion de garantias, etc.

5. Apoyar a la Entidad en las instancias que determine, y que se requieran para dar cumplimiento al
alcance de este contrato.

2.3 ALCANCES O ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

A continuacion, se presentan de manera enunciativa, mas no limitativa, el listado de actividades
que seran asistidas por el contratista, para dar cumplimiento al alcance general del contrato:

1. Realizar la operacién del sistema de transporte por cable aéreo durante los horarios de prestacion de
servicio a los usuarios que designe la entidad (prueba piloto y operacién integral). Se debe tener en
cuenta el manual de operaciones de la entidad, documentos y garantias técnicas de los fabricantes y
proveedores del sistema de transporte.

2. Mantener en control y observacién constante los equipos electromecanicos para garantizar la
disponibilidad del equipo electromecanico para la operacién del sistema de transporte por cable
aéreo. Se debe tener en cuenta el manual de mantenimiento de la entidad y documentos de los
fabricantes del sistema de transporte.

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento rutinario, preventivo y predictivo del sistema
electromecanico de acuerdo las especificaciones técnicas de los manuales de los fabricantes de cada
uno de los componentes y las instrucciones impartidas por los ingenieros.

4. Realizar la ejecucién de las actividades de mantenimiento mecanicas, eléctricas, hidraulicas,
instrumentacion, obras civiles y demas actividades que permitan garantizar la longevidad del equipo
de transporte cable aéreo.

5. Documentar en las ordenes de trabajo y deméas documentos necesarios la ejecucion actividades de
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con las actividades programadas, emergentes y
rutinarias que se realicen en el sistema de transporte y sus componentes electromecanicos.

6. Realizar las actividades encomendadas por los ingenieros con una correcta ejecucion,
retroalimentacion, actualizacién y mejoras. ‘

7. Atender los horarios laborales para garantizar que se realice la ejecucién de las actividades de
mantenimiento sobre el equipo electromecanico y cimentaciones (obras civiles).

8. Apoyar con informacién para que los ingenieros puedan realizar la proyeccion presupuestal
mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y hasta cinco afios para la compra de insumos,
suministros, repuestos, herramientas, elementos de proteccién personal y demas elementos
necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de transporte.

9. Apoyar a los ingenieros en realizar seguimiento, monitoreo y control de los inventarios de suministros,
insumos, repuestos y herramientas para mantenimiento del sistema electromecanico.

10. Apoyar en la actualizacién de los manuales y protocolos de actividades de mantenimiento especificas

del equipo electromecanico.
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Realizar los reportes e informes oportunos para la solicitud de cumplimiento de garantia de los
componentes del sistema electromecénico, apoyar de manera directa a los ingenieros en estos
tramites.

Apoyar la realizacién de la gestion de garantias ante los fabricantes de los componentes del equipo
electromecanico.

Apoyar la realizacién de la gestion de cumplimiento de pélizas que cubran defectos, dafios, actos
vandalicos y demas situaciones que se puedan presentar en el equipo electromecanico.

Apoyar el cumplimiento de los protocolos y manuales que deban ser aplicados para socializar,
requerir apoyo y coordinar las actividades en estaciones y pilonas del sistema de transporte por cable
aéreo.

Apoyar la ejecucion de las actividades preventivas para requerir asesoria, recibir conocimiento, hacer
buenas practicas y ademas recibir instrucciones claras y precisas.

Apoyar las actividades necesarias para que el mantenimiento correctivo y/o emergente se ejecute de
manera 4gil, segura y sin afectar la garantia de los equipos electromecanicos.

Apoyar la construccion de la documentacion de la planeacién, programaciéon, notificacion y ejecucion
actividades de mantenimiento correctivo con las actividades programadas, emergentes y rutinarias
que se realicen en el sistema de transporte y sus componentes electromecanicos.

Apoyar la realizacion de la actualizacion permanente de los indicadores de gestion de mantenimiento
y operacion.

Apoyar la realizacién de los informes semanales, mensuales, semestrales y anuales de la gestion del
mantenimiento y la operacién del sistema de transporte por cable aéreo.

Asistir, comprender y acreditar el conocimiento impartido por la entidad por medio de las inducciones
periddicas.

Apoyar la prestacion de servicio a los usuarios del sistema de transporte en tadas las estaciones.
Apoyar con informacién para las socializaciones y atencién a la comunidad cuando sea requerido en
trabajo mancomunado con las demés personas encargadas por parte de la entidad.

Articular esfuerzos con las diferentes areas de la entidad para que las actividades generales de la
operacion y mantenimiento se desarrollen y cumplan los objetivos planeados.

Solicitar y requerir asesoria y apoyo técnico a los ingenieros en asuntos de su competencia.

Apoyar la formulacién de planes de actividades emergentes y acciones de mejora considerando las
necesidades del sistema.

Asistir, comprender y acreditar las inducciones que la entidad convoque.

Asistir y colaborarle con respeto y amabilidad a los usuarios del sistema de transporte.

Apoyar la atencién de los usuarios, turistas y demas personas que asistan al sistema.

Asistir a los organismos de rescate en las actividades necesarias que apoyen el rescate de usuarios
desde las alturas de las cabinas.

Desarrollar las demas actividades establecidas en el respectivo manual de funciones y en el contrato.
Apoyar la coordinacion de actividades de los técnicos auxiliares de mantenimiento, siempre velando
por la ejecucion de actividades, uso adecuado de herramientas, repuestos y demas recursos que
destine la entidad para cumplir las actividades del plan de operacion y mantenimiento del sistema
Megacable Pereira.

3. PLAZO DE EJECUCION:

Cra.10# 17 -55Piso 9
Teléfono: 3151929

Megalinea: 3351010 \/ I G I LA D O
www.megabus.gov.co
@megabusenmarcha 1% Su pe rirans PO rte

Pereira, Risaralda

glct

Universidad Tecnoldgica de Pereira

IS0 14001:2015 Certificado: SGAISO002
150 9001:2015 Certificado: SGC1SO0020

o



‘ ' ‘ ! 4
v MEGAB“SS A e
[} [}

NIT: 816 007 837 - 1

El plazo de ejecucion del contrato sera de tres (03) meses, contados a partir de la suscripcién
del acta de inicio, sin que pueda superar la vigencia del Convenio Interadministrativo de Pre-
Operacién. )

El plazo de ejecucién podra ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, teniendo en
cuenta las necesidades y/o las circunstancias que deba afrontar el Ente Gestor.

4. LUGAR DE EJECUCION:

Las actividades previstas en el presente Contrato se deberan desarrollar en la Ciudad de
Pereira. ‘

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO:

Por tratarse de un servicio cuya prestaciéon se da periédicamente durante el plazo del Contrato,
el valor corresponde al calculo de los honorarios mes, atendiendo los requisitos de idoneidad y
experiencia requeridos.

Para efectos fiscales se estima el valor del presente Contrato en la suma de DIEZ MILLONES
QUINIENTOS-MIL PESOS M/CTE. ($10.500.000.00), IVA Incluido, los cuales se cancelaran
mediante TRES (3) actas mensuales de pago, cada una por valor de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($3.500.000) o proporcional al término efectivamente
prestado, y previo visto bueno y recibo a satisfacciéon pot parte del Supervisor designado por la
Gerencia de MEGABUS S.A., con la presentacion de la cuenta de cobro o factura respectiva, la
cual debera llenar todos los requisitos legales, y verificacion del cumplimiento del pago de los
aportes al sistema general de seguridad social.

El valor del contrato antes descrito podra ser adicionado de acuerdo con las necesidades de la
Entidad, previo cumplimiento de Ila normativa vigente en materia de contrataciéon estatal, y
escrito de justificacién del supervisor designado.

5.1 PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION:

MEGABUS S.A., cuenta con el rubro y la disponibilidad presupuestal para adelantar la presente
contratacion, para lo cual la Direccién Financiera de la Entidad expidid el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 115 del 13 de Agosto de 2021, con cargo al rubro presupuestal
No. 2.3.2.02.02.008.24.83990-09 denominado: Ofros servicios profesionales, técnicos y
empresariales n.c.p.

6. SUPERVISION:

Corresponde al supervisor evaluar y garantizar el cumplimiento del objeto y el avance de las
metas a ejecutar descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato;
revisar y validar los informes mensuales presentados por el contratista para autorizar su pago,
sujetandose para el efecto a las normas establecidas en la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y
demas normas concordantes.
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Ademas de las obligaciones derivadas de su Supervision de conformidad con la normatividad
precitada, el supervisor debera cumplir estrictamente con las obligaciones de publicidad de los
actos del contrato consagrados en el articulo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015, para tal
efecto debera remitir a la oficina Juridica de la entidad de manera INMEDIATA el acto
respectivo: acta de inicio, actas de suspension, es decir todos los actos que sucedan dentro de
la ejecucién del contrato, toda vez que dichos actos deben publicarse en el Portal Unico de

& MEGABUSS.A. -

NIT: 816 007 837 - 1

Contratacién en un Plazo no mayor a tres (3) dias de su expedicién.
7. ANALISIS DEL SECTOR:

7.1 Analisis legal, organizacional, técnico, econémico, comercial

PERSPECTIVA

ANALISIS

Legal y Organizacional

En consideracion a la necesidad requerida, el servicio podra
prestarse por una persona natural, con titulo Técnico o tecnélogo
en mecanica, eléctrica, electromecanico, mantenimiento
industrial, o mantenimiento Mecanizado de productos
metalmecanicos o maquinaria.

Experiencia general contada a partir desde la expedicion de la
tarjeta profesional de cinco (5) afios, y con experiencia especifica
no menor de 3 afios en: montaje y/o mantenimiento y/o operacion
de equipos electromecanicos y/o mecanicos y/o eléctricos y/o de
potencia, operacién y manipulacion de equipos de elevacion de
cargas y de personal y/o en sistemas de transporte por cable
aéreo y/o en generacion de energia y/o plantas de produccion.

Técnico Econémico

Se analizaron las condiciones técnicas y tecnolégicas del objeto

| del proceso de contratacién, para establecer el valor estimado del

contrato, teniendo en cuenta los precios del mercado de los
profesionales en esta drea, el alcance del objeto del contrato, asi
como el plazo para la prestacién del servicio.

Financiera y comercial

La Entidad tiene presupuestado para esta contratacion la suma
de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000.00)
M/cte., debidamente respaldados por el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. DIM-115 del 13 de agosto de
2021, suma que incluye impuestos, tributos, contribuciones,
seguridad social y demas descuentos a que haya lugar.

7.2 Analisis del riesgo y forma de mitigarlo

ESTIMACION
PROBABILIDAD IMPACTO
TIPIFICACION [ Afa Alta FORMA DE
DEL RIESGO Media- Alta Media- Alta ASIGNACION MITIGARLO
Media- Baja Media- Baja ’
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Baja Baja

Revision periédica

Incumplimiento de por parte de Ia

las  actividades supervision

objeto del | Baja Alto Contratista designada, y Ia

contrato constitucion de la
garantia de
Cumplimiento
Seguimiento
permanente a las
actividades del
contratista

Ineficiente manejo mediante la

de la informacién | Bajo Medio Contratista revision y

" | validacién periédica

de los informes
presentados por
éste.

8. EXIGENCIA DE GARANTIAS

Una vez valorados los riesgos y no obstante que por disposicion expresa el articulo 7 de la ley
1150 de 2007, articulo 110 y ss del capitulo | del decreto 1510 de 2013, articulos 2.2.1.2.5.1 al
2212153y 2.21.2.3.1.1 y ss del Decreto 1082 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
adiciones o reglamenten, valorados los riesgos y a pesar que su probabilidad de ocurrencia es
baja, dado el impacto que este tendria, con el fin de brindar seguridad en la contratacién se
exigira unicamente la garantia que cubra el siguiente riesgo: a) Cumplimiento: por una cuantia
del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y vigencia igual a la del contrato y dos
meses mas.

9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS: :

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio MEGABUS S.A., realizara el proceso de
contratacién mediante la modalidad de contratacién directa, teniendo en cuenta lo
anteriormente descrito y con fundamento legal en el Articulo 2.2.1.2.1.4.9., del Decreto 1082 de
2015, por tratarse de un contrato de prestacion de servicios profesionales.

9.1. IDONEIDAD

Persona natural, con titulo Técnico o tecnélogo en mecanica, eléctrica, electromecanico,
mantenimiento industrial, o mantenimiento Mecanizado de productos metalmecanicos o
magquinaria.

9.2. EXPERIENCIA
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Experiencia general contada a partir desde la expedicién de la tarjeta profesional de cinco (5)
afios, y con experiencia especifica no menor de 3 afios en: montaje y/o mantenimiento y/o
operacién de equipos electromecanicos y/o mecanicos ylo eléctricos y/o de potencia, operacion
y manipulacién de equipos de elevacién de cargas y de personal y/o en sistemas de transporte
por cable aéreo y/o en generacion de energia y/o plantas de produccion.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

e Presentar un informe mensual de actividades, en el que se relacionen los alcances
desarrollados durante el correspondiente periodo mensual, previo visto bueno del
superviso designado, para su correspondiente aprobacién-y posterior cancelacion de los
honorarios correspondientes.

e Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral
de conformidad con lo seRalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41
inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley
1562 de 2012 y demas normas concordantes, obligandose desde la celebracién del
contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de
seguridad Social (salud, pension, riesgos laborales), asi como los aportes parafiscales
(siempre que aplique).

e Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del contrato.
10.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

e FEfectuar cumplidamente los pagos sefialados en el contrato para cubrir el valor del
mismo. ' ‘ E

o Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
encargado de ejercer las labores de supervision. ‘ ’

e Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y
control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista
frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales, asi como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

e Efectuar en su momento, la Terminacion del contrato.
11. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE CALIDAD:
Para los contratos de prestacion de servicios como el requerido, los criterios de gestion

ambiental estan dictados por el cumplimiento de la politica y objetivos establecidos por el
sistema de gestion ambiental; los criterios de calidad estan dados por el cumplimiento de los
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alcances pactados en los tiempos establecidos, ambos criterios seran objeto de seguimiento en
la “evaluacién de proveedores, adquisiciones bienes y servicios” realizados por los
supervisores periédicamente.

12. INDICACION SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR ACUERDO
COMERCIAL

De acuerdo con el Manual para el Manejo de Acuerdos Comercial de Colombia compra eficiente
las Entidades Estatales no deben hacer este analisis para los Procesos de Contratacién
Directa.

13. RECOMENDACION AL REPRESENTANTE LEGAL:
De acuerdo con este estudio previo y quedando demostrada la necesidad de la Direccion de

Operaciones de la entidad, se recomienda a la Gerencia General de MEGABUS S.A., celebrar
el contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion objeto de este estudio.

Pereira, 17 de agosto de 2021
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