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CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad será la
oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. Numeral 4°: La entidad estatal debe revisar las ofertas
económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Numeral 6°: La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato

De acuerdo con Estudio Previo en su numeral 5 y anexo de invitación No. MC-CTDPE-018-2021, en su numeral 1 y numeral 5. "Selección y Adjudicación". se verifica la propuesta de menor VALOR
entre un total de DOS proponentes asi:

Para identificar los valores artificialmente bajos se tomo la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, numeral III Herramientas para identificar ofertas que
pueden ser artificialmente bajas" que se encuentra publicado en la página de Colombia Compra Eficiente.

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS, MANO DE OBRA, Y SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA DE
LOS VEHICULOS Y AULAS MOVILES ASIGNADOS AL CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT.

 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA 
 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 FORMATO DE EVALUACIÓN  ECONOMICA 
 EVALUACION ECONOMICA INVITACION No. MC-CTDPE-018-2021 

Se concluye que la propuesta presentada por COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS identificado con NIT 901.142.693-1 es la de menor valor que cumple economicamente, según la verificacion relacionada en la
siguientes paginas:
OBSERVACION: Se solicita aclarar posibles precios artificalmente bajos

Evaluador Económico

Girardot, Agosto 13 de 2021

DIFERENCIA % PRESUPUESTADOVALOR TOTAL DE LA 
PROPUESTA A ADJUDICAR

COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
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ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA
NIT: 1 1 2 2 5 5 4 7-3
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1

1.1 ALINEACION 1 45.775,00                                  8.697,25                                                 54.472,25                45.775,00                             8.697,25                    54.472,25            45.775,00             8.697,25                  54.472,25 35.000                                 6.650,00                            41.650,00                          (12.822,25) -24%                            35.000,00                              6.650,00                            41.650,00                          (12.822,25) -24%                            35.000,00                              6.650,00                            41.650,00 (12.822,25)                    -24%

1.2 BALANCEO 1 15.258,00                                  2.899,02                                                 18.157,02                15.258,00                             2.899,02                    18.157,02            15.258,00             2.899,02                  18.157,02 12.000                                 2.280,00                            14.280,00                            (3.877,02) -21%                            12.000,00                              2.280,00                            14.280,00                            (3.877,02) -21%                            12.000,00                              2.280,00                            14.280,00 (3.877,02)                      -21%

1.3 CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION 1 322.602,00                              61.294,38                                               383.896,38              265.928,00                           50.526,32                  316.454,32          565.316,00         107.410,04                672.726,04 250.000                             47.500,00                          297.500,00                          (86.396,38) -23%                          250.000,00                            47.500,00                          297.500,00                          (18.954,32) -6%                          400.000,00                            76.000,00                          476.000,00 (196.726,04)                  -29%

1.4 REVISION DE CAJA DE DIRECCION 1 289.905,00                              55.081,95                                               344.986,95              289.905,00                           55.081,95                  344.986,95          227.783,00           43.278,77                271.061,77 220.000                             41.800,00                          261.800,00                          (83.186,95) -24%                          220.000,00                            41.800,00                          261.800,00                          (83.186,95) -24%                          220.000,00                            41.800,00                          261.800,00 (9.261,77)                      -3%

1.5 CAMBIOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS 1 248.490,00                              47.213,10                                               295.703,10              311.703,00                           59.223,57                  370.926,57          301.349,00           57.256,31                358.605,31 180.000                             34.200,00                          214.200,00                          (81.503,10) -28%                          180.000,00                            34.200,00                          214.200,00                        (156.726,57) -42%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00 (1.605,31)                      0%

1.6 REVISION BOMBA HIDRAULICA 1 353.227,00                              67.113,13                                               420.340,13              322.928,00                           61.356,32                  384.284,32          343.309,00           65.228,71                408.537,71 300.000                             57.000,00                          357.000,00                          (63.340,13) -15%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00                          (27.284,32) -7%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00 (51.537,71)                    -13%

1.7 REVISION SISTEMA DE DIRECCION 1 225.667,00                              42.876,73                                               268.543,73              250.333,00                           47.563,27                  297.896,27          261.975,00           49.775,25                311.750,25 180.000                             34.200,00                          214.200,00                          (54.343,73) -20%                          180.000,00                            34.200,00                          214.200,00                          (83.696,27) -28%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (73.750,25)                    -24%

2

2.1 CAMBIO DE PASTILLAS 1 235.412,00                              44.728,28                                               280.140,28              304.401,00                           57.836,19                  362.237,19          213.615,00           40.586,85                254.201,85 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                          (42.140,28) -15%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00                            (5.237,19) -1%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (16.201,85)                    -6%

2.2 CAMBIO DE BANDAS 1 152.200,00                              28.918,00                                               181.118,00              130.457,00                           24.786,83                  155.243,83          152.200,00           28.918,00                181.118,00 110.000,00                        20.900,00                          130.900,00                          (50.218,00) -28%                          110.000,00                            20.900,00                          130.900,00                          (24.343,83) -16%                          140.000,00                            26.600,00                          166.600,00 (14.518,00)                    -8%

2.3 CAMBIO DE CILINDROS 1 256.773,00                              48.786,87                                               305.559,87              256.773,00                           48.786,87                  305.559,87          242.278,00           46.032,82                288.310,82 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                          (67.559,87) -22%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00                          (67.559,87) -22%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (50.310,82)                    -17%

2.4 CAMBIO DE BOMBA DE FRENO 1 1.881.279,00                         357.443,01                                            2.238.722,01           1.546.853,00                         293.902,07               1.840.755,07          998.103,00         189.639,57             1.187.742,57 1.400.000,00                   266.000,00                       1.666.000,00                        (572.722,01) -26%                       1.400.000,00                          266.000,00                       1.666.000,00                        (174.755,07) -9%                          850.000,00                          161.500,00                       1.011.500,00 (176.242,57)                  -15%

2.5 CAMBIO DE LIQUIDOS PARA FRENO 1 72.476,00                                13.770,44                                                 86.246,44                72.476,00                           13.770,44                    86.246,44            72.476,00           13.770,44                  86.246,44 60.000,00                          11.400,00                            71.400,00                          (14.846,44) -17%                            60.000,00                            11.400,00                            71.400,00                          (14.846,44) -17%                            60.000,00                            11.400,00                            71.400,00 (14.846,44)                    -17%

2.6 CAMBIO DE LIGAS 1 138.740,00                              26.360,60                                               165.100,60              120.104,00                           22.819,76                  142.923,76          124.245,00           23.606,55                147.851,55 80.000,00                          15.200,00                            95.200,00                          (69.900,60) -42%                            80.000,00                            15.200,00                            95.200,00                          (47.723,76) -33%                            80.000,00                            15.200,00                            95.200,00 (52.651,55)                    -36%

2.7 CAMBIO DE EMPAQUETADURAS BOMBA DE 
FRENOS 1 98.361,00                                18.688,59                                               117.049,59                78.689,00                           14.950,91                    93.639,91            90.078,00           17.114,82                107.192,82 30.000,00                            5.700,00                            35.700,00                          (81.349,59) -70%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00                          (57.939,91) -62%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00 (71.492,82)                    -67%

2.8 REVISION BUSTER 1 414.151,00                              78.688,69                                               492.839,69              359.657,00                           68.334,83                  427.991,83          414.151,00           78.688,69                492.839,69 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                        (254.839,69) -52%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00                        (189.991,83) -44%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00 (135.839,69)                  -28%

2.9 CAMBIO BUSTER 1 1.881.279,00                         357.443,01                                            2.238.722,01           1.211.391,00                         230.164,29               1.441.555,29       1.333.565,00         253.377,35             1.586.942,35 800.000,00                      152.000,00                          952.000,00                     (1.286.722,01) -57%                          800.000,00                          152.000,00                          952.000,00                        (489.555,29) -34%                          800.000,00                          152.000,00                          952.000,00 (634.942,35)                  -40%

2.10 CAMBIOS DE DISCOS DE FRENOS 
DELANTEROS 1 1.109.488,00                         210.802,72                                            1.320.290,72              709.287,00                         134.764,53                  844.051,53       1.038.167,00         197.251,73             1.235.418,73 900.000,00                      171.000,00                       1.071.000,00                        (249.290,72) -19%                          700.000,00                          133.000,00                          833.000,00                          (11.051,53) -1%                          900.000,00                          171.000,00                       1.071.000,00 (164.418,73)                  -13%

2.11 CAMBIOS DE DISCO DE FRENOS 
TRASEROS O CAMPANAS 1 885.519,00                            168.248,61                                            1.053.767,61              479.543,00                           91.113,17                  570.656,17          752.010,00         142.881,90                894.891,90 800.000,00                      152.000,00                          952.000,00                        (101.767,61) -10%                          400.000,00                            76.000,00                          476.000,00                          (94.656,17) -17%                          700.000,00                          133.000,00                          833.000,00 (61.891,90)                    -7%

2.12 CAMBIO DE PASADORES MORDAZA 1 180.047,00                              34.208,93                                               214.255,93              162.064,00                           30.792,16                  192.856,16          135.144,00           25.677,36                160.821,36 100.000,00                        19.000,00                          119.000,00                          (95.255,93) -44%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00                          (73.856,16) -38%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00 (41.821,36)                    -26%

2.13 REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS 1 213.000,00                              40.470,00                                               253.470,00                                        -                                   -            217.667,00           41.356,73                259.023,73 150.000,00                        28.500,00                          178.500,00                          (74.970,00) -30%                                        -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 (80.523,73)                    -31%

3.

3.1 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO 1 186.368,00                              35.409,92                                               221.777,92              186.368,00                           35.409,92                  221.777,92          186.368,00           35.409,92                221.777,92 150.000,00                        28.500,00                          178.500,00                          (43.277,92) -20%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00                          (43.277,92) -20%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 (43.277,92)                    -20%

3.2 REVISION DEL BLOQUEO CENTRLA Y DE 
ALARMA 1 51.769,00                                  9.836,11                                                 61.605,11                51.769,00                             9.836,11                    61.605,11            51.769,00             9.836,11                  61.605,11 40.000,00                            7.600,00                            47.600,00                          (14.005,11) -23%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00                          (14.005,11) -23%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00 (14.005,11)                    -23%

3.3 CAMBIO DE BATERIA 1 574.116,00                            109.082,04                                               683.198,04              574.116,00                         109.082,04                  683.198,04          574.116,00         109.082,04                683.198,04 550.000,00                      104.500,00                          654.500,00                          (28.698,04) -4%                          550.000,00                          104.500,00                          654.500,00                          (28.698,04) -4%                          550.000,00                          104.500,00                          654.500,00 (28.698,04)                    -4%

3.4 CAMBIO DE ALARMA 1 352.028,00                              66.885,32                                               418.913,32              352.028,00                           66.885,32                  418.913,32          352.028,00           66.885,32                418.913,32 280.000,00                        53.200,00                          333.200,00                          (85.713,32) -20%                          280.000,00                            53.200,00                          333.200,00                          (85.713,32) -20%                          280.000,00                            53.200,00                          333.200,00 (85.713,32)                    -20%

3.5 CAMBIO DE ALTERNADOR 1 2.138.053,00                         406.230,07                                            2.544.283,07           1.041.589,00                         197.901,91               1.239.490,91       1.363.591,00         259.082,29             1.622.673,29 1.750.000,00                   332.500,00                       2.082.500,00                        (461.783,07) -18%                          850.000,00                          161.500,00                       1.011.500,00                        (227.990,91) -18%                       1.000.000,00                          190.000,00                       1.190.000,00 (432.673,29)                  -27%

3.6 REVISION DEL ALTERNADOR 1 248.490,00                              47.213,10                                               295.703,10              248.490,00                           47.213,10                  295.703,10          248.490,00           47.213,10                295.703,10 180.000,00                        34.200,00                          214.200,00                          (81.503,10) -28%                          180.000,00                            34.200,00                          214.200,00                          (81.503,10) -28%                          180.000,00                            34.200,00                          214.200,00 (81.503,10)                    -28%

3.7 CAMBIO DE BOMBILLO DE ALTA Y BAJA 1 31.061,00                                  5.901,59                                                 36.962,59                31.061,00                             5.901,59                    36.962,59            31.061,00             5.901,59                  36.962,59 25.000,00                            4.750,00                            29.750,00                            (7.212,59) -20%                            25.000,00                              4.750,00                            29.750,00                            (7.212,59) -20%                            25.000,00                              4.750,00                            29.750,00 (7.212,59)                      -20%

3.8 CAMBIO DE BOMBILLO STOP 1 11.444,00                                  2.174,36                                                 13.618,36                11.444,00                             2.174,36                    13.618,36            11.444,00             2.174,36                  13.618,36 10.000,00                            1.900,00                            11.900,00                            (1.718,36) -13%                            10.000,00                              1.900,00                            11.900,00                            (1.718,36) -13%                            10.000,00                              1.900,00                            11.900,00 (1.718,36)                      -13%

3.9 CAMBIO DE SOKET 1 31.061,00                                  5.901,59                                                 36.962,59                31.061,00                             5.901,59                    36.962,59            31.061,00             5.901,59                  36.962,59 25.000,00                            4.750,00                            29.750,00                            (7.212,59) -20%                            25.000,00                              4.750,00                            29.750,00                            (7.212,59) -20%                            25.000,00                              4.750,00                            29.750,00 (7.212,59)                      -20%

3.10 CAMBIO DE UNIDAD DE STOP 1 41.415,00                                  7.868,85                                                 49.283,85                41.415,00                             7.868,85                    49.283,85            41.415,00             7.868,85                  49.283,85 30.000,00                            5.700,00                            35.700,00                          (13.583,85) -28%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00                          (13.583,85) -28%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00 (13.583,85)                    -28%

3.11 CAMBIO DE UNIDA LAMPARAS 
DELANTERAS 1 1.189.920,00                         226.084,80                                            1.416.004,80              538.396,00                         102.295,24                  640.691,24          495.891,00           94.219,29                590.110,29 980.000,00                      186.200,00                       1.166.200,00                        (249.804,80) -18%                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00                          (45.691,24) -7%                          450.000,00                            85.500,00                          535.500,00 (54.610,29)                    -9%

3.12 CAMBIO DE EXPLORADORAS 1 518.778,00                              98.567,82                                               617.345,82              433.768,00                           82.415,92                  516.183,92          381.455,00           72.476,45                453.931,45 450.000,00                        85.500,00                          535.500,00                          (81.845,82) -13%                          420.000,00                            79.800,00                          499.800,00                          (16.383,92) -3%                          350.000,00                            66.500,00                          416.500,00 (37.431,45)                    -8%

3.13 CAMBIO DE FUSILES 1 15.531,00                                  2.950,89                                                 18.481,89                15.531,00                             2.950,89                    18.481,89            15.531,00             2.950,89                  18.481,89 10.000,00                            1.900,00                            11.900,00                            (6.581,89) -36%                            10.000,00                              1.900,00                            11.900,00                            (6.581,89) -36%                            10.000,00                              1.900,00                            11.900,00 (6.581,89)                      -36%

3.14 REVISION TABLERO DE INSTRUMENTOS 1 186.368,00                              35.409,92                                               221.777,92              186.368,00                           35.409,92                  221.777,92          186.368,00           35.409,92                221.777,92 140.000,00                        26.600,00                          166.600,00                          (55.177,92) -25%                          140.000,00                            26.600,00                          166.600,00                          (55.177,92) -25%                          140.000,00                            26.600,00                          166.600,00 (55.177,92)                    -25%

3.15 CAMBIO DE CORREAS DE SERVICIO 
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO 1 226.747,00                              43.081,93                                               269.828,93              169.802,00                           32.262,38                  202.064,38          192.580,00           36.590,20                229.170,20 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                          (31.828,93) -12%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00                          (23.564,38) -12%                          190.000,00                            36.100,00                          226.100,00 (3.070,20)                      -1%

3.16 CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE 1 2.136.145,00                         405.867,55                                            2.542.012,55              474.093,00                           90.077,67                  564.170,67          518.778,00           98.567,82                617.345,82 1.500.000,00                   285.000,00                       1.785.000,00                        (757.012,55) -30%                          450.000,00                            85.500,00                          535.500,00                          (28.670,67) -5%                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00 (22.345,82)                    -4%

3.17 REVISION DE MOTOR DE ARRANQUE 1 392.353,00                              74.547,07                                               466.900,07              299.714,00                           56.945,66                  356.659,66          299.714,00           56.945,66                356.659,66 300.000,00                        57.000,00                          357.000,00                        (109.900,07) -24%                          280.000,00                            53.200,00                          333.200,00                          (23.459,66) -7%                          280.000,00                            53.200,00                          333.200,00 (23.459,66)                    -7%

3.18 CAMBIO DE PITO 1 98.088,00                                18.636,72                                               116.724,72                98.088,00                           18.636,72                  116.724,72            98.088,00           18.636,72                116.724,72 90.000,00                          17.100,00                          107.100,00                            (9.624,72) -8%                            90.000,00                            17.100,00                          107.100,00                            (9.624,72) -8%                            90.000,00                            17.100,00                          107.100,00 (9.624,72)                      -8%

3.19 REVISION DE SWICH DE LUCES 1 250.670,00                              47.627,30                                               298.297,30              196.177,00                           37.273,63                  233.450,63          196.177,00           37.273,63                233.450,63 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                          (60.297,30) -20%                          190.000,00                            36.100,00                          226.100,00                            (7.350,63) -3%                          190.000,00                            36.100,00                          226.100,00 (7.350,63)                      -3%

3.20 CAMBIO DE PERA DE FRENOS 1 185.278,00                              35.202,82                                               220.480,82              183.098,00                           34.788,62                  217.886,62          167.840,00           31.889,60                199.729,60 120.000,00                        22.800,00                          142.800,00                          (77.680,82) -35%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00                          (75.086,62) -34%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00 (56.929,60)                    -29%

3.21 CAMBIO DE PLUMILLAS 1 56.946,00                                10.819,74                                                 67.765,74                56.946,00                           10.819,74                    67.765,74            56.946,00           10.819,74                  67.765,74 55.000,00                          10.450,00                            65.450,00                            (2.315,74) -3%                            55.000,00                            10.450,00                            65.450,00                            (2.315,74) -3%                            55.000,00                            10.450,00                            65.450,00 (2.315,74)                      -3%

3.22 ARREGLO PITO 1 43.595,00                                  8.283,05                                                 51.878,05                43.595,00                             8.283,05                    51.878,05            43.595,00             8.283,05                  51.878,05 25.000,00                            4.750,00                            29.750,00                          (22.128,05) -43%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00                            (4.278,05) -8%                            25.000,00                              4.750,00                            29.750,00 (22.128,05)                    -43%

3.23 CAMBIO COCUYOS 1 10.899,00                                  2.070,81                                                 12.969,81                10.899,00                             2.070,81                    12.969,81            10.899,00             2.070,81                  12.969,81 9.000,00                              1.710,00                            10.710,00                            (2.259,81) -17%                              9.000,00                              1.710,00                            10.710,00                            (2.259,81) -17%                              9.000,00                              1.710,00                            10.710,00 (2.259,81)                      -17%

3.24 REVISION MOTOR LIMPIABRISAS 1 65.392,00                                12.424,48                                                 77.816,48                65.392,00                           12.424,48                    77.816,48            65.392,00           12.424,48                  77.816,48 40.000,00                            7.600,00                            47.600,00                          (30.216,48) -39%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00                          (30.216,48) -39%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00 (30.216,48)                    -39%

3.25 CAMBIO MOTOR LIMPIABRISAS 1 488.262,00                              92.769,78                                               581.031,78              488.262,00                           92.769,78                  581.031,78          488.262,00           92.769,78                581.031,78 360.000,00                        68.400,00                          428.400,00                        (152.631,78) -26%                          360.000,00                            68.400,00                          428.400,00                        (152.631,78) -26%                          360.000,00                            68.400,00                          428.400,00 (152.631,78)                  -26%

4

4.1 CAMBIO DE ACEITE 1 137.705,00                              26.163,95                                               163.868,95              137.705,00                           26.163,95                  163.868,95          119.068,00           22.622,92                141.690,92 125.000,00                        23.750,00                          148.750,00                          (15.118,95) -9%                          135.000,00                            25.650,00                          160.650,00                            (3.218,95) -2%                          118.000,00                            22.420,00                          140.420,00 (1.270,92)                      -1%

4.2 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 32.097,00                                  6.098,43                                                 38.195,43                32.097,00                             6.098,43                    38.195,43            31.061,00             5.901,59                  36.962,59 28.000,00                            5.320,00                            33.320,00                            (4.875,43) -13%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00                            (2.495,43) -7%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00 (1.262,59)                      -3%

4.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE 1 32.097,00                                  6.098,43                                                 38.195,43                32.097,00                             6.098,43                    38.195,43            23.814,00             4.524,66                  28.338,66 28.000,00                            5.320,00                            33.320,00                            (4.875,43) -13%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00                            (2.495,43) -7%                            20.000,00                              3.800,00                            23.800,00 (4.538,66)                      -16%

4.4 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 59.016,00                                11.213,04                                                 70.229,04                59.016,00                           11.213,04                    70.229,04                        -                          -                                -   55.000,00                          10.450,00                            65.450,00                            (4.779,04) -7%                            55.000,00                            10.450,00                            65.450,00                            (4.779,04) -7%                                        -                                          -                                          -   -                                #¡DIV/0!

4.5 SINCRONIZACION CON LAVADO DE 
INYECTORES 1 850.099,00                            161.518,81                                            1.011.617,81              704.056,00                         133.770,64                  837.826,64          850.099,00         161.518,81             1.011.617,81 600.000,00                      114.000,00                          714.000,00                        (297.617,81) -29%                          600.000,00                          114.000,00                          714.000,00                        (123.826,64) -15%                          600.000,00                          114.000,00                          714.000,00 (297.617,81)                  -29%

4.6 CAMBIO DE EMPAQUE JUNTAS O CULATA 1 1.068.073,00                         202.933,87                                            1.271.006,87              724.764,00                         137.705,16                  862.469,16          931.839,00         177.049,41             1.108.888,41 750.000,00                      142.500,00                          892.500,00                        (378.506,87) -30%                          700.000,00                          133.000,00                          833.000,00                          (29.469,16) -3%                          750.000,00                          142.500,00                          892.500,00 (216.388,41)                  -20%

4.7 CAMBIO VALVULAS GUIAS Y BALANCES 1 4.272.291,00                         811.735,29                                            5.084.026,29           3.265.251,00                         620.397,69               3.885.648,69       2.148.134,00         408.145,46             2.556.279,46 3.700.000,00                   703.000,00                       4.403.000,00                        (681.026,29) -13%                       3.000.000,00                          570.000,00                       3.570.000,00                        (315.648,69) -8%                       2.000.000,00                          380.000,00                       2.380.000,00 (176.279,46)                  -7%

4.8 CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL CARPE 1 931.839,00                            177.049,41                                            1.108.888,41              931.839,00                         177.049,41               1.108.888,41          724.764,00         137.705,16                862.469,16 650.000,00                      123.500,00                          773.500,00                        (335.388,41) -30%                          750.000,00                          142.500,00                          892.500,00                        (216.388,41) -20%                          650.000,00                          123.500,00                          773.500,00 (88.969,16)                    -10%

4.9 REVISION SISTEMA DE REFRIGERACION 1 283.366,00                              53.839,54                                               337.205,54              283.366,00                           53.839,54                  337.205,54          283.366,00           53.839,54                337.205,54 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                          (99.205,54) -29%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00                          (99.205,54) -29%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (99.205,54)                    -29%

4.10 CAMBIO DE REFRIGERANTE 1 64.193,00                                12.196,67                                                 76.389,67                64.193,00                           12.196,67                    76.389,67            64.193,00           12.196,67                  76.389,67 60.000,00                          11.400,00                            71.400,00                            (4.989,67) -7%                            60.000,00                            11.400,00                            71.400,00                            (4.989,67) -7%                            60.000,00                            11.400,00                            71.400,00 (4.989,67)                      -7%

4.11 CAMBIO KIT DISTRIBUCION 1 1.419.011,00                         269.612,09                                            1.688.623,09           2.746.472,00                         521.829,68               3.268.301,68          866.447,00         164.624,93             1.031.071,93 1.300.000,00                   247.000,00                       1.547.000,00                        (141.623,09) -8%                       2.450.000,00                          465.500,00                       2.915.500,00                        (352.801,68) -11%                          800.000,00                          152.000,00                          952.000,00 (79.071,93)                    -8%

4.12 CAMBIO DE BUJIAS DE 
PRECALENTAMIENTO 1 516.653,00                              98.164,07                                               614.817,07                             -                                          -                                   -            427.229,00           81.173,51                508.402,51 420.000,00                        79.800,00                          499.800,00                        (115.017,07) -19%                                        -                                          -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          420.000,00                            79.800,00                          499.800,00 (8.602,51)                      -2%

4.13 CAMBIO DE BUJIAS 1 516.653,00                              98.164,07                                               614.817,07                             -                                          -                                   -            427.229,00           81.173,51                508.402,51 420.000,00                        79.800,00                          499.800,00                        (115.017,07) -19%                                        -                                          -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          420.000,00                            79.800,00                          499.800,00 (8.602,51)                      -2%

4.14 CAMBIO DE TANQUE RECOLECTOR 
REFRIGERANTE 1 485.592,00                              92.262,48                                               577.854,48              364.329,00                           69.222,51                  433.551,51          201.626,00           38.308,94                239.934,94 400.000,00                        76.000,00                          476.000,00                        (101.854,48) -18%                          320.000,00                            60.800,00                          380.800,00                          (52.751,51) -12%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (1.934,94)                      -1%

4.15 REPARACION MOTOR 1 15.737.723,00                    2.990.167,37                                          18.727.890,37         14.560.611,00                      2.766.516,09             17.327.127,09     14.495.271,00      2.754.101,49           17.249.372,49 10.800.000,00              2.052.000,00                     12.852.000,00                     (5.875.890,37) -31%                     10.800.000,00                       2.052.000,00                     12.852.000,00                     (4.475.127,09) -26%                     10.800.000,00                       2.052.000,00                     12.852.000,00 (4.397.372,49)               -25%

4.16 ANILLADO DE MOTOR 1 2.174.291,00                         413.115,29                                            2.587.406,29           3.063.696,00                         582.102,24               3.645.798,24       2.174.291,00         413.115,29             2.587.406,29 1.900.000,00                   361.000,00                       2.261.000,00                        (326.406,29) -13%                       2.200.000,00                          418.000,00                       2.618.000,00                     (1.027.798,24) -28%                       1.900.000,00                          361.000,00                       2.261.000,00 (326.406,29)                  -13%

4.17 CAMBIO DE INYECTORES 1 2.122.522,00                         403.279,18                                            2.525.801,18              781.738,00                         148.530,22                  930.268,22       1.468.164,00         278.951,16             1.747.115,16 1.920.000,00                   364.800,00                       2.284.800,00                        (241.001,18) -10%                          750.000,00                          142.500,00                          892.500,00                          (37.768,22) -4%                       1.400.000,00                          266.000,00                       1.666.000,00 (81.115,16)                    -5%

4.18 CAMBIO DE TERMOSTATO 1 248.490,00                              47.213,10                                               295.703,10              161.122,00                           30.613,18                  191.735,18          139.776,00           26.557,44                166.333,44 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                          (57.703,10) -20%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00                          (13.235,18) -7%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00 (47.333,44)                    -28%

4.19 CAMBIO BOMBA DE ACEITE 1 3.075.068,00                         584.262,92                                            3.659.330,92           2.252.121,00                         427.902,99               2.680.023,99          843.832,00         160.328,08             1.004.160,08 1.800.000,00                   342.000,00                       2.142.000,00                     (1.517.330,92) -41%                       1.200.000,00                          228.000,00                       1.428.000,00                     (1.252.023,99) -47%                          650.000,00                          123.500,00                          773.500,00 (230.660,08)                  -23%

4.20 REVISION EXOSTO 1 186.368,00                              35.409,92                                               221.777,92              214.829,00                           40.817,51                  255.646,51          186.368,00           35.409,92                221.777,92 175.000,00                        33.250,00                          208.250,00                          (13.527,92) -6%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00                          (17.646,51) -7%                          175.000,00                            33.250,00                          208.250,00 (13.527,92)                    -6%

4.21 CAMBIO DEL EXOSTO 1 579.811,00                            110.164,09                                               689.975,09              668.356,00                         126.987,64                  795.343,64          579.811,00         110.164,09                689.975,09 550.000,00                      104.500,00                          654.500,00                          (35.475,09) -5%                          600.000,00                          114.000,00                          714.000,00                          (81.343,64) -10%                          550.000,00                          104.500,00                          654.500,00 (35.475,09)                    -5%

4.22 CAMBIO DE EMPAQUETADURA 1 186.368,00                              35.409,92                                               221.777,92              107.414,00                           20.408,66                  127.822,66          124.245,00           23.606,55                147.851,55 150.000,00                        28.500,00                          178.500,00                          (43.277,92) -20%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00                            (8.822,66) -7%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00 (5.051,55)                      -3%

5

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS, MANO DE OBRA, Y SERVICIO 
DE REVISION TECNOMECANICA DE LOS VEHICULOS Y AULAS MOVILES ASIGNADOS AL CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA 

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT.

 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA 
 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

 FORMATO DE EVALUACIÓN  ECONOMICA 
 EVALUACION ECONOMICA INVITACION No. MC-CTDPE-018-2021 

SISTEMA DE DIRECCION

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA ELECTRICO

MOTOR

SUSPENSION

VALOR PROMEDIO

COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS
NIT: 9 0 1 1 4 2 6 9 3 -1

CAMIONETA MAZDA  DIESEL MODELO 2007 PLACA OBG-396 CHEVROLET SUZUKI  VITARA MODELO  2009 PLACA OFV-077 CAMIONETA AMAROK 4X4 VOLSKWAGUEN CHEVROLET SUZUKI  VITARA MODELO  2009 PLACA OFV-077 CAMIONETA MAZDA  DIESEL MODELO 2007 PLACA 
OBG-396 CAMIONETA AMAROK 4X4 VOLSKWAGUEN 



5.1 REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENSION 1 289.905,00                              55.081,95                                               344.986,95              273.339,00                           51.934,41                  325.273,41          289.905,00           55.081,95                344.986,95 250.000,00                        47.500,00                          297.500,00                          (47.486,95) -14%                          250.000,00                            47.500,00                          297.500,00                          (27.773,41) -9%                          250.000,00                            47.500,00                          297.500,00 (47.486,95)                    -14%

5.2 CAMBIO DE AMORTIGUADORES 1 635.721,00                            120.786,99                                               756.507,99              910.096,00                         172.918,24               1.083.014,24          484.556,00           92.065,64                576.621,64 600.000,00                      114.000,00                          714.000,00                          (42.507,99) -6%                          800.000,00                          152.000,00                          952.000,00                        (131.014,24) -12%                          450.000,00                            85.500,00                          535.500,00 (41.121,64)                    -7%

5.3 CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE 1 248.490,00                              47.213,10                                               295.703,10                             -                                          -                                   -            248.490,00           47.213,10                295.703,10 220.000,00                        41.800,00                          261.800,00                          (33.903,10) -11%                                        -                                          -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          220.000,00                            41.800,00                          261.800,00 (33.903,10)                    -11%

5.4 CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES 1 300.259,00                              57.049,21                                               357.308,21              660.461,00                         125.487,59                  785.948,59          442.487,00           84.072,53                526.559,53 250.000,00                        47.500,00                          297.500,00                          (59.808,21) -17%                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00                        (190.948,59) -24%                          320.000,00                            60.800,00                          380.800,00 (145.759,53)                  -28%

5.5 CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES 1 422.434,00                              80.262,46                                               502.696,46                             -                                          -                                   -            645.203,00         122.588,57                767.791,57 400.000,00                        76.000,00                          476.000,00                          (26.696,46) -5%                                        -                                          -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00 (172.791,57)                  -23%

5.6 CAMBIO DE RODAMIENTOS TRASEROS 1 361.346,00                              68.655,74                                               430.001,74              361.346,00                           68.655,74                  430.001,74          361.346,00           68.655,74                430.001,74 350.000,00                        66.500,00                          416.500,00                          (13.501,74) -3%                          350.000,00                            66.500,00                          416.500,00                          (13.501,74) -3%                          350.000,00                            66.500,00                          416.500,00 (13.501,74)                    -3%

5.7 CAMBIO DE MUÑECOS ESTABILIZADORES 1 -                                                        -                                                                -                324.781,00                           61.708,39                  386.489,39          130.784,00           24.848,96                155.632,96 -                                                  -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          320.000,00                            60.800,00                          380.800,00                            (5.689,39) -1%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00 (12.832,96)                    -8%

5.8 SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 1 43.595,00                                  8.283,05                                                 51.878,05                43.595,00                             8.283,05                    51.878,05            43.595,00             8.283,05                  51.878,05 40.000,00                            7.600,00                            47.600,00                            (4.278,05) -8%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00                            (4.278,05) -8%                            40.000,00                              7.600,00                            47.600,00 (4.278,05)                      -8%

5.9 ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION 1 31.061,00                                  5.901,59                                                 36.962,59                31.061,00                             5.901,59                    36.962,59            31.061,00             5.901,59                  36.962,59 30.000,00                            5.700,00                            35.700,00                            (1.262,59) -3%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00                            (1.262,59) -3%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00 (1.262,59)                      -3%

5.10 REVISION ROTULAS SUPERIOR 
INFERIORES 1 610.327,00                            115.962,13                                               726.289,13           1.068.073,00                         202.933,87               1.271.006,87          625.585,00         118.861,15                744.446,15 550.000,00                      104.500,00                          654.500,00                          (71.789,13) -10%                       1.000.000,00                          190.000,00                       1.190.000,00                          (81.006,87) -6%                          550.000,00                          104.500,00                          654.500,00 (89.946,15)                    -12%

5.11 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIOR 
INFERIORES 1 130.784,00                              24.848,96                                               155.632,96              130.784,00                           24.848,96                  155.632,96          130.784,00           24.848,96                155.632,96 120.000,00                        22.800,00                          142.800,00                          (12.832,96) -8%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00                          (12.832,96) -8%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00 (12.832,96)                    -8%

6

6.0 REVISION DE TRANSMISION 1 393.443,00                              74.754,17                                               468.197,17              306.471,00                           58.229,49                  364.700,49          306.471,00           58.229,49                364.700,49 350.000,00                        66.500,00                          416.500,00                          (51.697,17) -11%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00                            (7.700,49) -2%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00 (7.700,49)                      -2%

6.1 ENGRASE DE CRUCETAS 1 20.708,00                                  3.934,52                                                 24.642,52                20.708,00                             3.934,52                    24.642,52            20.708,00             3.934,52                  24.642,52 15.000,00                            2.850,00                            17.850,00                            (6.792,52) -28%                            15.000,00                              2.850,00                            17.850,00                            (6.792,52) -28%                            15.000,00                              2.850,00                            17.850,00 (6.792,52)                      -28%

6.2 CAMBIO DE CRUCETAS 1 181.191,00                              34.426,29                                               215.617,29              157.377,00                           29.901,63                  187.278,63          181.191,00           34.426,29                215.617,29 150.000,00                        28.500,00                          178.500,00                          (37.117,29) -17%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00                            (8.778,63) -5%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 (37.117,29)                    -17%

6.3 CAMBIO DE RETENEDOR SPIK 1 198.356,00                              37.687,64                                               236.043,64              188.003,00                           35.720,57                  223.723,57          188.003,00           35.720,57                223.723,57 150.000,00                        28.500,00                          178.500,00                          (57.543,64) -24%                          160.000,00                            30.400,00                          190.400,00                          (33.323,57) -15%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 (45.223,57)                    -20%

6.4 REVISION DE CAJA DE CAMBIOS 1 600.518,00                            114.098,42                                               714.616,42              496.981,00                           94.426,39                  591.407,39          600.518,00         114.098,42                714.616,42 500.000,00                        95.000,00                          595.000,00                        (119.616,42) -17%                          400.000,00                            76.000,00                          476.000,00                        (115.407,39) -20%                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00 (119.616,42)                  -17%

6.5 CAMBIO DE VALVULINA DE LA 
TRANSMISION 1 53.840,00                                10.229,60                                                 64.069,60                53.840,00                           10.229,60                    64.069,60            53.840,00           10.229,60                  64.069,60 45.000,00                            8.550,00                            53.550,00                          (10.519,60) -16%                            45.000,00                              8.550,00                            53.550,00                          (10.519,60) -16%                            45.000,00                              8.550,00                            53.550,00 (10.519,60)                    -16%

6.6 CAMBIO DE LA VALVULINA CAJA DE 
CAMBIOS 1 93.184,00                                17.704,96                                               110.888,96                93.184,00                           17.704,96                  110.888,96            93.184,00           17.704,96                110.888,96 50.000,00                            9.500,00                            59.500,00                          (51.388,96) -46%                            50.000,00                              9.500,00                            59.500,00                          (51.388,96) -46%                            50.000,00                              9.500,00                            59.500,00 (51.388,96)                    -46%

6.7 REVISION DE EMBRAGUE 1 308.542,00                              58.622,98                                               367.164,98              308.542,00                           58.622,98                  367.164,98          308.542,00           58.622,98                367.164,98 200.000,00                        38.000,00                          238.000,00                        (129.164,98) -35%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00                          (10.164,98) -3%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (129.164,98)                  -35%

6.8 CAMBIO DE DISCOS Y BALINERAS PRENSA 
EMBRAGUE 1 1.449.527,00                         275.410,13                                            1.724.937,13           1.190.138,00                         226.126,22               1.416.264,22       1.907.273,00         362.381,87             2.269.654,87 1.350.000,00                   256.500,00                       1.606.500,00                        (118.437,13) -7%                       1.100.000,00                          209.000,00                       1.309.000,00                        (107.264,22) -8%                       1.800.000,00                          342.000,00                       2.142.000,00 (127.654,87)                  -6%

6.9
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA 
BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE 
EMBRAGUE

1 310.613,00                              59.016,47                                               369.629,47              310.613,00                           59.016,47                  369.629,47          310.613,00           59.016,47                369.629,47 50.000,00                            9.500,00                            59.500,00                        (310.129,47) -84%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00                        (250.629,47) -68%                            50.000,00                              9.500,00                            59.500,00 (310.129,47)                  -84%

6.10
CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA 
BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE 
AMBRAGUE 

1 -                                                        -                                                                -                               -                                          -                                   -                          -                          -                                -   -                                                  -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                                        -                                          -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                                        -                                          -                                          -   -                                #¡DIV/0!

6.11 ENGRASE DE RODAMIENTOS 1 134.599,00                              25.573,81                                               160.172,81              155.154,00                           29.479,26                  184.633,26          134.599,00           25.573,81                160.172,81 100.000,00                        19.000,00                          119.000,00                          (41.172,81) -26%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00                          (65.633,26) -36%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00 (41.172,81)                    -26%

6.12 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 1 207.075,00                              39.344,25                                               246.419,25              238.699,00                           45.352,81                  284.051,81          207.075,00           39.344,25                246.419,25 180.000,00                        34.200,00                          214.200,00                          (32.219,25) -13%                          180.000,00                            34.200,00                          214.200,00                          (69.851,81) -25%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00 (8.419,25)                      -3%

6.13 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 124.245,00                              23.606,55                                               147.851,55              143.219,00                           27.211,61                  170.430,61          124.245,00           23.606,55                147.851,55 120.000,00                        22.800,00                          142.800,00                            (5.051,55) -3%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00                          (27.630,61) -16%                          122.000,00                            23.180,00                          145.180,00 (2.671,55)                      -2%

6.14 CAMBIO DE RETENEDORES DE CAJA 1 529.077,00                            100.524,63                                               629.601,63              558.555,00                         106.125,45                  664.680,45          529.077,00         100.524,63                629.601,63 350.000,00                        66.500,00                          416.500,00                        (213.101,63) -34%                          350.000,00                            66.500,00                          416.500,00                        (248.180,45) -37%                          350.000,00                            66.500,00                          416.500,00 (213.101,63)                  -34%

6.15 CAMBIO DE RETENDORES DE 
TRANSMISION 1 184.297,00                              35.016,43                                               219.313,43              159.928,00                           30.386,32                  190.314,32          124.245,00           23.606,55                147.851,55 150.000,00                        28.500,00                          178.500,00                          (40.813,43) -19%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00                          (11.814,32) -6%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 30.648,45                      21%

6.16 BOMBA DE GASOLINA 1 -                                                        -                                                                -             2.086.225,00                         396.382,75               2.482.607,75                        -                          -                                -   -                                                  -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                       1.900.000,00                          361.000,00                       2.261.000,00                        (221.607,75) -9%                                        -                                          -                                          -   -                                #¡DIV/0!

6.17 BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL 1 7.698.024,00                      1.462.624,56                                            9.160.648,56                             -                                          -                                   -         5.787.755,00      1.099.673,45             6.887.428,45 7.000.000,00                1.330.000,00                       8.330.000,00                        (830.648,56) -9%                                        -                                          -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                       5.000.000,00                          950.000,00                       5.950.000,00 (937.428,45)                  -14%

6.18 CAMBIO DE BOMBA AGUA 1 485.592,00                              92.262,48                                               577.854,48              408.974,00                           77.705,06                  486.679,06          470.061,00           89.311,59                559.372,59 390.000,00                        74.100,00                          464.100,00                        (113.754,48) -20%                          390.000,00                            74.100,00                          464.100,00                          (22.579,06) -5%                          390.000,00                            74.100,00                          464.100,00 (95.272,59)                    -17%

7.

7.1 REVISION DE LA BOMBA HIDRAULICA 1 196.177,00                              37.273,63                                               233.450,63              207.864,00                           39.494,16                  247.358,16          196.177,00           37.273,63                233.450,63 120.000,00                        22.800,00                          142.800,00                          (90.650,63) -39%                          200.000,00                            38.000,00                          238.000,00                            (9.358,16) -4%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 (54.950,63)                    -24%

7.2 REVISION LIQUIDO HIDRAULICO 1 31.061,00                                  5.901,59                                                 36.962,59                32.912,00                             6.253,28                    39.165,28            31.061,00             5.901,59                  36.962,59 30.000,00                            5.700,00                            35.700,00                            (1.262,59) -3%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00                            (3.465,28) -9%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00 (1.262,59)                      -3%

8 SISTEMA DE LA DIFERENCIAL

8.1 REVISION Y CORRECION DE FUGAS EN LA 
DIFERENCIAL 1 186.368,00                              35.409,92                                               221.777,92              186.368,00                           35.409,92                  221.777,92          186.368,00           35.409,92                221.777,92 120.000,00                        22.800,00                          142.800,00                          (78.977,92) -36%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00                          (78.977,92) -36%                          150.000,00                            28.500,00                          178.500,00 (43.277,92)                    -20%

8.2 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE O 
VALVULINA 1 31.061,00                                  5.901,59                                                 36.962,59                20.708,00                             3.934,52                    24.642,52            31.061,00             5.901,59                  36.962,59 30.000,00                            5.700,00                            35.700,00                            (1.262,59) -3%                            18.000,00                              3.420,00                            21.420,00                            (3.222,52) -13%                            30.000,00                              5.700,00                            35.700,00 (1.262,59)                      -3%

8.3 PREPARACION DIFERENCIAL 1 1.994.462,00                         378.947,78                                            2.373.409,78           1.253.351,00                         238.136,69               1.491.487,69       1.547.615,00         294.046,85             1.841.661,85 1.500.000,00                   285.000,00                       1.785.000,00                        (588.409,78) -25%                       1.000.000,00                          190.000,00                       1.190.000,00                        (301.487,69) -20%                       1.350.000,00                          256.500,00                       1.606.500,00 (235.161,85)                  -13%

8.4 CAMBIO DE RETENEDORES MOTOR 1 143.863,00                              27.333,97                                               171.196,97              130.784,00                           24.848,96                  155.632,96          149.857,00           28.472,83                178.329,83 100.000,00                        19.000,00                          119.000,00                          (52.196,97) -30%                          120.000,00                            22.800,00                          142.800,00                          (12.832,96) -8%                          100.000,00                            19.000,00                          119.000,00 (59.329,83)                    -33%

9 MANTENIMIENTO GENERAL

9.1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA 1 305.164,00                              57.981,16                                               363.145,16              305.164,00                           57.981,16                  363.145,16          305.164,00           57.981,16                363.145,16 280.000,00                        53.200,00                          333.200,00                          (29.945,16) -8%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00                            (6.145,16) -2%                          280.000,00                            53.200,00                          333.200,00 (29.945,16)                    -8%

9.2 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO 1 21.797,00                                  4.141,43                                                 25.938,43                21.797,00                             4.141,43                    25.938,43            21.797,00             4.141,43                  25.938,43 20.000,00                            3.800,00                            23.800,00                            (2.138,43) -8%                            20.000,00                              3.800,00                            23.800,00                            (2.138,43) -8%                            20.000,00                              3.800,00                            23.800,00 (2.138,43)                      -8%

10 CARROCERIA

10.1 LATONERIA Y PINTURA GENERAL 1 4.185.101,00                         795.169,19                                            4.980.270,19           3.661.963,00                         695.772,97               4.357.735,97       3.923.532,00         745.471,08             4.669.003,08 3.200.000,00                   608.000,00                       3.808.000,00                     (1.172.270,19) -24%                       3.200.000,00                          608.000,00                       3.808.000,00                        (549.735,97) -13%                       3.200.000,00                          608.000,00                       3.808.000,00 (861.003,08)                  -18%

10.2 CAMBIO DE BOMPER DELANTERO 1 1.111.667,00                         211.216,73                                            1.322.883,73              569.631,00                         108.229,89                  677.860,89          567.114,00         107.751,66                674.865,66 1.000.000,00                   190.000,00                       1.190.000,00                        (132.883,73) -10%                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00                          (82.860,89) -12%                          500.000,00                            95.000,00                          595.000,00 (79.865,66)                    -12%

10.3 CAMBIO BOMPER TRASERO 1 3.114.849,00                         591.821,31                                            3.706.670,31              795.605,00                         151.164,95                  946.769,95       1.188.066,00         225.732,54             1.413.798,54 2.800.000,00                   532.000,00                       3.332.000,00                        (374.670,31) -10%                          750.000,00                          142.500,00                          892.500,00                          (54.269,95) -6%                       1.000.000,00                          190.000,00                       1.190.000,00 (223.798,54)                  -16%

10.4 CAMBIO PORTARESPUESTOS 1 348.758,00                              66.264,02                                               415.022,02              305.164,00                           57.981,16                  363.145,16          326.961,00           62.122,59                389.083,59 300.000,00                        57.000,00                          357.000,00                          (58.022,02) -14%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00                            (6.145,16) -2%                          300.000,00                            57.000,00                          357.000,00 (32.083,59)                    -8%

10.5 TAPICERIA GENERAL 1 1.307.844,00                         248.490,36                                            1.556.334,36           1.307.844,00                         248.490,36               1.556.334,36       1.307.844,00         248.490,36             1.556.334,36 1.250.000,00                   237.500,00                       1.487.500,00                          (68.834,36) -4%                       1.250.000,00                          237.500,00                       1.487.500,00                          (68.834,36) -4%                       1.250.000,00                          237.500,00                       1.487.500,00 (68.834,36)                    -4%

10.6 CAMBIO DE LOGOS 1 163.481,00                              31.061,39                                               194.542,39              163.481,00                           31.061,39                  194.542,39          163.481,00           31.061,39                194.542,39 160.000,00                        30.400,00                          190.400,00                            (4.142,39) -2%                          160.000,00                            30.400,00                          190.400,00                            (4.142,39) -2%                          160.000,00                            30.400,00                          190.400,00 (4.142,39)                      -2%

                                         98.434.608,02             75.637.411,50           77.934.580,36                     77.144.130,00                   (21.290.478,02) #¡DIV/0!                     52.069.000,00                       9.893.110,00                     61.962.110,00                   (13.675.301,50) #¡DIV/0!                     54.081.000,00                     10.275.390,00                     64.356.390,00 

          252.006.599,88 
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1.1 PUESTA A PUNTO Y TECNOMECANICA                    1,00 336.133,00                              63.865,27                                               399.998,27              336.133,00                           63.865,27                  399.998,27          336.133,00           63.865,27                399.998,27         336.133,00                 63.865,27          399.998,27                          335.000,00                            63.650,00                          398.650,00                            (1.348,27) 0%                          335.000,00                            63.650,00                          398.650,00                            (1.348,27) 0% 320.000,00                    60.800,00                                               380.800,00 19.198,27-          -5% 335.000,00            63.650,00                     398.650,00 1.348,27-        0%

2.1 DISEÑO INSTITUCIONAL AULAS DE 
CARNICOS Y CONSTRUCCION                    1,00 2.151.899,00                         408.860,81                                            2.560.759,81           2.151.899,00                         408.860,81               2.560.759,81                       2.000.000,00                          380.000,00                       2.380.000,00                        (180.759,81) -7%                       2.000.000,00                          380.000,00                       2.380.000,00                        (180.759,81) -7%

                                           2.960.758,08               2.960.758,08                399.998,27          399.998,27                       2.778.650,00                        (182.108,08)                                   (0,07)                       2.335.000,00                          443.650,00                       2.778.650,00                        (182.108,08)                                   (0,07)                     320.000,00                 60.800,00                                380.800,00          (19.198,27)      (0,05)             335.000,00            63.650,00           398.650,00        (1.348,27)

                                       258.728.112,58 

                  209.799.380,00 

                  209.735.730,00 

                           63.650,00 

0,03%

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA

 CUMPLE ECONOMICAMENTE- SE 
SOLICITA ACLARAR POSIBLES PRECIOS 

ARTIFICALMENTE BAJOS 

Girardot, 13 de Agosto de 2021

Se verifica en el RUT el Régimen al que pertenece
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52-Facturador Electronico
Actividad Económica 4520

1.  Causales de rechazo  OBSERVACION 
 24.  Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere 
uno o varios de las descripciones o cantidades de la “OFERTA 

ECONÓMICA”. 
 CUMPLE 

 25.  Cuando el valor de la propuesta económica exceda el del 
presupuesto oficial.  

 CUMPLE 

 26.  De existir error aritmético y la corrección a que haya lugar 
de la oferta económica, supere el 2% del valor total de la 

misma.  

 CUMPLE-ERROR ARITMETICO NO SUPERA EL 
2% 

5. Anexo invitacion: Selección y Adjudicacion  OBSERVACION 

 El SENA establecerá el orden de escogencia de ofertas 
teniendo como base el precio más bajo, siempre que se 

encuentre en condiciones de mercado, no supere el 
presupuesto oficial y no tenga un precio artificialmente bajo.

 CUMPLE- aclarar posibles precios bajos algunos 
items tienen diferencia mayor al 20% del 

presupuesto oficial. 

niendo en cuenta los requisitos fijados en la  MC-CTDPE-0

AULA MOVIL OHK883 AULA MOVIL OHK883 AULA MOVIL OBI073 AULA  MOVILOBI179 AULA MOVIL OHK883 

AULAS MOVILES

CAJA Y TRANSMISION

SISTEMA HIDRAULICO

AULA MOVIL OHK883 AULA MOVIL OBI073 AULA  MOVILOBI179

 RESULTADO VERIFICACION ECONOMICA 

 VR PROPUESTA 

 DIFERENCIA PROPUESTA VS VERIFICACION 
MATEMATICA 

 PORCENTAJE DE ERROR 



1,00
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1
SUPERA 
PRESUPUESTO 
OFICIAL

1.1 ALINEACION 1 45.775,00                            8.697,25                            54.472,25                45.775,00                                  8.697,25              54.472,25            45.775,00             8.697,25           54.472,25 45.775,00                            8.697,25                            54.472,25                                        -   0%                            45.775,00                              8.697,25                            54.472,25                                  -   0%                            45.775,00                     8.697,25                 54.472,25 -                     0%

1.2 BALANCEO 1 15.258,00                            2.899,02                            18.157,02                15.258,00                                  2.899,02              18.157,02            15.258,00             2.899,02           18.157,02 15.258,00                            2.899,02                            18.157,02                                        -   0%                            15.258,00                              2.899,02                            18.157,02                                  -   0%                            15.258,00                     2.899,02                 18.157,02 -                     0%

1.3 CAMBIO DE TERMINALES 
DE DIRECCION 1 322.602,00                        61.294,38                          383.896,38              265.928,00                                50.526,32            316.454,32          565.316,00         107.410,04         672.726,04 322.602,00                        61.294,38                          383.896,38                                        -   0%                          265.928,00                            50.526,32                          316.454,32                                  -   0%                          565.316,00                 107.410,04               672.726,04 -                     0%

1.4 REVISION DE CAJA DE 
DIRECCION 1 289.905,00                        55.081,95                          344.986,95              289.905,00                                55.081,95            344.986,95          227.783,00           43.278,77         271.061,77 289.905,00                        55.081,95                          344.986,95                                        -   0%                          289.905,00                            55.081,95                          344.986,95                                  -   0%                          227.783,00                   43.278,77               271.061,77 -                     0%

1.5 CAMBIOS DE BARRAS 
ESTABILIZADORAS 1 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10              311.703,00                                59.223,57            370.926,57          301.349,00           57.256,31         358.605,31 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10                                        -   0%                          311.703,00                            59.223,57                          370.926,57                                  -   0%                          301.349,00                   57.256,31               358.605,31 -                     0%

1.6 REVISION BOMBA 
HIDRAULICA 1 353.227,00                        67.113,13                          420.340,13              322.928,00                                61.356,32            384.284,32          343.309,00           65.228,71         408.537,71 353.227,00                        67.113,13                          420.340,13                                        -   0%                          322.928,00                            61.356,32                          384.284,32                                  -   0%                          343.309,00                   65.228,71               408.537,71 -                     0%

1.7 REVISION SISTEMA DE 
DIRECCION 1 225.667,00                        42.876,73                          268.543,73              250.333,00                                47.563,27            297.896,27          261.975,00           49.775,25         311.750,25 225.667,00                        42.876,73                          268.543,73                                        -   0%                          250.333,00                            47.563,27                          297.896,27                                  -   0%                          261.975,00                   49.775,25               311.750,25 -                     0%

2

2.1 CAMBIO DE PASTILLAS 1 235.412,00                        44.728,28                          280.140,28              304.401,00                                57.836,19            362.237,19          213.615,00           40.586,85         254.201,85 235.412,00                        44.728,28                          280.140,28                                        -   0%                          304.401,00                            57.836,19                          362.237,19                                  -   0%                          213.615,00                   40.586,85               254.201,85 -                     0%

2.2 CAMBIO DE BANDAS 1 152.200,00                        28.918,00                          181.118,00              130.457,00                                24.786,83            155.243,83          152.200,00           28.918,00         181.118,00 152.200,00                        28.918,00                          181.118,00                                        -   0%                          130.457,00                            24.786,83                          155.243,83                                  -   0%                          152.200,00                   28.918,00               181.118,00 -                     0%

2.3 CAMBIO DE CILINDROS 1 256.773,00                        48.786,87                          305.559,87              256.773,00                                48.786,87            305.559,87          242.278,00           46.032,82         288.310,82 256.773,00                        48.786,87                          305.559,87                                        -   0%                          256.773,00                            48.786,87                          305.559,87                                  -   0%                          242.278,00                   46.032,82               288.310,82 -                     0%

2.4 CAMBIO DE BOMBA DE 
FRENO 1 1.881.279,00                   357.443,01                       2.238.722,01           1.546.853,00                              293.902,07         1.840.755,07          998.103,00         189.639,57      1.187.742,57 1.881.279,00                   357.443,01                       2.238.722,01                                        -   0%                       1.546.853,00                          293.902,07                       1.840.755,07                                  -   0%                          998.103,00                 189.639,57            1.187.742,57 -                     0%

2.5 CAMBIO DE LIQUIDOS 
PARA FRENO 1 72.476,00                          13.770,44                            86.246,44                72.476,00                                13.770,44              86.246,44            72.476,00           13.770,44           86.246,44 72.476,00                          13.770,44                            86.246,44                                        -   0%                            72.476,00                            13.770,44                            86.246,44                                  -   0%                            72.476,00                   13.770,44                 86.246,44 -                     0%

2.6 CAMBIO DE LIGAS 1 138.740,00                        26.360,60                          165.100,60              120.104,00                                22.819,76            142.923,76          124.245,00           23.606,55         147.851,55 138.740,00                        26.360,60                          165.100,60                                        -   0%                          120.104,00                            22.819,76                          142.923,76                                  -   0%                          124.245,00                   23.606,55               147.851,55 -                     0%

2.7
CAMBIO DE 
EMPAQUETADURAS 
BOMBA DE FRENOS

1 98.361,00                          18.688,59                          117.049,59                78.689,00                                14.950,91              93.639,91            90.078,00           17.114,82         107.192,82 98.361,00                          18.688,59                          117.049,59                                        -   0%                            78.689,00                            14.950,91                            93.639,91                                  -   0%                            90.078,00                   17.114,82               107.192,82 -                     0%

2.8 REVISION BUSTER 1 414.151,00                        78.688,69                          492.839,69              359.657,00                                68.334,83            427.991,83          414.151,00           78.688,69         492.839,69 414.151,00                        78.688,69                          492.839,69                                        -   0%                          359.657,00                            68.334,83                          427.991,83                                  -   0%                          414.151,00                   78.688,69               492.839,69 -                     0%

2.9 CAMBIO BUSTER 1 1.881.279,00                   357.443,01                       2.238.722,01           1.211.391,00                              230.164,29         1.441.555,29       1.333.565,00         253.377,35      1.586.942,35 1.881.279,00                   357.443,01                       2.238.722,01                                        -   0%                       1.211.391,00                          230.164,29                       1.441.555,29                                  -   0%                       1.333.565,00                 253.377,35            1.586.942,35 -                     0%

2.10 CAMBIOS DE DISCOS DE 
FRENOS DELANTEROS 1 1.109.488,00                   210.802,72                       1.320.290,72              709.287,00                              134.764,53            844.051,53       1.038.167,00         197.251,73      1.235.418,73 1.109.488,00                   210.802,72                       1.320.290,72                                        -   0%                          709.287,00                          134.764,53                          844.051,53                                  -   0%                       1.038.167,00                 197.251,73            1.235.418,73 -                     0%

2.11
CAMBIOS DE DISCO DE 
FRENOS TRASEROS O 
CAMPANAS

1 885.519,00                      168.248,61                       1.053.767,61              479.543,00                                91.113,17            570.656,17          752.010,00         142.881,90         894.891,90 885.519,00                      168.248,61                       1.053.767,61                                        -   0%                          479.543,00                            91.113,17                          570.656,17                                  -   0%                          752.010,00                 142.881,90               894.891,90 -                     0%

2.12 CAMBIO DE PASADORES 
MORDAZA 1 180.047,00                        34.208,93                          214.255,93              162.064,00                                30.792,16            192.856,16          135.144,00           25.677,36         160.821,36 180.047,00                        34.208,93                          214.255,93                                        -   0%                          162.064,00                            30.792,16                          192.856,16                                  -   0%                          135.144,00                   25.677,36               160.821,36 -                     0%

2.13 REVISION DEL SISTEMA 
DE FRENOS 1 213.000,00                        40.470,00                          253.470,00                                             -                             -            217.667,00           41.356,73         259.023,73 213.000,00                        40.470,00                          253.470,00                                        -   0%                          217.667,00                            41.356,73                          259.023,73                   259.023,73 #¡DIV/0!                          217.667,00                   41.356,73               259.023,73 -                     0%

3.

3.1 REVISION DE SISTEMA 
ELECTRICO 1 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92              186.368,00                                35.409,92            221.777,92          186.368,00           35.409,92         221.777,92 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92                                        -   0%                          186.368,00                            35.409,92                          221.777,92                                  -   0%                          186.368,00                   35.409,92               221.777,92 -                     0%

3.2 REVISION DEL BLOQUEO 
CENTRLA Y DE ALARMA 1 51.769,00                            9.836,11                            61.605,11                51.769,00                                  9.836,11              61.605,11            51.769,00             9.836,11           61.605,11 51.769,00                            9.836,11                            61.605,11                                        -   0%                            51.769,00                              9.836,11                            61.605,11                                  -   0%                            51.769,00                     9.836,11                 61.605,11 -                     0%

3.3 CAMBIO DE BATERIA 1 574.116,00                      109.082,04                          683.198,04              574.116,00                              109.082,04            683.198,04          574.116,00         109.082,04         683.198,04 574.116,00                      109.082,04                          683.198,04                                        -   0%                          574.116,00                          109.082,04                          683.198,04                                  -   0%                          574.116,00                 109.082,04               683.198,04 -                     0%

3.4 CAMBIO DE ALARMA 1 352.028,00                        66.885,32                          418.913,32              352.028,00                                66.885,32            418.913,32          352.028,00           66.885,32         418.913,32 352.028,00                        66.885,32                          418.913,32                                        -   0%                          352.028,00                            66.885,32                          418.913,32                                  -   0%                          352.028,00                   66.885,32               418.913,32 -                     0%

3.5 CAMBIO DE ALTERNADOR 1 2.138.053,00                   406.230,07                       2.544.283,07           1.041.589,00                              197.901,91         1.239.490,91       1.363.591,00         259.082,29      1.622.673,29 2.138.053,00                   406.230,07                       2.544.283,07                                        -   0%                       1.041.589,00                          197.901,91                       1.239.490,91                                  -   0%                       1.363.591,00                 259.082,29            1.622.673,29 -                     0%

3.6 REVISION DEL 
ALTERNADOR 1 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10              248.490,00                                47.213,10            295.703,10          248.490,00           47.213,10         295.703,10 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10                                        -   0%                          248.490,00                            47.213,10                          295.703,10                                  -   0%                          248.490,00                   47.213,10               295.703,10 -                     0%

3.7 CAMBIO DE BOMBILLO DE 
ALTA Y BAJA 1 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                31.061,00                                  5.901,59              36.962,59            31.061,00             5.901,59           36.962,59 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                                        -   0%                            31.061,00                              5.901,59                            36.962,59                                  -   0%                            31.061,00                     5.901,59                 36.962,59 -                     0%

3.8 CAMBIO DE BOMBILLO 
STOP 1 11.444,00                            2.174,36                            13.618,36                11.444,00                                  2.174,36              13.618,36            11.444,00             2.174,36           13.618,36 11.444,00                            2.174,36                            13.618,36                                        -   0%                            11.444,00                              2.174,36                            13.618,36                                  -   0%                            11.444,00                     2.174,36                 13.618,36 -                     0%

3.9 CAMBIO DE SOKET 1 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                31.061,00                                  5.901,59              36.962,59            31.061,00             5.901,59           36.962,59 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                                        -   0%                            31.061,00                              5.901,59                            36.962,59                                  -   0%                            31.061,00                     5.901,59                 36.962,59 -                     0%

3.10 CAMBIO DE UNIDAD DE 
STOP 1 41.415,00                            7.868,85                            49.283,85                41.415,00                                  7.868,85              49.283,85            41.415,00             7.868,85           49.283,85 41.415,00                            7.868,85                            49.283,85                                        -   0%                            41.415,00                              7.868,85                            49.283,85                                  -   0%                            41.415,00                     7.868,85                 49.283,85 -                     0%

3.11 CAMBIO DE UNIDA 
LAMPARAS DELANTERAS 1 1.189.920,00                   226.084,80                       1.416.004,80              538.396,00                              102.295,24            640.691,24          495.891,00           94.219,29         590.110,29 1.189.920,00                   226.084,80                       1.416.004,80                                        -   0%                          538.396,00                          102.295,24                          640.691,24                                  -   0%                          495.891,00                   94.219,29               590.110,29 -                     0%

3.12 CAMBIO DE 
EXPLORADORAS 1 518.778,00                        98.567,82                          617.345,82              433.768,00                                82.415,92            516.183,92          381.455,00           72.476,45         453.931,45 518.778,00                        98.567,82                          617.345,82                                        -   0%                          433.768,00                            82.415,92                          516.183,92                                  -   0%                          381.455,00                   72.476,45               453.931,45 -                     0%

3.13 CAMBIO DE FUSILES 1 15.531,00                            2.950,89                            18.481,89                15.531,00                                  2.950,89              18.481,89            15.531,00             2.950,89           18.481,89 15.531,00                            2.950,89                            18.481,89                                        -   0%                            15.531,00                              2.950,89                            18.481,89                                  -   0%                            15.531,00                     2.950,89                 18.481,89 -                     0%

3.14 REVISION TABLERO DE 
INSTRUMENTOS 1 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92              186.368,00                                35.409,92            221.777,92          186.368,00           35.409,92         221.777,92 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92                                        -   0%                          186.368,00                            35.409,92                          221.777,92                                  -   0%                          186.368,00                   35.409,92               221.777,92 -                     0%

3.15
CAMBIO DE CORREAS DE 
SERVICIO ALTERNADOR 
AIRE ACONDICIONADO

1 226.747,00                        43.081,93                          269.828,93              169.802,00                                32.262,38            202.064,38          192.580,00           36.590,20         229.170,20 226.747,00                        43.081,93                          269.828,93                                        -   0%                          169.802,00                            32.262,38                          202.064,38                                  -   0%                          192.580,00                   36.590,20               229.170,20 -                     0%

3.16 CAMBIO DE MOTOR DE 
ARRANQUE 1 2.136.145,00                   405.867,55                       2.542.012,55              474.093,00                                90.077,67            564.170,67          518.778,00           98.567,82         617.345,82 2.136.145,00                   405.867,55                       2.542.012,55                                        -   0%                          474.093,00                            90.077,67                          564.170,67                                  -   0%                          518.778,00                   98.567,82               617.345,82 -                     0%

3.17 REVISION DE MOTOR DE 
ARRANQUE 1 392.353,00                        74.547,07                          466.900,07              299.714,00                                56.945,66            356.659,66          299.714,00           56.945,66         356.659,66 392.353,00                        74.547,07                          466.900,07                                        -   0%                          299.714,00                            56.945,66                          356.659,66                                  -   0%                          299.714,00                   56.945,66               356.659,66 -                     0%

3.18 CAMBIO DE PITO 1 98.088,00                          18.636,72                          116.724,72                98.088,00                                18.636,72            116.724,72            98.088,00           18.636,72         116.724,72 98.088,00                          18.636,72                          116.724,72                                        -   0%                            98.088,00                            18.636,72                          116.724,72                                  -   0%                            98.088,00                   18.636,72               116.724,72 -                     0%

3.19 REVISION DE SWICH DE 
LUCES 1 250.670,00                        47.627,30                          298.297,30              196.177,00                                37.273,63            233.450,63          196.177,00           37.273,63         233.450,63 250.670,00                        47.627,30                          298.297,30                                        -   0%                          196.177,00                            37.273,63                          233.450,63                                  -   0%                          196.177,00                   37.273,63               233.450,63 -                     0%

3.20 CAMBIO DE PERA DE 
FRENOS 1 185.278,00                        35.202,82                          220.480,82              183.098,00                                34.788,62            217.886,62          167.840,00           31.889,60         199.729,60 185.278,00                        35.202,82                          220.480,82                                        -   0%                          183.098,00                            34.788,62                          217.886,62                                  -   0%                          167.840,00                   31.889,60               199.729,60 -                     0%

3.21 CAMBIO DE PLUMILLAS 1 56.946,00                          10.819,74                            67.765,74                56.946,00                                10.819,74              67.765,74            56.946,00           10.819,74           67.765,74 56.946,00                          10.819,74                            67.765,74                                        -   0%                            56.946,00                            10.819,74                            67.765,74                                  -   0%                            56.946,00                   10.819,74                 67.765,74 -                     0%

3.22 ARREGLO PITO 1 43.595,00                            8.283,05                            51.878,05                43.595,00                                  8.283,05              51.878,05            43.595,00             8.283,05           51.878,05 43.595,00                            8.283,05                            51.878,05                                        -   0%                            43.595,00                              8.283,05                            51.878,05                                  -   0%                            43.595,00                     8.283,05                 51.878,05 -                     0%

3.23 CAMBIO COCUYOS 1 10.899,00                            2.070,81                            12.969,81                10.899,00                                  2.070,81              12.969,81            10.899,00             2.070,81           12.969,81 10.899,00                            2.070,81                            12.969,81                                        -   0%                            10.899,00                              2.070,81                            12.969,81                                  -   0%                            10.899,00                     2.070,81                 12.969,81 -                     0%

3.24 REVISION MOTOR 
LIMPIABRISAS 1 65.392,00                          12.424,48                            77.816,48                65.392,00                                12.424,48              77.816,48            65.392,00           12.424,48           77.816,48 65.392,00                          12.424,48                            77.816,48                                        -   0%                            65.392,00                            12.424,48                            77.816,48                                  -   0%                            65.392,00                   12.424,48                 77.816,48 -                     0%

3.25 CAMBIO MOTOR 
LIMPIABRISAS 1 488.262,00                        92.769,78                          581.031,78              488.262,00                                92.769,78            581.031,78          488.262,00           92.769,78         581.031,78 488.262,00                        92.769,78                          581.031,78                                        -   0%                          488.262,00                            92.769,78                          581.031,78                                  -   0%                          488.262,00                   92.769,78               581.031,78 -                     0%

4

4.1 CAMBIO DE ACEITE 1 137.705,00                        26.163,95                          163.868,95              137.705,00                                26.163,95            163.868,95          119.068,00           22.622,92         141.690,92 137.705,00                        26.163,95                          163.868,95                                        -   0%                          137.705,00                            26.163,95                          163.868,95                                  -   0%                          119.068,00                   22.622,92               141.690,92 -                     0%

4.2 CAMBIO DE FILTRO DE 
AIRE 1 32.097,00                            6.098,43                            38.195,43                32.097,00                                  6.098,43              38.195,43            31.061,00             5.901,59           36.962,59 32.097,00                            6.098,43                            38.195,43                                        -   0%                            32.097,00                              6.098,43                            38.195,43                                  -   0%                            31.061,00                     5.901,59                 36.962,59 -                     0%

4.3 CAMBIO DE FILTRO DE 
ACEITE 1 32.097,00                            6.098,43                            38.195,43                32.097,00                                  6.098,43              38.195,43            23.814,00             4.524,66           28.338,66 32.097,00                            6.098,43                            38.195,43                                        -   0%                            32.097,00                              6.098,43                            38.195,43                                  -   0%                            23.814,00                     4.524,66                 28.338,66 -                     0%

4.4 CAMBIO DE FILTRO DE 
COMBUSTIBLE 1 59.016,00                          11.213,04                            70.229,04                59.016,00                                11.213,04              70.229,04                        -                          -                         -   59.016,00                          11.213,04                            70.229,04                                        -   0%                            59.016,00                            11.213,04                            70.229,04                                  -   0%                                        -                                  -                                -   0 #¡DIV/0!

4.5 SINCRONIZACION CON 
LAVADO DE INYECTORES 1 850.099,00                      161.518,81                       1.011.617,81              704.056,00                              133.770,64            837.826,64          850.099,00         161.518,81      1.011.617,81 850.099,00                      161.518,81                       1.011.617,81                                        -   0%                          704.056,00                          133.770,64                          837.826,64                                  -   0%                          850.099,00                 161.518,81            1.011.617,81 -                     0%

4.6 CAMBIO DE EMPAQUE 
JUNTAS O CULATA 1 1.068.073,00                   202.933,87                       1.271.006,87              724.764,00                              137.705,16            862.469,16          931.839,00         177.049,41      1.108.888,41 1.068.073,00                   202.933,87                       1.271.006,87                                        -   0%                          724.764,00                          137.705,16                          862.469,16                                  -   0%                          931.839,00                 177.049,41            1.108.888,41 -                     0%

4.7 CAMBIO VALVULAS GUIAS 
Y BALANCES 1 4.272.291,00                   811.735,29                       5.084.026,29           3.265.251,00                              620.397,69         3.885.648,69       2.148.134,00         408.145,46      2.556.279,46 4.272.291,00                   811.735,29                       5.084.026,29                                        -   0%                       3.265.251,00                          620.397,69                       3.885.648,69                                  -   0%                       2.148.134,00                 408.145,46            2.556.279,46 -                     0%

4.8
CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA DEL 
CARPE

1 931.839,00                      177.049,41                       1.108.888,41              931.839,00                              177.049,41         1.108.888,41          724.764,00         137.705,16         862.469,16 931.839,00                      177.049,41                       1.108.888,41                                        -   0%                          931.839,00                          177.049,41                       1.108.888,41                                  -   0%                          724.764,00                 137.705,16               862.469,16 -                     0%

4.9 REVISION SISTEMA DE 
REFRIGERACION 1 283.366,00                        53.839,54                          337.205,54              283.366,00                                53.839,54            337.205,54          283.366,00           53.839,54         337.205,54 283.366,00                        53.839,54                          337.205,54                                        -   0%                          283.366,00                            53.839,54                          337.205,54                                  -   0%                          283.366,00                   53.839,54               337.205,54 -                     0%

4.10 CAMBIO DE 
REFRIGERANTE 1 64.193,00                          12.196,67                            76.389,67                64.193,00                                12.196,67              76.389,67            64.193,00           12.196,67           76.389,67 64.193,00                          12.196,67                            76.389,67                                        -   0%                            64.193,00                            12.196,67                            76.389,67                                  -   0%                            64.193,00                   12.196,67                 76.389,67 -                     0%

4.11 CAMBIO KIT 
DISTRIBUCION 1 1.419.011,00                   269.612,09                       1.688.623,09           2.746.472,00                              521.829,68         3.268.301,68          866.447,00         164.624,93      1.031.071,93 1.419.011,00                   269.612,09                       1.688.623,09                                        -   0%                       2.746.472,00                          521.829,68                       3.268.301,68                                  -   0%                          866.447,00                 164.624,93            1.031.071,93 -                     0%

4.12 CAMBIO DE BUJIAS DE 
PRECALENTAMIENTO 1 516.653,00                        98.164,07                          614.817,07                             -                                               -                             -            427.229,00           81.173,51         508.402,51 516.653,00                        98.164,07                          614.817,07                                        -   0%                                        -                                          -                                          -                                    -   #¡DIV/0!                          427.229,00                   81.173,51               508.402,51 -                     0%

4.13 CAMBIO DE BUJIAS 1 516.653,00                        98.164,07                          614.817,07                             -                                               -                             -            427.229,00           81.173,51         508.402,51 516.653,00                        98.164,07                          614.817,07                                        -   0%                                        -                                          -                                          -                                    -   #¡DIV/0!                          427.229,00                   81.173,51               508.402,51 -                     0%

4.14
CAMBIO DE TANQUE 
RECOLECTOR 
REFRIGERANTE

1 485.592,00                        92.262,48                          577.854,48              364.329,00                                69.222,51            433.551,51          201.626,00           38.308,94         239.934,94 485.592,00                        92.262,48                          577.854,48                                        -   0%                          364.329,00                            69.222,51                          433.551,51                                  -   0%                          201.626,00                   38.308,94               239.934,94 -                     0%

4.15 REPARACION MOTOR 1 15.737.723,00              2.990.167,37                     18.727.890,37         14.560.611,00                           2.766.516,09       17.327.127,09     14.495.271,00      2.754.101,49    17.249.372,49 15.737.723,00              2.990.167,37                     18.727.890,37                                        -   0%                     14.560.611,00                       2.766.516,09                     17.327.127,09                                  -   0%                     14.495.271,00              2.754.101,49          17.249.372,49 -                     0%

4.16 ANILLADO DE MOTOR 1 2.174.291,00                   413.115,29                       2.587.406,29           3.063.696,00                              582.102,24         3.645.798,24       2.174.291,00         413.115,29      2.587.406,29 2.174.291,00                   413.115,29                       2.587.406,29                                        -   0%                       3.063.696,00                          582.102,24                       3.645.798,24                                  -   0%                       2.174.291,00                 413.115,29            2.587.406,29 -                     0%

4.17 CAMBIO DE INYECTORES 1 2.122.522,00                   403.279,18                       2.525.801,18              781.738,00                              148.530,22            930.268,22       1.468.164,00         278.951,16      1.747.115,16 2.122.522,00                   403.279,18                       2.525.801,18                                        -   0%                          781.738,00                          148.530,22                          930.268,22                                  -   0%                       1.468.164,00                 278.951,16            1.747.115,16 -                     0%

4.18 CAMBIO DE 
TERMOSTATO 1 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10              161.122,00                                30.613,18            191.735,18          139.776,00           26.557,44         166.333,44 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10                                        -   0%                          161.122,00                            30.613,18                          191.735,18                                  -   0%                          139.776,00                   26.557,44               166.333,44 -                     0%

4.19 CAMBIO BOMBA DE 
ACEITE 1 3.075.068,00                   584.262,92                       3.659.330,92           2.252.121,00                              427.902,99         2.680.023,99          843.832,00         160.328,08      1.004.160,08 3.075.068,00                   584.262,92                       3.659.330,92                                        -   0%                       2.252.121,00                          427.902,99                       2.680.023,99                                  -   0%                          843.832,00                 160.328,08            1.004.160,08 -                     0%

4.20 REVISION EXOSTO 1 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92              214.829,00                                40.817,51            255.646,51          186.368,00           35.409,92         221.777,92 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92                                        -   0%                          214.829,00                            40.817,51                          255.646,51                                  -   0%                          186.368,00                   35.409,92               221.777,92 -                     0%

4.21 CAMBIO DEL EXOSTO 1 579.811,00                      110.164,09                          689.975,09              668.356,00                              126.987,64            795.343,64          579.811,00         110.164,09         689.975,09 579.811,00                      110.164,09                          689.975,09                                        -   0%                          668.356,00                          126.987,64                          795.343,64                                  -   0%                          579.811,00                 110.164,09               689.975,09 -                     0%

4.22 CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA 1 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92              107.414,00                                20.408,66            127.822,66          124.245,00           23.606,55         147.851,55 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92                                        -   0%                          107.414,00                            20.408,66                          127.822,66                                  -   0%                          124.245,00                   23.606,55               147.851,55 -                     0%
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5.1 REVISION DEL SISTEMA 
DE SUSPENSION 1 289.905,00                        55.081,95                          344.986,95              273.339,00                                51.934,41            325.273,41          289.905,00           55.081,95         344.986,95 289.905,00                        55.081,95                          344.986,95                                        -   0%                          273.339,00                            51.934,41                          325.273,41                                  -   0%                          289.905,00                   55.081,95               344.986,95 -                     0%

5.2 CAMBIO DE 
AMORTIGUADORES 1 635.721,00                      120.786,99                          756.507,99              910.096,00                              172.918,24         1.083.014,24          484.556,00           92.065,64         576.621,64 635.721,00                      120.786,99                          756.507,99                                        -   0%                          910.096,00                          172.918,24                       1.083.014,24                                  -   0%                          484.556,00                   92.065,64               576.621,64 -                     0%

5.3 CAMBIO DE HOJAS DE 
RESORTE 1 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10                             -                                               -                             -            248.490,00           47.213,10         295.703,10 248.490,00                        47.213,10                          295.703,10                                        -   0%                                        -                                          -                                          -                                    -   #¡DIV/0!                          248.490,00                   47.213,10               295.703,10 -                     0%

5.4 CAMBIO DE TIJERAS 
SUPERIORES 1 300.259,00                        57.049,21                          357.308,21              660.461,00                              125.487,59            785.948,59          442.487,00           84.072,53         526.559,53 300.259,00                        57.049,21                          357.308,21                                        -   0%                          660.461,00                          125.487,59                          785.948,59                                  -   0%                          442.487,00                   84.072,53               526.559,53 -                     0%

5.5 CAMBIO DE TIJERAS 
INFERIORES 1 422.434,00                        80.262,46                          502.696,46                             -                                               -                             -            645.203,00         122.588,57         767.791,57 422.434,00                        80.262,46                          502.696,46                                        -   0%                                        -                                          -                                          -                                    -   #¡DIV/0!                          645.203,00                 122.588,57               767.791,57 -                     0%

5.6
CAMBIO DE 
RODAMIENTOS 
TRASEROS

1 361.346,00                        68.655,74                          430.001,74              361.346,00                                68.655,74            430.001,74          361.346,00           68.655,74         430.001,74 361.346,00                        68.655,74                          430.001,74                                        -   0%                          361.346,00                            68.655,74                          430.001,74                                  -   0%                          361.346,00                   68.655,74               430.001,74 -                     0%

5.7 CAMBIO DE MUÑECOS 
ESTABILIZADORES 1 -                                                  -                                          -                324.781,00                                61.708,39            386.489,39          130.784,00           24.848,96         155.632,96 -                                                  -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                          324.781,00                            61.708,39                          386.489,39                                  -   0%                          130.784,00                   24.848,96               155.632,96 -                     0%

5.8 SERVICIO PRENSA 
HIDRAULICA 1 43.595,00                            8.283,05                            51.878,05                43.595,00                                  8.283,05              51.878,05            43.595,00             8.283,05           51.878,05 43.595,00                            8.283,05                            51.878,05                                        -   0%                            43.595,00                              8.283,05                            51.878,05                                  -   0%                            43.595,00                     8.283,05                 51.878,05 -                     0%

5.9 ENGRASE GENERAL DE 
SUSPENSION 1 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                31.061,00                                  5.901,59              36.962,59            31.061,00             5.901,59           36.962,59 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                                        -   0%                            31.061,00                              5.901,59                            36.962,59                                  -   0%                            31.061,00                     5.901,59                 36.962,59 -                     0%

5.10 REVISION ROTULAS 
SUPERIOR INFERIORES 1 610.327,00                      115.962,13                          726.289,13           1.068.073,00                              202.933,87         1.271.006,87          625.585,00         118.861,15         744.446,15 610.327,00                      115.962,13                          726.289,13                                        -   0%                       1.068.073,00                          202.933,87                       1.271.006,87                                  -   0%                          625.585,00                 118.861,15               744.446,15 -                     0%

5.11 CAMBIO DE ROTULAS 
SUPERIOR INFERIORES 1 130.784,00                        24.848,96                          155.632,96              130.784,00                                24.848,96            155.632,96          130.784,00           24.848,96         155.632,96 130.784,00                        24.848,96                          155.632,96                                        -   0%                          130.784,00                            24.848,96                          155.632,96                                  -   0%                          130.784,00                   24.848,96               155.632,96 -                     0%

6

6.0 REVISION DE 
TRANSMISION 1 393.443,00                        74.754,17                          468.197,17              306.471,00                                58.229,49            364.700,49          306.471,00           58.229,49         364.700,49 393.443,00                        74.754,17                          468.197,17                                        -   0%                          306.471,00                            58.229,49                          364.700,49                                  -   0%                          306.471,00                   58.229,49               364.700,49 -                     0%

6.1 ENGRASE DE CRUCETAS 1 20.708,00                            3.934,52                            24.642,52                20.708,00                                  3.934,52              24.642,52            20.708,00             3.934,52           24.642,52 20.708,00                            3.934,52                            24.642,52                                        -   0%                            20.708,00                              3.934,52                            24.642,52                                  -   0%                            20.708,00                     3.934,52                 24.642,52 -                     0%

6.2 CAMBIO DE CRUCETAS 1 181.191,00                        34.426,29                          215.617,29              157.377,00                                29.901,63            187.278,63          181.191,00           34.426,29         215.617,29 181.191,00                        34.426,29                          215.617,29                                        -   0%                          157.377,00                            29.901,63                          187.278,63                                  -   0%                          181.191,00                   34.426,29               215.617,29 -                     0%

6.3 CAMBIO DE RETENEDOR 
SPIK 1 198.356,00                        37.687,64                          236.043,64              188.003,00                                35.720,57            223.723,57          188.003,00           35.720,57         223.723,57 198.356,00                        37.687,64                          236.043,64                                        -   0%                          188.003,00                            35.720,57                          223.723,57                                  -   0%                          188.003,00                   35.720,57               223.723,57 -                     0%

6.4 REVISION DE CAJA DE 
CAMBIOS 1 600.518,00                      114.098,42                          714.616,42              496.981,00                                94.426,39            591.407,39          600.518,00         114.098,42         714.616,42 600.518,00                      114.098,42                          714.616,42                                        -   0%                          496.981,00                            94.426,39                          591.407,39                                  -   0%                          600.518,00                 114.098,42               714.616,42 -                     0%

6.5 CAMBIO DE VALVULINA 
DE LA TRANSMISION 1 53.840,00                          10.229,60                            64.069,60                53.840,00                                10.229,60              64.069,60            53.840,00           10.229,60           64.069,60 53.840,00                          10.229,60                            64.069,60                                        -   0%                            53.840,00                            10.229,60                            64.069,60                                  -   0%                            53.840,00                   10.229,60                 64.069,60 -                     0%

6.6 CAMBIO DE LA VALVULINA 
CAJA DE CAMBIOS 1 93.184,00                          17.704,96                          110.888,96                93.184,00                                17.704,96            110.888,96            93.184,00           17.704,96         110.888,96 93.184,00                          17.704,96                          110.888,96                                        -   0%                            93.184,00                            17.704,96                          110.888,96                                  -   0%                            93.184,00                   17.704,96               110.888,96 -                     0%

6.7 REVISION DE EMBRAGUE 1 308.542,00                        58.622,98                          367.164,98              308.542,00                                58.622,98            367.164,98          308.542,00           58.622,98         367.164,98 308.542,00                        58.622,98                          367.164,98                                        -   0%                          308.542,00                            58.622,98                          367.164,98                                  -   0%                          308.542,00                   58.622,98               367.164,98 -                     0%

6.8
CAMBIO DE DISCOS Y 
BALINERAS PRENSA 
EMBRAGUE

1 1.449.527,00                   275.410,13                       1.724.937,13           1.190.138,00                              226.126,22         1.416.264,22       1.907.273,00         362.381,87      2.269.654,87 1.449.527,00                   275.410,13                       1.724.937,13                                        -   0%                       1.190.138,00                          226.126,22                       1.416.264,22                                  -   0%                       1.907.273,00                 362.381,87            2.269.654,87 -                     0%

6.9
CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA DE LA 
BOMBA PRINCIPAL DEL 
SISTEMA DE EMBRAGUE

1 310.613,00                        59.016,47                          369.629,47              310.613,00                                59.016,47            369.629,47          310.613,00           59.016,47         369.629,47 310.613,00                        59.016,47                          369.629,47                                        -   0%                          310.613,00                            59.016,47                          369.629,47                                  -   0%                          310.613,00                   59.016,47               369.629,47 -                     0%

6.10
CAMBIO DE 
EMPAQUETADURA DE LA 
BOMBA PRINCIPAL DEL 
SISTEMA DE AMBRAGUE

1 -                                                  -                                          -                               -                                               -                             -                          -                          -                         -   -                                                  -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                                        -                                          -                                          -                                    -   #¡DIV/0!                                        -                                  -                                -   -                     #¡DIV/0!

6.11 ENGRASE DE 
RODAMIENTOS 1 134.599,00                        25.573,81                          160.172,81              155.154,00                                29.479,26            184.633,26          134.599,00           25.573,81         160.172,81 134.599,00                        25.573,81                          160.172,81                                        -   0%                          155.154,00                            29.479,26                          184.633,26                                  -   0%                          134.599,00                   25.573,81               160.172,81 -                     0%

6.12 MANTENIMIENTO DE AIRE 
ACONDICIONADO 1 207.075,00                        39.344,25                          246.419,25              238.699,00                                45.352,81            284.051,81          207.075,00           39.344,25         246.419,25 207.075,00                        39.344,25                          246.419,25                                        -   0%                          238.699,00                            45.352,81                          284.051,81                                  -   0%                          207.075,00                   39.344,25               246.419,25 -                     0%

6.13 RECARGA DE AIRE 
ACONDICIONADO 1 124.245,00                        23.606,55                          147.851,55              143.219,00                                27.211,61            170.430,61          124.245,00           23.606,55         147.851,55 124.245,00                        23.606,55                          147.851,55                                        -   0%                          143.219,00                            27.211,61                          170.430,61                                  -   0%                          124.245,00                   23.606,55               147.851,55 -                     0%

6.14 CAMBIO DE 
RETENEDORES DE CAJA 1 529.077,00                      100.524,63                          629.601,63              558.555,00                              106.125,45            664.680,45          529.077,00         100.524,63         629.601,63 529.077,00                      100.524,63                          629.601,63                                        -   0%                          558.555,00                          106.125,45                          664.680,45                                  -   0%                          529.077,00                 100.524,63               629.601,63 -                     0%

6.15 CAMBIO DE RETENDORES 
DE TRANSMISION 1 184.297,00                        35.016,43                          219.313,43              159.928,00                                30.386,32            190.314,32          124.245,00           23.606,55         147.851,55 184.297,00                        35.016,43                          219.313,43                                        -   0%                          159.928,00                            30.386,32                          190.314,32                                  -   0%                          124.245,00                   23.606,55               147.851,55 -                     0%

6.16 BOMBA DE GASOLINA 1 -                                                  -                                          -             2.086.225,00                              396.382,75         2.482.607,75                        -                          -                         -   -                                                  -                                          -                                          -   #¡DIV/0!                       2.086.225,00                          396.382,75                       2.482.607,75                                  -   0%                                        -                                  -                                -   -                     #¡DIV/0!

6.17 BOMBA DE COMBUSTIBLE 
DIESEL 1 7.698.024,00                1.462.624,56                       9.160.648,56                             -                                               -                             -         5.787.755,00      1.099.673,45      6.887.428,45 7.698.024,00                1.462.624,56                       9.160.648,56                                        -   0%                                        -                                          -                                          -                                    -   #¡DIV/0!                       5.787.755,00              1.099.673,45            6.887.428,45 -                     0%

6.18 CAMBIO DE BOMBA AGUA 1 485.592,00                        92.262,48                          577.854,48              408.974,00                                77.705,06            486.679,06          470.061,00           89.311,59         559.372,59 485.592,00                        92.262,48                          577.854,48                                        -   0%                          408.974,00                            77.705,06                          486.679,06                                  -   0%                          470.061,00                   89.311,59               559.372,59 -                     0%

7.

7.1 REVISION DE LA BOMBA 
HIDRAULICA 1 196.177,00                        37.273,63                          233.450,63              207.864,00                                39.494,16            247.358,16          196.177,00           37.273,63         233.450,63 196.177,00                        37.273,63                          233.450,63                                        -   0%                          207.864,00                            39.494,16                          247.358,16                                  -   0%                          196.177,00                   37.273,63               233.450,63 -                     0%

7.2 REVISION LIQUIDO 
HIDRAULICO 1 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                32.912,00                                  6.253,28              39.165,28            31.061,00             5.901,59           36.962,59 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                                        -   0%                            32.912,00                              6.253,28                            39.165,28                                  -   0%                            31.061,00                     5.901,59                 36.962,59 -                     0%

8 SISTEMA DE LA 
DIFERENCIAL

8.1
REVISION Y CORRECION 
DE FUGAS EN LA 
DIFERENCIAL

1 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92              186.368,00                                35.409,92            221.777,92          186.368,00           35.409,92         221.777,92 186.368,00                        35.409,92                          221.777,92                                        -   0%                          186.368,00                            35.409,92                          221.777,92                                  -   0%                          186.368,00                   35.409,92               221.777,92 -                     0%

8.2 REVISION Y CAMBIO DE 
ACEITE O VALVULINA 1 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                20.708,00                                  3.934,52              24.642,52            31.061,00             5.901,59           36.962,59 31.061,00                            5.901,59                            36.962,59                                        -   0%                            20.708,00                              3.934,52                            24.642,52                                  -   0%                            31.061,00                     5.901,59                 36.962,59 -                     0%

8.3 PREPARACION 
DIFERENCIAL 1 1.994.462,00                   378.947,78                       2.373.409,78           1.253.351,00                              238.136,69         1.491.487,69       1.547.615,00         294.046,85      1.841.661,85 1.994.462,00                   378.947,78                       2.373.409,78                                        -   0%                       1.253.351,00                          238.136,69                       1.491.487,69                                  -   0%                       1.547.615,00                 294.046,85            1.841.661,85 -                     0%

8.4 CAMBIO DE 
RETENEDORES MOTOR 1 143.863,00                        27.333,97                          171.196,97              130.784,00                                24.848,96            155.632,96          149.857,00           28.472,83         178.329,83 143.863,00                        27.333,97                          171.196,97                                        -   0%                          130.784,00                            24.848,96                          155.632,96                                  -   0%                          149.857,00                   28.472,83               178.329,83 -                     0%

9 MANTENIMIENTO 
GENERAL

9.1 PUESTA A PUNTO Y 
TECNOMECANICA 1 305.164,00                        57.981,16                          363.145,16              305.164,00                                57.981,16            363.145,16          305.164,00           57.981,16         363.145,16 305.164,00                        57.981,16                          363.145,16                                        -   0%                          305.164,00                            57.981,16                          363.145,16                                  -   0%                          305.164,00                   57.981,16               363.145,16 -                     0%

9.2 SERVICIO DE LAVADO DE 
VEHICULO 1 21.797,00                            4.141,43                            25.938,43                21.797,00                                  4.141,43              25.938,43            21.797,00             4.141,43           25.938,43 21.797,00                            4.141,43                            25.938,43                                        -   0%                            21.797,00                              4.141,43                            25.938,43                                  -   0%                            21.797,00                     4.141,43                 25.938,43 -                     0%

10 CARROCERIA

10.1 LATONERIA Y PINTURA 
GENERAL 1 4.185.101,00                   795.169,19                       4.980.270,19           3.661.963,00                              695.772,97         4.357.735,97       3.923.532,00         745.471,08      4.669.003,08 4.185.101,00                   795.169,19                       4.980.270,19                                        -   0%                       3.661.963,00                          695.772,97                       4.357.735,97                                  -   0%                       3.923.532,00                 745.471,08            4.669.003,08 -                     0%

10.2 CAMBIO DE BOMPER 
DELANTERO 1 1.111.667,00                   211.216,73                       1.322.883,73              569.631,00                              108.229,89            677.860,89          567.114,00         107.751,66         674.865,66 1.111.667,00                   211.216,73                       1.322.883,73                                        -   0%                          569.631,00                          108.229,89                          677.860,89                                  -   0%                          567.114,00                 107.751,66               674.865,66 -                     0%

10.3 CAMBIO BOMPER 
TRASERO 1 3.114.849,00                   591.821,31                       3.706.670,31              795.605,00                              151.164,95            946.769,95       1.188.066,00         225.732,54      1.413.798,54 3.114.849,00                   591.821,31                       3.706.670,31                                        -   0%                          795.605,00                          151.164,95                          946.769,95                                  -   0%                       1.188.066,00                 225.732,54            1.413.798,54 -                     0%

10.4 CAMBIO 
PORTARESPUESTOS 1 348.758,00                        66.264,02                          415.022,02              305.164,00                                57.981,16            363.145,16          326.961,00           62.122,59         389.083,59 348.758,00                        66.264,02                          415.022,02                                        -   0%                          305.164,00                            57.981,16                          363.145,16                                  -   0%                          326.961,00                   62.122,59               389.083,59 -                     0%

10.5 TAPICERIA GENERAL 1 1.307.844,00                   248.490,36                       1.556.334,36           1.307.844,00                              248.490,36         1.556.334,36       1.307.844,00         248.490,36      1.556.334,36 1.307.844,00                   248.490,36                       1.556.334,36                                        -   0%                       1.307.844,00                          248.490,36                       1.556.334,36                                  -   0%                       1.307.844,00                 248.490,36            1.556.334,36 -                     0%

10.6 CAMBIO DE LOGOS 1 163.481,00                        31.061,39                          194.542,39              163.481,00                                31.061,39            194.542,39          163.481,00           31.061,39         194.542,39 163.481,00                        31.061,39                          194.542,39                                        -   0%                          163.481,00                            31.061,39                          194.542,39                                  -   0%                          163.481,00                   31.061,39               194.542,39 -                     0%

                    98.434.608,02                     75.896.435,23          77.934.580,36 
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1.1 PUESTA A PUNTO Y 
TECNOMECANICA                            1,00 336.133,00                        63.865,27                          399.998,27              336.133,00                                63.865,27            399.998,27          336.133,00           63.865,27         399.998,27         336.133,00                 63.865,27          399.998,27                          336.133,00                            63.865,27                          399.998,27                                        -   0%                   336.133,00                            63.865,27                          399.998,27                                -   0% 336.133,00         63.865,27                                    399.998,27 -              0% 336.133,00               63.865,27                   399.998,27 -            0%

2.1
DISEÑO INSTITUCIONAL 
AULAS DE CARNICOS Y 
CONSTRUCCION

                           1,00 2.151.899,00                   408.860,81                       2.560.759,81           2.151.899,00                              408.860,81         2.560.759,81                       2.151.899,00                          408.860,81                       2.560.759,81                                        -                                          -                  2.151.899,00                          408.860,81                       2.560.759,81                                -   0%

                      2.960.758,08                       2.960.758,08                     399.998,27          399.998,27 

                  258.987.136,31 

                  258.987.136,31 

                                       -   

0,00%

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA

Girardot, 13 de Agosto de 2021

Evaluador Económico

 El SENA establecerá el orden de escogencia 
de ofertas teniendo como base el precio más 

bajo, siempre que se encuentre en condiciones 
de mercado, no supere el presupuesto oficial y 

no tenga un precio artificialmente bajo.
 CUMPLE 

en cuenta los requisitos fijados en la  MC-C  CUMPLE ECONOMICAMENTE 

 25.  Cuando el valor de la propuesta 
económica exceda el del presupuesto oficial.  

 CUMPLE 

 26.  De existir error aritmético y la corrección 
a que haya lugar de la oferta económica, 
supere el 2% del valor total de la misma.  

 CUMPLE 

 Anexo invitacion: Selección y Adjudicacio  OBSERVACION 

1.  Causales de rechazo  OBSERVACION , q , ,
suprima o altere uno o varios de las 

descripciones o cantidades de la “OFERTA 
ECONÓMICA”. 

 CUMPLE 

 RESULTADO VERIFICACION ECONOMICA 

 VR PROPUESTA 

 DIFERENCIA PROPUESTA VS VERIFICACION 
MATEMATICA 

 PORCENTAJE DE ERROR 

AULA MOVIL OBI073 AULA  MOVILOBI179 AULA MOVIL OHK883 AULA MOVIL OHK883 

Se verifica en el RUT el Régimen al que 
pertenece

 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52-Facturador Electronico
Actividad Económica 4520

AULAS MOVILES

AULA MOVIL OBI073 AULA  MOVILOBI179 AULA MOVIL OHK883 AULA MOVIL OHK883 

SISTEMA HIDRAULICO

SUSPENSION

CAJA Y TRANSMISION
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