**ADENDA No. 1**

**LP-DT-056-2020**

**OBJETO: REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA-CASANARE,QUINDIO, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA, REGIONES CENTRAL-LLANOS ORINOQUIA Y EJE CAFETERO.**

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta el análisis técnico realizado por la unidad ejecutora, considera procedente realizar modificaciones al pliego de condiciones de la siguiente manera:

**ADENDA**

**PRIMERO:** Se modifica el **FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL**, del **MODULO 3.** MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS CARRETERAS IRRA-QUINCHIA Y GUATICA PUENTE UMBRIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES, el cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma.

Los demás aspectos del Pliego de Condiciones no modificados ni aclarados mediante la presente ADENDA, se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a trece (13) de noviembre de 2020.

**(Original firmado)**
**GUILLERMO TORO ACUÑA**
**Director Técnico**

**(Original firmado)**
**CATALINA TELLEZ POSADA**
Directora de Contratación

| | Nombre | Cargo/Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Oscar Javier Salamanca Corredor | Ingeniero – Dirección Técnica | ORIGINAL FIRMADO |
| Elaboró | Diana Karina Angarita Castro | Abogada- Dirección Técnica | ORIGINAL FIRMADO |
| Revisó | Victoria Lucia Herrera Zarate | Abogada DC | ORIGINAL FIRMADO |
| Revisó | Edwin Javier Galvis Acevedo | Coordinador Grupo Asuntos Precontractuales | ORIGINAL FIRMADO |