Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2771919
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(18/08/2021 11:54:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	112 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(19/08/2021 10:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/11/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2022 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-4

COLOMBIA, Solano

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Inarco SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900642398

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Inarco Proyectos y Construcciones SAS	Banco de Bogota	Corriente	046230157

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Nelson Vargas Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2021 3:07:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2021 4:13:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2771919_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	CACOM-4
Proceso de Contratación	047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021
Título de la oferta	Mantenimiento y Adecuacion bienes inmuebles.
Cuantía del contrato	999.949.501,89 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/11/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(18/08/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días para terminar *(25/08/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7396303	Seriedad de la oferta	Sin documento	102.581.931,00 COP	Sin documento	6/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	299.984.850,57	-
☐ Pago 002	70	699.964.651,32	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2771919

Proveedor Inarco Proyectos y Construcciones SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO

Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar

País COLOMBIA

Departamento Tolima

Municipio Melgar

Dirección DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO

Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA, BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO	COLOMBIA > Tolima > Melgar

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2771919

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.025.819.310,00	999.949.501,89
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72121400	OBRA CIVIL NO RESIDENCIAL	1,00	VG	615.819.310,00	600.300.836,17	615.819.310,00	600.300.836,17
2		72111100	OBRA CIVIL RESIDENCIAL	1,00	VG	380.000.000,00	370.405.036,98	380.000.000,00	370.405.036,98
3		81102400	OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1,00	VG	30.000.000,00	29.243.628,74	30.000.000,00	29.243.628,74

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO MINUTA CONTRATO OBRA DEL PROCESO No. 047.pdf	ANEXO CLAUSULADO MINUTA CONTRATO OBRA DEL PROCESO No. 047.pdf	(detalle)
CORRECION ARITMETICA DE INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.pdf	CORRECION ARITMETICA DE INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.pdf	(detalle)
Certf. EXISTENCIA y RL_1.pdf	Certf. EXISTENCIA y RL_1.pdf	(detalle)
RUT - INARCO SAS.pdf	RUT - INARCO SAS.pdf	(detalle)
Certif. BANCARIA.pdf	Certif. BANCARIA.pdf	(detalle)
ANEXO - DATOS BASICO BENEFICIARIO CUENTA.pdf	ANEXO - DATOS BASICO BENEFICIARIO CUENTA.pdf	(detalle)
ANEXO TÉCNICO MTO CON ADENDA DEL 17 DE JUNIO.pdf	ANEXO TÉCNICO MTO CON ADENDA DEL 17 DE JUNIO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY ALEXIS CAMAC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79689174	Guardar y notificar
Supervisor	SONIA LEONOR VALEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52715467	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO	18 horas de tiempo transcurrido *(18/08/2021 4:13:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Supervisor	SONIA LEONOR VALENCIA MURILLO	18 horas de tiempo transcurrido *(18/08/2021 4:13:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	999.949.501,89
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	999.949.501,89

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4721	CDP	No validado	999.949.501,89 COP	999.949.501,89 COP	15-01-05-006	Editar

Saldo de CDP 999.949.501,89 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 999.949.501,89 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/08/2021 1:37 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	309521	Presupuestal (CDP)	18/08/2021 12:00 AM	Generado	999.949.501,89 COP	999.949.501,89 COP	Sin documento	A-02-02-02-005-004 A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 999.949.501,89 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 999.949.501,89 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/08/2021 10:17 AM