Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2756418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 11:49:14 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	295-CELIC-2021
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 12:33:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/15/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

LICEOS DEL EJERCITO//

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Carolina Arias Rubio

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1032411548

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Carolina Arias Rubio	Scotiabank Colpatria	Ahorros	4382019057

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carolina Arias Rubio* ***Fecha de aprobación:*** *8/12/2021 12:29:10 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *juan pablo moreno mahecha* ***Fecha de aprobación:*** *8/12/2021 12:32:05 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2756418_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	CONTRATOS LICEOS
Proceso de Contratación	CD-103-CELIC-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	10,888,000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/15/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(8/13/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 7:41:01 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7367326	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2,177,600.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	6/15/2022 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2756418
Proveedor Carolina Arias Rubio
Creado por FERNANDO ENRIQUE QUIROGA NIETO
Agregado en 9 días de tiempo transcurrido *(8/13/2021 12:59:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario OD16. DIANA MARITZA CASTILLO RIVAS Supervisora

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO 295-CELIC-2021.pdf	CONTRATO 295-CELIC-2021.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 100 N° 11 00
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 100 N° 11 00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 100 N° 11 00	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2756418

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10,888,000.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80161500	SERVICIO DE APOYO GERENCIAL	1.00	UN	10,888,000.00	10,888,000.00	10,888,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐

	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
SUBIR DOCUMENTOS EN PDF EN UN SOLO ARCHIVO	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
SUBIR DOCUMENTOS EN PDF EN UN SOLO ARCHIVO	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(8/13/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 295-CELIC-2021.pdf	CONTRATO 295-CELIC-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	juan pablo moreno mah	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79974554	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA MARITZA CASTIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39696300	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	juan pablo moreno mahecha	10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 12:32:05 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	juan pablo moreno mahecha
Supervisor	DIANA MARITZA CASTILLO RIVAS	10 días de tiempo transcurrido *(8/12/2021 12:32:05 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	juan pablo moreno mahecha

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	10,888,000
Total	10,888,000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora 15-01-03-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8221	CDP	No validado	28,276,000 COP	10,888,000 COP	15-01-03-044	Editar

Saldo de CDP 28,276,000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 10,888,000 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 8/12/2021 11:45 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	34421	Presupuestal (CDP)	8/13/2021 12:00 AM	Generado	10,888,000 COP	10,888,000 COP	Sin documento	A-02-02-02-009-002	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10,888,000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 10,888,000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 8/13/2021 12:59 PM