GERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN			
SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA MEGA HOPEX QUE INCLUYA EL SOPORTE DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS A PERPETUIDAD POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.			
1.Dependencia Ejecutora:	OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	Fecha:	15/06/2021
3.Nombre del Solicitante:	CARLOS ENRIQUE POLANIA FALLA		
4.Cargo del Solicitante:	DIRECTOR		
5.Valor Total Contrato:	$334.324.000,00	6. Valor en Letra:	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

7. OBJETO A CONTRATAR

SUSCRIPCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA MEGA HOPEX QUE INCLUYA EL SOPORTE DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS A PERPETUIDAD POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

8. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Además de las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas reglamentarias inherentes a la naturaleza del contrato, a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las contenidas en los anexos de estos estudios, el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en el **Anexo 1: Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas.**
b) El contratista permite el uso de la actualización y soporte de ochenta y cuatro (84) licencias en modo de licenciamiento nombrado, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por un periodo de un (1) año por módulos del licenciamiento:

Componente	Cantidad	Módulo
(HBPA) HOPEX Bussines Process Analysis	10	HOPEX BPA
(ERML) HOPEX Risk Mapper	10	HOPEX BPA
(HCJ) HOPEX Customer Journey	10	HOPEX IT BPA
(ARC) HOPEX IT Architecture	12	HOPEX IT Architecture
(HITA HOPEX IT Architecture V2	12	HOPEX IT Architecture
(TOG) HOPEX TOGAF	4	HOPEX TOGAF
(DMO) HOPEX Logical Data	22	HOPEX Information Architecture Logical Data
(CMDB) HOPEX CMDB Aligment	1	HOPEX CMBD Alignment
(SUP) HOPEX Power Supervisor	1	HOPEX Power Supervisor
(MTS2) HOPEX Power Studio	1	HOPEX Power Studio
(VIEW) HOPEX Viewer=50	1	HOPEX Viewer (50 usuarios)

c) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato con el fin de que quede habilitada la plataforma de la Contraloría General de la República sede del Nivel Central, con las licencias actualizadas.
d) Mantener absoluta confidencialidad acerca de la información a la que con motivo de la ejecución contractual haya tenido acceso sobre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para lo cual deberá suscribir el Acuerdo de Confidencialidad previsto en el Anexo No. **5.**

e) Realizar la actualización de las versiones y licencias de la solución de MEGA en los servidores de la CGR en los cuales se encuentran instaladas las licencias (ambiente de producción),
f) Cumplir con el soporte técnico 5x8 (cinco días a la semana por ocho horas al día, horario laboral de la CGR de manera virtual; sin embargo, en caso que la Contraloría requiera soporte técnico de manera presencial este se acordará entre las partes sin generar costo alguno para la CGR).
g) Entregar la documentación requerida por la CGR relacionada a continuación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio.

- Documento donde conste que la CGR tiene derecho al uso de la actualización y soporte del software MEGA HOPEX, por el periodo del contrato, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, para las licencias descritas en el cuadro de acuerdo a la homologación de la versión 3 (nuevas versiones) como se muestra a continuación:

Componente	Cantidad	Módulo
(HBPA) HOPEX Business Process Analysis	10	HOPEX BPA
(ERML) HOPEX Risk Mapper	10	HOPEX BPA
(HCJ) HOPEX Customer Journey	10	HOPEX BPA
(ARC) HOPEX IT Architecture	12	HOPEX IT Architecture
(HITA) HOPEX IT Architecture V2	12	HOPEX IT Architecture
(TOG) HOPEX TOGAF	4	HOPEX TOGAF
(DMO) HOPEX Logical Data	22	HOPEX Information Architecture Logical Data
(CMDB) HOPEX CMBD Alignment	1	HOPEX CMBD Alignment
(SUP) HOPEX Power Supervisor	1	HOPEX Power Supervisor
(MTS2) HOPEX Power Studio	1	HOPEX Power Studio
(VIEW) HOPEX Viewer=50	1	HOPEX Viewer (50 usuarios)

Fuente Certificación Expedida Mega internacional-Mega V3 2/12/2020 Contrato 298

-**MEGA EXPLORER ENGINE**, esta licencia no aparece en el archivo actual de licencias, pues es una licencia que hace parte de las funcionalidades Core nativas de la herramienta y hace parte de las acciones y ajustes técnicos que se realizó en la herramienta.

MEGA HOPEX COLLABORATION MANAGER, no aparece pues anteriormente estaba separada para manejar principalmente participantes en flujos; en la nueva versión esto hace parte de la funcionalidad nativa y hace parte de la licencia administrativa.

- Documento de protocolo donde deberá especificar como mínimo el procedimiento de atención, diagnóstico, solicitudes, niveles de escalamiento, números telefónicos y toda la información que permita a la CGR reportar las incidencias y hacer seguimiento a las soluciones.

- Cuando se tenga que migrar a una nueva versión (superior) del producto, -el contratista debe instalarla en la plataforma de la CGR y brindar el soporte y apoyo necesario para que se realicen las pruebas técnicas y funcionales. Para ello se

debe entregar el documento donde conste lo indicado y el derecho que tiene la Contraloría General de la República al uso de estas licencias.

h) Mantener durante la ejecución del contrato y uso de la garantía técnica, el personal calificado y capacitado, de conformidad con lo solicitado por la CGR cumpliendo con los tiempos de respuesta y solución contemplados en el **Anexo 1. Ficha Técnica - Especificaciones Técnicas.**

i) Mantener informada a la CGR de su dirección para comunicación y notificaciones.

j) Las demás que se requirieran de acuerdo con la naturaleza del contrato y los requerimientos establecidos en el **Anexo 1: Ficha Técnica- Especificaciones Técnicas.**

9. COMPONENTES Y ACTIVIDADES

El contratista permite el uso de la actualización y soporte de ochenta y cuatro (84) licencias en modo de licenciamiento nombrado, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por un periodo de un (1) año por módulos del licenciamiento Mega Hopex de acuerdo con el Anexo 1 – Ficha Técnica – Especificaciones Técnicas.

10. Clase de Proceso Contractual	Concurso de Merito		Contratación Directa		Licitación Pública	
	Selección Abreviada Subasta Inversa	X	Selección Abreviada Menor Cuantía		¿Otro- Cuál? **Mínima Cuantía**	
11. Plazo de Ejecución	El término de ejecución del contrato que resulte de este proceso de selección será de máximo treinta (30) días calendario, para la entrega de los bienes contratados, con soporte y mantenimiento por un (1) año tal como se menciona en las especificaciones técnicas -Anexo No. 1.					

Firma del Solicitante

CARLOS ENRIQUE POLANIA FALLA
Gerente del Proyecto