

ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA DEL PLAN DE ÁREA Y COHERENCIA CON EL PLAN DE AULA

PROPUESTA FINANCIERA

UED
Facultad de Educación
Universidad de los Andes

Bogotá, junio de 2021

PROPUESTA FINANCIERA

Costo total del proyecto: \$497.070.842

Aporte Secretaría de Educación del Distrito: \$347.949.589

Aporte aliado: \$149.121.253 (30%)

Cantidad de IEDS atendidas: 46

Talento humano

En la tabla 1, presentamos el desglose de los costos de talento humano. Dada la cantidad de instituciones educativas atendidas y de profesionales que las acompañarán, el proyecto requiere de una inversión en los procesos de coordinación y seguimiento. La concepción y el diseño del proyecto se realizará dinámicamente a lo largo del proyecto, con base en los resultados que se vayan obteniendo.

Tabla 1
Talento humano

Can.	Cargo	Ded.	TC.	Honorarios mensuales	Valor total	Aporte SED	Aporte aliado
1	Dirección	100%	4	11.989.906	47.959.625	43.163.662	4.795.962
2	Concepción y diseño	100%	4	7.481.574	59.852.596	59.852.596	
2	Coordinación	100%	4	6.790.746	54.325.971	54.325.971	
1	Seguimiento	100%	4	6.294.625	25.178.499	25.178.499	
2	Gestores logísticos y administrativos	35%	4	19.500.000	54.600.000		54.600.000
1	Acompañante senior	100%	4	5.464.000	21.856.000	21.856.000	
19	Acompañantes	25%	4	5.464.000	103.816.000	103.816.000	
Total						308.192.728	59.395.962

Nota: Can. = Cantidad. Ded. = Dedicación. TC. = Tiempo contrato en meses

Propuesta financiera

En la tabla 2, presentamos la propuesta financiera del proyecto. Los gastos operativos corresponden al uso de las plataformas tecnológicas de la Universidad de los Andes. Se incluye como contrapartida la atención a seis instituciones educativas adicionales (por encima de las 40 requeridas en los términos de referencia), con un costo de \$8.699.000 cada una.

Tabla 2
Propuesta financiera

Descripción	Tiempo	Aporte SED	Aporte aliado	Valor total
Recurso humano	4	308.192.728	59.395.962	367.588.690
Gastos operativos	4	15.409.636		15.409.636
Gastos administrativos	4	24.347.225	37.532.852	61.880.077
Instituciones adicionales	6		52.192.438	52.192.438
Total		347.949.589	149.121.253	497.070.842