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OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y CORRECTIVO DEL RELOJ 
PÚBLICO, UBICADO EN LA TORRE DEL RELOJ DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C”. 
 
CLASIFICACION UNSPSC 
 

Gr
up
o 

Segmento Familia Clase
s 

Producto Código 
 

F 
 
 
 
 

F 

(93) 
Servicios Políticos 
y de asuntos 
cívicos 
 
(93) 
Servicios Políticos 
y de asuntos 
cívicos 
 

(14)Servicios 
comunitarios y 
sociales 
 
 
(14)Servicios 
comunitarios y 
sociales 

(17) 
Cultura 
 
 
 
(17) 
Cultura 

(07) Servicios de 
preservación o 
promoción del 
patrimonio cultural 
 
(13) Servicios de 
Protección de sitios 
históricos o 
monumentos 

93141707 
 
 
 
 
93141713 

 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
El reloj mecánico no va a pasar de moda. Los mecanismos son mucho más fuertes. Disponen de 
una fuente de energía inagotable. Necesita para funcionar de un cable, una pesa, una rueda 
motriz, no lleva motor, no necesita electricidad. Es eterno hasta donde se puede serlo en este 
mundo. El reloj tiene una estructura que se llama armadura y está compuesta por las latinas, los 
separadores y los puentes; según el reloj, tienen una cantidad de puentes para los trenes de 
ruedas, en general tienen dos trenes de ruedas: uno central que mueve las agujas y el de sonería 
para que toque las horas y las medias. 
 
Esos relojes tienen su historia. Muchos son fruto del amor: fueron comprados, donados, y colocados 
en sitios privilegiados. Todos están en templos, ayuntamientos, plazas. Ocupaban el centro de la 
vida de las ciudades. Hoy en día, debido a la falta de programación en el crecimiento de los centros 
urbanos, muchos de estos verdaderos monumentos históricos han sido olvidados, totalmente 
tapados por grandes edificios, han quedado completamente abandonados y en muchos casos han 
desaparecido. O sus máquinas, construidas con gran esmero y diseñadas para marchar durante 
cientos de años, han sido reemplazadas por efímeros sistemas computarizados. Para evitar que se 
sigan perdiendo es importante, al programar y emprender cualquier tipo de tarea de 
mantenimiento, reparación o restauración, no solo considerarlos como simple servicio público, sino 
como lo que verdaderamente son: hitos y monumentos que cuentan la historia del lugar y su 
población. Es por este motivo que toda intervención debe ser correctamente documentada y debe 
respetarse al máximo posible la integridad y las características estéticas y funcionales originales, tal 
como lo indican las cartas internacionales de conservación y restauración de los bienes 
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patrimoniales construidos, evitando cualquier tipo de modificación y más aún el reemplazo de los 
mecanismos, sólo porque los modernos tengan mayor precisión y requieran menos mantenimiento. 
 
La Torre del Reloj de Cartagena de Indias, constituye uno de los símbolos arquitectónicos más 
conocidos de nuestra ciudad. Diariamente innumerables personas transitan por este monumento, 
el cual se encuentra en pleno corazón de la heroica y que podríamos considerar la fachada de la 
ciudad antigua. 

 
Este monumento se convirtió en puerta principal de nuestro Distrito en el año 1631 y en 1874, se 
colocó en ese alojamiento un reloj que se trajo de los Estados Unidos y después de 63 años fue 
remplazado por el actual importado de Suiza. Dicho reloj ha hecho parte esencial de la estructura, 
fachada, historia y cultura de nuestra ciudad y ha sido testigo de los grandes cambios físicos como 
sociales que ha sufrido nuestra urbe desde hace más de cinco siglos, siendo en sus orígenes, la 
entrada de la ciudad, para hoy en día ser considerado como un sitio turístico de gran valor 
histórico, que ya no es visitado por mercaderes de esclavos, sino por personas de todo el mundo 
que están interesadas en apreciar con sus propios ojos la belleza de esta obra. 
 
A fin de garantizar la funcionalidad de este símbolo patrimonial, y siguiendo las recomendaciones 
del comité del patrimonio, este emblemático monumento debe ser sometido a mantenimientos 
periódicos para evitar su deterioro o fallas en el funcionamiento, pues es importante resaltar que 
el mismo data de hace muchos años y es de cuerda, esto para efectos también de garantizar su 
conservación y preservación.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 indica el deber de las entidades estatales de hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. Así mismo, la guía de Colombia Compra Eficiente-CCE, para los estudios del 
sector establece algunas recomendaciones para definir el sector y realizar su análisis 
correspondiente, en este sentido, propones tres áreas de estudio: Aspectos Generales, Oferta y 
Demanda, lo cual se acoge en el presente análisis. 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, político, 
ambiental, regulatorio, técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso 
contractual, entendiéndose éste como el sector Servicios. 
 
1.1. Contexto Económico 
Las variables macroeconómicas describen cómo es el comportamiento de la actividad  económica 
de un país, su análisis permite a los expertos prever como va a evolucionar la economía y su 
incidencia en diferentes sectores, determinando cuales tienen más potencial o qué empresas están 
mejor situadas. 
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Los indicadores abordados a continuacion se constituyen en variables  que muestran el 
comportamiento y alcance de la economia de un pais, su estructura, su nivel de competitividad y 
hacia dónde se dirige. 
 
1.1.1. Producto Interno Bruto -PIB 
 
Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. 
Sirve para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, 
a partir de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base. 
El PIB mide el tamaño de la economía, siendo este, la magnitud macroeconómica que expresa el 
valor en moneda de los bienes y servicios de demanda final para el país, durante un lapso, 
generalmente un año. Para el caso colombiano, el Dane tiene estudiado al país con los mismos 
sectores económicos establecidos por las Naciones Unidas. El PIB se compone por los macrosectores 
de, servicios, industria, agropecuario, comercio, construcción y otros. 
El sector de la construcción, por lo general su participacion en la Economia oscila entre el 5 y 8% del 
PIB total, se divide en dos subsectores, el de edificaciones y el de obras civiles o infraestructura. 
Estas actividades generan un valor agregado a la Economia como lo son las grandes inversiones, con 
una mano de obra intensiva la construccion de edificaciones, mientras que la construcción de 
infraestructura se constituye en un aportante de capital social y de desarrollo en su conjunto. 
En las edificaciones, la construcción de vivienda representa 70% de las mismas. A su turno, los 
hogares gastan en vivienda, algo más de 30% de sus ingresos; lo que corrobora su importancia 
económica y su impacto en la sociedad. Si bien, en algunas épocas crecen de manera dispar estos 
dos subsectores, aportan cifras similares. Por ello se indica que la construcción de edificaciones 
tiene una participación marginal en la economía, sin embargo, si a los sectores de servicios, industria 
y comercio, se le desagrega la parte correspondiente a la construcción, en suma, esta impacta más 
de 20% del PIB. Podría afirmarse entonces que, el sector inmobiliario integral supera la quinta parte 
de la economía. El solo subsector de servicios de alquiler es del orden de 10% del PIB nacional. 
Además, la construcción aporta 1,4 millones de empleos directos y la actividad de servicios 
inmobiliarios algo más de 1,8 millones de puestos de trabajo. 
Por lo anterior, es dable entender que en la medida que crece la construcción, crece la economía, 
por tanto la construcción de edificaciones se constituye para los gobiernos de turno en un 
instrumento de política económica y desarrollo social y los recursos fiscales permiten incentivarla. 
Cada peso del presupuesto nacional en subsidios a la demanda de vivienda y otros complementarios 
se revierte con creces, vía impuestos que se recaudan tanto por parte de la nación, como los 
municipios. El impuesto predial es el ingreso corriente más importante para la gran mayoría de las 
administraciones municipales colombianas, con excepción de las grandes urbes que corresponde a 
la segunda fuente, después del ICA. 
Por todo lo anterior, el crecimiento de nuestra economía está atado al sector inmobiliario integral 
y el comportamiento de estos indicadores ayudara a entender el conocimiento del sector y la razon 
de ser de comportamiento tanto de oferentes como demandantes en un mercado de bienes y 
servicios aplicados al susodicho sector. 
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Producto Interno Bruto (PIB) 
Tasas de crecimiento en volumen1 

2015-I-2021pr-I 

 
 

En el primer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto 
al mismo periodo de 2020pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del 
valor agregado son: 
 

 Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,5% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 
la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de 
efecto estacional y calendario crece 2,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica: 
 

 Construcción crece 17,0%. 
 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 11,1%. 
 Explotación de minas y canteras crece 6,8%. 
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Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1 

2021pr– Primer trimestre 
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1.1.1.1. Industrias manufactureras 
 
En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 7,0% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2020 pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

 Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de 
tabaco crece 1,5%. 
 

 Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 
16,8%. 
 

 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel 
y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales crece 
1,2%. 
 

 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no 
metálicos crece 8,0%. 
 

 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 
10,0%. 
 

 Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 15,0%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras crece en 3,3%, explicado por: 
 

 Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de 
tabaco crece 0,7%. 
 

 Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
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similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 
10,2%. 
 

 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; 
fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel 
y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales crece 
0,8%. 
 

 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de 
combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; 
fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no 
metálicos crece 5,0%. 
 

 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 
4,8%. 
 

 Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras crecen 13,9%. 
 Industrias manufactureras 

Tasas de crecimiento en volumen1 
2021pr– Primer trimestre 
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1.1.1.2. Construcción 
 
En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción decrece 6,0% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. 
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil decrece 12,8%. 
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,3%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 17,0%, explicado por: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 5,7%. 
 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 14,4%. 
 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 4,8%. 
 

Construcción 
Tasas de crecimiento en volumen1 

2021pr– Primer trimestre 
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Detalle de la dinámica de producción de construcción de edificaciones. 
 

 
 
1.1.1.3. Actividades Inmobiliarias 
 
En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 1,7% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Para la serie corregida de efecto estacional 
y calendario, el valor agregado crece en 0,6%, respecto al trimestre inmediatamente anterior: 

 
Actividades inmobiliarias 

Tasas de crecimiento en volumen1 
2021pr– Primer trimestre 
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1.1.2. Índice de Precios al Consumidor- IPC 
 

 
 
En el mes de abril de 2021, el IPC registró una variación de 0,59% en comparación con marzo de 
2021, dos divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,59%): Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (2,09%) y por último, Educación (0,86%). Por debajo se ubicaron: Bebidas alcohólicas y 
tabaco (0,51%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,43%), Salud (0,42%), 
Transporte (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,37%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,37%), Bienes y servicios diversos (0,35%), Recreación y cultura 
(0,07%), Prendas de vestir y calzado (-0,37%) y por último, Información y comunicación (-1,13%). 

 
IPC Variación y contribución mensual 

Según divisiones de gasto 
Abril 2020 - 2021 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,59%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las 
cuales aportaron 0,48 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En abril de 2021 en comparación con marzo de 2021, la variación de las subclases que más aportaron 
al índice total fueron: carne de res y derivados (5,30%), papas (18,78%), electricidad (1,64%), 
arriendo imputado (0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(0,48%), combustibles para vehículos (1,14%), frutas frescas (3,14%), carne de aves (2,11%), 
inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (2,62%) y aceites 
comestibles (5,00%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: servicios de 
comunicación fija y móvil y provisión a internet (-1,09%), tomate (-11,37%), prendas de vestir para 
hombre (-1,03%), arroz (-0,67%) y prendas de vestir para mujer (-0,64%). 
 

IPC Variación y contribución anual 
Por principales subclases 

Abril 2021 

 
 
En lo corrido del año, (enero - abril), dos divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del 
promedio nacional (2,16%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,23%) y por último, Educación 
(4,71%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (2,15%), 
Restaurantes y hoteles (2,12%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (1,89%), Salud (1,59%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,54%), 
Prendas de vestir y calzado (1,49%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,49%), Bienes y servicios diversos 
(1,48%), Recreación y cultura (-0,47%) y por último, Información y comunicación (-2,21%) 
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IPC Variación y contribución mensual 
Según divisiones de gasto 

Abril 2020-2021 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - abril), se ubicaron en las divisiones 
de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 
Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 1,82 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
En abril de 2021 en comparación con diciembre de 2020, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del año fueron: papas (84,41%), carne de res y derivados (8,99%), comidas 
en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (2,59%), combustibles para vehículos 
(6,34%), arriendo imputado (0,96%), electricidad (3,43%), frutas frescas (11,53%), carne de aves 
(7,17%), arriendo efectivo (0,86%) y suministro de agua (4,56%). Con contribución negativa a la 
variación se ubicó: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-1,91%), paquetes 
turísticos completos (-10,85%), arroz (-3,38%), equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-
6,28%) y prendas de vestir para mujer (-1,53%). 
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IPC Variación y contribución mensual 
Por principales subclases 

Abril 2021 

 
 
En el mes de abril de 2021, el IPC registró una variación de 1,95% en comparación con abril de 2020. 
En el último año, las divisiones Salud (4,28%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,98%), 
Restaurantes y hoteles (3,83%), Transporte (3,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,83%), Bienes y 
servicios diversos (2,27%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(2,13%) se ubicaron por encima del promedio nacional (1,95%). Entre tanto, las divisiones 
Información y comunicación (0,37%), Recreación y cultura (-0,16%), Muebles, artículos para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar (-0,31%), Prendas de vestir y calzado (-2,68%) y por 
último, Educación (-7,12%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

IPC Variación y contribución anual 
Según divisiones de gasto 

Abril 2020 – 2021 
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Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte, las cuales 
en conjunto contribuyeron con 1,78 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
 
En abril de 2021 en comparación con abril de 2020, la variación anual de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(4,86%), carne de res y derivados (12,12%), arriendo imputado (1,38%), carne de aves (11,82%), 
suministro de agua (7,86%), vehículo particular nuevo o usado (5,17%), transporte intermunicipal, 
interveredal e internacional (45,04%), transporte urbano (2,53%), arriendo efectivo (1,13%) y 
electricidad (3,53%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: inscripciones y 
matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-23,46%), arroz (-16,47%), productos 
de limpieza y mantenimiento (-7,58%), prendas de vestir para mujer (-7,11%) y prendas de vestir 
para hombre (-4,67%). 
 

IPC Variación y contribución anual 
Por principales subclases 

Abril 2020-2021 

 
 

En abril de 2021, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,74%), Vulnerables 
(0,75%), Clase media (0,61%), Ingresos altos (0,44%) y por último, Total nivel de ingresos (0,59%). 
En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (2,38%), Vulnerables 
(2,50%), Clase media (2,24%), Ingresos altos (1,76%) y por último, Total nivel de ingresos (2,16%). 
La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (2,09%), Vulnerables (2,28%), Clase 
media (2,07%), Ingresos altos (1,45%) y por último, Total nivel de ingresos (1,95%). 
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1.1.3. Tasa de Cambio 
 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las 
operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda 
legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, 
efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el 
Banco de la República mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán 
excluir las operaciones de derivados, así como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del 
Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La TRM es 
calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la 
información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y 
divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la 
metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 
146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No.0416 de 2006 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
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1.2. Contexto Técnico 
 
Atendiendo la necesidad descrita al inicio del presente estudio es preciso definir las características 
técnicas que acompañan este servicio a fin de cumplir con el objeto contractual, las cuales están 
detalladas en el Anexo 1 del presente estudio. 
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1.3.  Marco regulatorio 
 
DECRETO 1911 DEL 2 NOVIEMBRE DE 1995, Presidencia de la Republica 
Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles localizados en Cartagena 
de Indias, Bolívar. 
 
Resolución 0395 del 22 Marzo de 2006, Ministerio de Cultura 
Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles localizados en 
Cartagena de Indias, Bolívar. 
 
Resolución Número 0983 Mayo 20 de 2010 
Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación 
de naturaleza material 
 
Resolución 1560 de 2018 
Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Cordón amurallado y el 
Castillo de San Felipe de Barajas, ubicados en Cartagena de Indias, declarados Monumentos 
Nacional, hoy de interés cultural en el ámbito Nacional. 
 
2. ANALISIS DE LA OFERTA 
 
2.1. Generalidades 
 
Desde la antigüedad, los relojes monumentales se han relacionado con el prestigio, la estética así 
como también por su principal función, la cual es dar la información de la hora. Un dato interesante 
es que gracias a su aspecto físico llamativo y por su gran tamaño se convierten también en punto 
de referencia para ubicarnos, otra función que se le puede atribuir. 
 
Cuando se habla de la constitución de estos relojes monumentales, se puede observar a simple 
vista que está constituido principalmente, por su esfera, parte que es esencial y por ende depende 
de mayor mantenimiento y cuidado para su mayor protección. 
 
Es por esto que para el relojero, la máquina del reloj, constituye uno de los puntos principales y 
por esto es donde se aplicará atención máxima y necesaria para el correcto funcionamiento. 
 
A pesar de que el físico de los relojes monumentales varía en gran magnitud, a veces se tiene 
características aproximadas, como una longitud entre 1 y 2 metros, una altura aproximada entre 
2 metros y 3. También su ancho aproximado es entre 1 metro pero varía. Hay casos de que su peso 
es de 260 kilos hasta más. 
 
Lo que limita al fabricar un nuevo reloj monumental, por las características técnicas que presenta 
tanto el reloj, como el edificio o torre que servirá como soporte. Otra de las limitaciones es a veces 
la creatividad para la creación del reloj, debido a las necesidades y gustos del cliente y a su vez el 
condicionamiento del lugar en que se va a realizar la instalación. 
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En su mayoría los relojes monumentales de nueva fabricación están hechos de materiales como el 
metacrilato rotulado, pero pueden realizarse en materiales tan diversos como acero, aluminio, 
hierro, piedra, mármol, etc. La forma de fabricar los relojes es ampliamente diversa que pueden 
ser integrados de tal manera en un edificio histórico que parezca que siempre han estado en ese 
lugar, o por el contrario pueden ser elementos modernos que destacan y se conviertan en un 
elemento distintivo y simbólico para el edificio en el que se realiza la instalación. 
 
La fabricación siempre se realiza a medida para cada uno de los trabajos, pues al igual que no hay 
dos campanas iguales, no hay dos relojes iguales, esto depende también de los gustos particulares 
de cada cliente y porque en su físico influyen cosas el lugar de instalación que va de la mano con 
su valor histórico. 
 
Otro aspecto a destacar de las características de los relojes monumentales es la iluminación con la 
que deben contar, actualmente una gran opción es por sectores, como sobre un muro, con luz 
interior, translucidos, de color, retroiluminados y que cambien de color, iluminación que en su 
mayoría se realiza de esta forma. 
 
Con respecto a su numeración, esta puede variar de la zona geográfica en que se realiza la 
instalación hasta el valor histórico en caso de que se trate de una restauración. Esta puede ser de 
forma arábiga, romana, con símbolos o figuras en lugar de números y de diversas y 
multifuncionales numeraciones. 
 
Desde hace varias décadas, la construcción de estos relojes monumentales ha sido para iglesias, 
ayuntamientos, centros de comercio, universidades, estaciones de metros, edificios públicos o 
también denominados oficiales, hasta en empresas privadas. 
 
En una misma ciudad pueden encontrarse varios, a pesar de que en primer lugar mayormente era 
uno por pueblo. 
 
Sin embargo no es necesario que se encuentren en una estructura grande como torres, para ser 
categorizado como un reloj monumental. Hay ocasiones en las que se realizan a pequeña o menor 
escalas para lugares más pequeños, e incluso en lugares cerrados, para sus áreas internas. 
 
Los relojes monumentales han sido considerados incluso como joyas escondidas pero que a su vez 
se determinan como aspectos de la historia que han sido abandonados o destruidos. 
 
Gracias a esto es que el trabajo de restauración de relojes monumentales ha sido apreciado en la 
actualidad, ya que son personas que trabajan por preservar la originalidad y destacan así la belleza 
y el valor estético de los relojes, cumpliendo a su vez con el valor histórico anteriormente 
mencionado. A este tipo de máquinas como el reloj monumental, en la historia se ha valorado con 
gran valor estético y de arte, esto por su conjunto de bellos mecanismos de acero y bronce, que 
junto al el ingenio mecánico aplicado en su diseño, aspecto y construcción lo completamos con su 
función principal y exigimos su total funcionamiento. 
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Se puede decir que los relojes monumentales o relojes de torre artesanales siempre han sido los 
elementos patrimoniales más frágiles de un campanario. Pero a pesar de su fragilidad, la vida de 
la mayoría de ellos ha durado siglos. 
 
Detrás de esta precisión de los relojes monumentales está el trabajo de verdaderos profesionales 
en relojería industrial, los cuales vigilan el funcionamiento de los complicados mecanismos de 
relojería y los arreglan si es necesario. 
 
En base de la tradición antigua, los relojes de fachada se hacían con técnicas artesanales,  cuyos 
secretos se han transmitido de generación en generación entre los relojeros. De hecho, cada vez 
quedan menos expertos en relojería artesanal, porque es una verdadera ciencia que se aprendía 
durante años en los talleres de los relojeros maestros. 
 
Esta recuperación del reloj monumental entra dentro de la recuperación de un patrimonio 
nacional y hasta mundial, y puesta en valor de los relojes monumentales existentes. 
 
En el 2014 se realizó una intervención para la reparación mecánica del Reloj optimizando su 
funcionalidad y mejorando la estructura física; durante la vigencia 2015 se intervino nuevamente 
para el suministro de elementos y partes para la reparación mecánica y mantenimiento.  En el 
2018 se intervino nuevamente considerando el debilitamiento de los soportes de las campanas y 
escalera de acceso a la veleta además del mantenimiento a la máquina y los acrílicos 
 
Las particularidades que encontramos en nuestro caso son: producto único, el cual ha sido 
catalogado entre los cinco relojes de torre más lindos del mundo por la BBC de Londres. Producto 
de larga vida  útil (primer reloj instalado fue reemplazado después de 63 años de uso), producto 
confiable (el reloj actual está instalado desde 1.937 por lo que lleva 77 años funcionando con 
mínimo mantenimiento requerido y es un producto importado (Suiza). Todos estos factores hacen 
difícil establecer un mercado nacional específico con datos de oferta y demanda históricos que nos 
permitan tener parámetros de comparación entre los proponentes. 
 
Es oportuno indicar la importancia del Patrimonio a través del viejo proverbio que reza: "El 
patrimonio no es un regalo de nuestros antepasados, es un préstamo de nuestros descendientes". 
 
2.2. El Reloj de Torre y su funcionamiento 
 
Es válido conocer su funcionamiento ya que nos orienta para interpretar y conocer un reloj de torre 
y entender el alcance del servicio que hoy nos ocupa en este estudio. 
 
El mecanismo del reloj puede dividirse en tres partes teniendo en cuenta su función. La primera 
parte es la del movimiento; esta será la encargada de hacer funcionar el reloj y será la parte en la 
que se encuentra el péndulo. Las otras dos partes serán las dos sonerías; es decir, el mecanismo de 
sonería de cuartos y el mecanismo de sonería de horas. Estas dos tendrán la función de accionar el 
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sonido de las campanas; y a pesar de ser muy similares, cuentan con algunas diferencias que se 
detallarán más adelante. 
 
Las  tres  partes  cuentan  con  varios  elementos  similares,  como  son  el  tren  de engranajes o las 
pesas. En la siguiente tabla e imagen se muestra la configuración de cada tren de engranajes y la 
relación de transmisión para cada parte del mecanismo.  
 

 
 
Como  puede  apreciarse  en  la  imagen  anterior,  las  dos  sonerías  tendrán  un sistema de 
engranajes prácticamente igual, diferenciándose en el número de dientes de las ruedas y por lo 
tanto en las relaciones de transmisión. La parte de movimiento por  su  parte  contará  con  más  
elementos  que  las  dos anteriores.  Esta  parte  será  la encargada de transformar el movimiento 
rotatorio de las ruedas de su mecanismo en el movimiento oscilatorio y periódico del péndulo. Para 
ello contará con la rueda de escape  y  el  áncora;  elementos  que  no  se  encuentran en  los  
mecanismos  de  las sonerías.  
 
Las 3 partes están compuestas por una pesa que activa un tren de engranajes que,  a  su  vez,  activa  
otros  elementos.  El  tren  de  movimiento  tiene  como  salidas  el accionamiento del péndulo 
mediante la rueda de escape, el movimiento de la rueda minutera y la horaria y la liberación de la 
sonería de cuartos. La sonería de cuartos, a su  vez,  por  un  lado  transmite  el  movimiento  a  los  
actuadores  y  por  otro  libera  el mecanismo  de  sonería  de  las  horas.  Finalmente,  la  sonería  de  
las  horas  activa  los actuadores para hacer sonar las horas. 
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Las tres partes del mecanismo cuentan con una rueda imperial. Esta rueda está compuesta por un 
tambor de madera, una rueda de engrane y una rueda trinquete. El sistema lleva un eje que se 
introduce en rodamientos situados en la estructura. 
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En  el  tambor  se  enrolla  la  cuerda  de  la  que  colgará  la  pesa  y,  por  lo  tanto,  la rueda  de  
engrane  será  la  primera  rueda  en  transmitir  el  movimiento  al  sistema  de engranajes. Para dar 
cuerda al reloj se debe girar el tambor en sentido opuesto al que caerá la pesa. Una pieza clave a la 
hora de dar cuerda al reloj es la rueda trinquete. Esta rueda gira solidaria al eje y la rueda de 
engrane, en cambio, gira sobre él. Gracias a esto, es posible darle cuerda al reloj sin cambiar el 
funcionamiento del mismo; ya que, la rueda de engrane no se moverá. Este sistema cuenta con un 
fleque de acero con la función de muelle y una uña que hará de freno. Estos dos elementos hacen 
que la rueda de engrane gire con la rueda trinquete cuando está funcionando el reloj; pero, no le 
permite girar cuando se le esté dando cuerda al reloj. La rueda imperial engrana con la rueda 
primera en cada sistema de engranajes. 
 

 
 
El sistema de dar cuerda cuenta también con 2 ruedas que cumplen la función de reductoras. Gracias 
a estas ruedas se reduce la fuerza necesaria para dar cuerda al reloj, siendo un sistema de 
engranajes reductor en el cual se disminuye la velocidad aumentando la fuerza ejercida. Una de las 
ruedas; la más pequeña, se coloca siempre en el mismo eje, y la otra en el eje del tambor al que se 
le va a dar cuerda. Se coloca la manivela en el eje de la rueda pequeña y así se dará cuerda al tambor 
con mayor facilidad. 
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Otro elemento similar en las tres partes que forman el mecanismo del reloj serán las pesas. Cada 
mecanismo contará con una pesa que hará moverse a su respectivo tren de engranajes una vez sea 
puesto en marcha el reloj y desbloqueada cada parte. Las pesas originales no se encontraban con el 
reloj y, por lo tanto, se ha tenido que utilizar unas nuevas estimando previamente el valor del peso 
para cada una de ellas.  Estas  pesas;  colocadas  en  el  tambor  de  cada rueda  imperial,  ejercerán  
una fuerza  vertical  hacia  abajo  que  accionará  el  movimiento  del  tren  de  engranajes.  La fuerza 
necesaria para mover los trenes de engranajes no será la misma en todos los casos  y  esto  implica  
que  las  pesas  no  tendrán  el  mismo  peso  en  cada  parte.  El mecanismo del movimiento deberá 
mantener el movimiento del péndulo y, además, transmitir  el  movimiento  a  la  sonería  de  cuartos  
mediante  la  rueda  minutera.  Esta última deberá accionar  el  mecanismo de  las  campanas  en  
dos  ocasiones  cada  vez que suene un cuarto, y también deberá desbloquear y accionar el 
mecanismo de la sonería  de  horas.  La  sonería  de  horas  por  su  parte solamente  deberá  accionar  
el sonido  de  las  campanas  una  vez  por  cada  hora  y  por lo  tanto  será  la  parte  del mecanismo  
que  menos  peso  requerirá.  Tras  realizar  varias  pruebas  con  distintos pesos, se ajustaron los 
valores y las pesas con las que funcionará el reloj serán las siguientes:  
•Movimiento: 100 kg  
•Sonería de cuartos: 120 kg  
•Sonería de horas: 60 kg 
 
Es importante asegurar que el peso sea suficiente para accionar y mantener el movimiento   de   
cada   mecanismo;   pero,   no   se   debe   sobrecargar   demasiado. Sobrecargar demasiado alguno 
de los mecanismos supone aumentar las fuerzas que llegan a las ruedas y al sistema de escape, 
pudiendo llegar a dañarlas. Por eso era importante ajustar bien los pesos para no colocar peso de 
más ni de menos. Una  vez  analizados  los  elementos  similares  que  puede  encontrarse  en  cada 
parte del reloj, se explicará detalladamente el funcionamiento del resto de elementos que 
conforman el mecanismo de cada parte del reloj. 
 
En  esta  parte  se  encuentran  algunas  de  las  piezas  más  importantes  para  el correcto 
funcionamiento del reloj. La transmisión entre la rueda de escape y el áncora será crítica para que 
el funcionamiento del reloj sea preciso. El péndulo deberá tener un periodo de T = 3,8095 s como 
se demostrará en el apartado de los cálculos. Para lograr este valor la velocidad del eje de la rueda 
de escape deberá ser exactamente ωesc =  31.5  vueltas/h;  valor  que  viene  determinado  por  la  
velocidad  de  la  rueda minutera, que será de 1 vuelta/hora.  
 
Se trata de la última del tren de engranajes. A diferencia de las otras ruedas del mecanismo, los 
dientes de esta rueda no tienen el mismo perfil. El perfil de los dientes de estas  ruedas es  especial  
debido al  contacto  que debe hacer  con el  áncora para transmitir el movimiento. Por un lado son 
lisos y por el otro con inclinación y con un total de 30 dientes. La figura 14 muestra la rueda de 
escape junto con el áncora. Pieza  clave  para  el  funcionamiento  del  reloj  y  de  gran  delicadeza  
debido  a  su precisión.  Este  elemento  está  formado  por  varios  elementos  unidos  perfectamente 
para  asegurar  una  geometría  exacta.  Este  escape  es del tipo  Graham.  En  cada oscilación las 
dos paletas de sus extremos bloquean la rueda de escape evitando así que  se  acelere  el  reloj.  
Adicionalmente,  también  se  consigue  que  los  intervalos  de tiempo a los que avanza la aguja 
sean iguales, es decir, que sea isócrono. Estos elementos  deben  cumplir  una  serie  de  restricciones 
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geométricas  a  la  hora  de  su construcción  en  función  del  número  de  dientes  de  la  rueda  de  
escape. Este elemento será el encargado de convertir el movimiento rotacional de las ruedas  del  
tren  de  engranajes  en oscilatorio,  lo  que  será  vital  para  un  correcto funcionamiento 
 
El Péndulo es un mecanismo que está formado por 2 varillas, un tenedor y una pesa. Las varillas 
aportan  al  péndulo  la  longitud  necesaria  para  que  su  centro  de gravedad  esté  a  la  longitud  
necesaria.  Esta  longitud  está  directamente  relacionada con el periodo como puede verse más 
adelante en el cálculo teórico (fórmula 4.8), y, por   lo   tanto,   deberá   ajustarse   a   su   valor   
teórico   para   asegurar   un   correcto funcionamiento. El tenedor es la pieza que une el eje del 
áncora con las varillas transmitiéndoles el  movimiento  oscilatorio  del  áncora.  Es  decir,  la rueda  
de  escape  tendrá  un movimiento rotacional que será transformado en oscilatorio mediante el 
áncora y como el tenedor es solidario con su eje este transmitirá el movimiento al péndulo. 
 

 
 
La pesa junto con las varillas determinará la posición del centro de gravedad del péndulo. 
Generalmente se supone el centro de gravedad del péndulo igual al centro de gravedad de la pesa, 
ya que, su diferencia de peso con respecto a las varillas es considerable. En este caso, el péndulo 
cuenta con una pesa cilíndrica- tronco cónica de 10 kg, con un saliente en su parte superior 
preparado para amarrarse a una de las varillas y formar así el péndulo. 
 
El amarre del péndulo con el reloj se lleva a cabo mediante una pieza colocada en la parte superior 
trasera. Esta pieza atrapa la lámina de 1 mm que se encuentra en el extremo de una de las varillas. 
Esta lámina tiene cierta flexibilidad para permitir el movimiento  del  péndulo,  pero  es  
suficientemente  resistente  como  para  soportar  las oscilaciones sin romperse. 
 
La precisión del reloj vendrá determinada por la velocidad angular de la rueda minutera.  Esta  rueda  
debe  dar una  vuelta  cada  hora para  asegurar  que  el funcionamiento es correcto y preciso. Esta 
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rueda tiene 36 dientes y engrana con la rueda primera (tabla 1) que tiene 72 dientes, dando lugar a 
una relación de transmisión de i = Zrc1ZNin= 2. 
 

 
 
La  rueda  minutera  cuenta  también  con  un  sistema  de embrague  que  permite poner en hora el 
reloj sin mover el mecanismo. De este modo girando este embrague girará la aguja, pero no afectará 
al engranaje. Figura 20. Sistema de embrague de la rueda minutera. En  el  extremo  del  eje  de  esta  
rueda  se  encuentran  la  aguja  y  la  placa  (fig.7) donde puede leerse la fecha de construcción y la 
firma del relojero. Esta placa o esfera solamente dará los minutos al contar con una única aguja. 
Estos relojes solían tener esta esfera en un lado y la esfera principal en otro, donde sí que podían 
verse horas y  minutos;  ya  que,  contaba  con  dos  agujas  y  un  sistema  de  engranaje  para  mover 
ambas. La placa del reloj es el elemento más importante del reloj si se mira desde un ámbito 
histórico. En la placa puede leerse la firma del autor y la fecha de fabricación. Gracias a esta 
información puede asegurarse la originalidad del reloj, su autoría y su fecha. Sin esta placa, el reloj 
seguiría siendo una maravillosa obra mecánica, pero perdería parte de su valor histórico y se 
perdería el legado del autor.  
 
El Actuador es una de las claves en la transmisión entre la parte de movimiento y la sonería; ya que, 
su función es la de liberar la sonería de cuartos. 
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La rueda minutera marcará el movimiento de este actuador; ya que, según gire esta, girará la rueda 
pivotada que se encuentra en el extremo opuesto de su eje y esta última empujará al actuador Y. 
Este actuador por su parte irá levantando poco a poco el  actuador  superior  de  la  sonería  de  
cuartos  y,  cuando  este  esté  completamente levantado,  liberará  la  rueda  segunda  del  
mecanismo de  la  sonería  de  cuartos brevemente. Después, el eje de la rueda segunda que cuenta 
con un pivote quedará bloqueado con el pivote del actuador Y. En este espacio de tiempo la sonería 
quedará “cargada” a la espera de volver a ser liberada para efectuar el toque de campanas. Al ir 
avanzando la rueda minutera el actuador Y seguirá levantándose hasta que pase completamente 
del pivote con el que está en contacto y vuelva a su posición inicial, liberando  el  eje  de  la  rueda  
segunda  y  permitiendo así  el  toque  de  campanas  de cuartos. Cuando se dé cuerda al mecanismo 
subiendo la pesa y esta comience a ejercer fuerza hacia abajo, el sistema de engranajes comenzará 
a moverse lentamente. Las ruedas se transmitirán el movimiento unas a otras hasta llegar a la de 
escape, con una relación  de  transmisión  de i  =  504.  La  rueda  de  escape  será  bloqueada  por  
los extremos del áncora y el movimiento rotacional de las ruedas del tren de engranajes será  
transformado  en  oscilatorio.  El  áncora  se  mueve  solidario  al  mismo  eje  que  el tenedor del 
péndulo; por lo tanto, al moverse el áncora comenzarán las oscilaciones del péndulo. La  rueda  
primera  engrana  también  con  la  rueda  minutera,  de  modo  que  esta última mueve la aguja que 
marcará la hora en la placa del reloj. En el extremo opuesto del eje de la rueda minutera la rueda 
pivotada desplazará el actuador en forma de Y hasta que desbloquee el mecanismo de la sonería de 
cuartos y vuelva a su posición original al realizarse el toque de campanas. 
 
La  rueda  segunda  cuenta  con  un fleje en  su  parte  interior  que  servirá  para bloquear  o  dejar  
moverse  al  mecanismo.  Este fleje  quedará  bloqueado mediante  el actuador  de  bloqueo  
(actuador  superior  de  la  sonería  de  cuartos)  y  cuando  sea liberado permitirá el movimiento de 
la rueda. Por  otro  lado, el  eje  del  piñón de  la  rueda  segunda  cuenta  con  un pivote que 
bloqueará  de  nuevo  esta  rueda  mediante  el  contacto con  el  pivote  del  actuador 
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La rueda primera cuenta con dos elementos que condicionarán el toque de las campanas. Por un 
lado, se encuentran los pivotes. La rueda tiene10 pivotes, 9 de la misma longitud y uno ligeramente 
más largo, todos ellos en el lado delantero y con la misma separación (fig.23). Estos pivotes serán 
los encargados de mover los actuadores que transmiten  el  movimiento  a  los  martillos  que  
golpearán  a  la  campana.  El  pivote  de mayor longitud tendrá otra función más a parte de la de 
mover estos actuadores. Este pivote  desbloqueará  la  sonería  de  horas  mediante  el  actuador  de  
activación  de  la sonería de horas, cuyo funcionamiento se explicará más adelante. 
 

 
 
En  el  lado  opuesto  de  la  rueda  se  encuentra  una  pieza  denominada  como caracola. Está pieza 
cuenta con 3 escalones que determinarán el intervalo de tiempo que  estará  desbloqueado  el  
mecanismo  para  efectuar los  toques  de  campana.  Los intervalos de tiempo serán 4, uno para 
cada toque de campanas siendo el escalón de mayor recorrido el de en punto (4 toques de 
campana), el segundo de mayor recorrido el de menos cuarto (3 toques) y el de menos recorrido el 
de y media (2 toques). El intervalo de tiempo del primer cuarto de hora lo determinará el hueco que 
queda entre el último y el primer escalón 
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Este actuador es el superior de los tres actuadores del mecanismo de la sonería de cuartos y su 
función será la de bloquear el mecanismo o dejarlo moverse en función de su posición. 
 
 En la posición de bloqueo, el actuador encajará en el fleje de la rueda segunda evitando que esta 
se mueva y bloqueando así el movimiento de todo el mecanismo de cuartos. Una vez que el actuador 
Y levanta este otro actuador, la rueda segunda quedará  liberada  hasta  que  el  pivote  de  su  eje  
se  bloquee  con  el  del  actuador  Y. Mientras que el pivote está bloqueado este actuador estará 
levantado a la espera de volver a bloquear el mecanismo. Cuando la rueda vuelve a quedar 
desbloqueada para que  suenen  las  campanadas,  este  actuador  se  mantendrá  levantado  el  
periodo  de tiempo  necesario  para  que  suenen  las  campanas.  Este  intervalo  de  tiempo  vendrá 
determinado  por  la  caracola  de  la  rueda  primera,  que  mantendrá  levantado  este actuador.  
Una  vez  finalizado  el  toque  de  campanas, el  actuador  volverá  a  caer bloqueando de nuevo la 
rueda segunda y de este modo bloqueando también todo el mecanismo de la sonería de cuartos. 

 
 
Esta parte del reloj cuenta con 3 actuadores, todos ellos ubicados en la parte derecha del reloj, 
colocados entre las mismas barras unos encima de otros. La función del primero de ellos, el superior, 
se ha explicado en las líneas anteriores. Los otros dos actuadores son los encargados de mover los 
martillos que golpearán la campana y su funcionamiento se explicará a continuación. El movimiento 
de estos actuadores será determinado por los pivotes que tiene la rueda primera de esta sonería. 
Esta rueda cuenta con 10 pivotes; 9 de igual tamaño y 1 ligeramente más largo. El toque de 
campanas para los cuartos será de dos golpeos para cada cuarto, por eso se cuenta con 10 pivotes. 
A y cuarto 1 pivote levantará los actuadores para llevar a cabo los dos golpeos correspondientes con 
esta hora (uno por cada actuador), a y media 2, 3 a menos cuarto y 4 una vez se llegue a la hora 
completa. 
 
Los pivotes levantarán el extremo del actuador con el que contactan cargando así el golpeo del 
martillo y al pasar completamente el pivote, el actuador caerá y el martillo efectuará el golpeo de 
campana. En  el  extremo  opuesto  al  que  hace  contacto  con  los pivotes  se  encontrará  el agujero  
que  será  la  conexión  con  los  martillos.   
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El venterol es una pieza que funcionará como volante de inercia. Está colocado en uno de los 
extremos del eje de la rueda segunda, en el lado del péndulo. El  venterol  evitará  que  el  mecanismo  
se  acelere  en exceso;  ya  que,  absorbe parte de la energía del tren de engranajes. Cuando el 
mecanismo se desbloquee para tocar  las  campanas  será  cuando  absorba  parte  de  esa  energía  
evitando sobre aceleraciones y  al  parar  el  mecanismo  y  volver  a  quedar  bloqueado  evita  que  
el frenazo sea demasiado brusco. 
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La transmisión del movimiento entre las sonerías se llevará a cabo mediante este actuador. Este 
actuador se encuentra en la barra central delantera de la estructura, en la misma que van colocados 
los ejes de las ruedas de movimiento. La activación del mecanismo de horas dependerá del de 
cuartos; ya que, este último activará el de las horas una vez haya dado todos los toques de campana 
de los cuartos. Como  se  ha  comentado  anteriormente,  uno  de  los  10  pivotes  es  de  mayor 
longitud que los demás. Este pivote será el encargado de levantar este actuador que a  su  vez  
levantará  otro  actuador  colocado  en  la  parte  de  la  sonería  de  horas.  Al levantarse  el  
mecanismo  de  horas  quedará  desbloqueado  y  volverá  a  quedar bloqueado al finalizar con el 
toque de las horas que corresponda. 
 

 
 
La estructura del reloj está dividida en dos partes. Por un lado, se encuentra la base del reloj, que 
dota al reloj de una mayor altura. Por otro lado, se encuentra el bastidor. La función del bastidor es 
puramente ornamental y estructural. 
 
La base está formada por cuatro patas con forma de perfil en L, unidas entre si superiormente  con 
barras de  la  misma  forma  y  reforzadas  con chapas largas  de hierro  por  debajo.  Las  patas  



 
 
 
 

Análisis Económico del Sector 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015  

cuentan  con  una  apertura  lateral  que  les  aporta consistencia y estabilidad y en la parte superior 
tiene unos salientes para hacer tope con el bastidor, que irá sobre la base. 
 

 
 
El bastidor está formado por barras de sección rectangular y otras de sección cuadrada. Cuatro de 
las barras de sección cuadrada son las piezas que se colocan en las esquinas, y que irán apoyadas 
sobre la base. Las barras de sección rectangular se colocan verticalmente y se unen entre si 
mediante las barras de sección cuadrada que se colocan horizontalmente. En la parte superior se 
encuentran unas barras con forma  circular  en  el  centro  y  rectas  a  los  extremos.  Estas  piezas  
van  unidas  a  las verticales y en ellas va colocado el eje del áncora. Las barras   verticales tienen   
varios   agujeros   donde   van   colocados   los rodamientos  y  en  estos  rodamientos  van  los  ejes  
de las  ruedas  del  sistema  de engranajes. Las barras que apoyan en la base también cuentan con 
varios agujeros, pero, en este caso de menor tamaño y con distinta función. Estos agujeros acogerán 
los ejes de los actuadores de las sonerías. Una  de  las  barras  horizontales  cuenta  con  una  
peculiaridad;  ya  que,  tiene  un saliente donde irá alojado el actuador con forma de Y. 
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Los agujeros para los rodamientos no son perfectamente circulares. Todos ellos tienen un plano en 
una zona de la sección, al igual que los rodamientos, y de este modo encajan a la perfección. Una 
vez están introducidos los rodamientos y los ejes, hay unas tapas con forma de rombo que se 
atornillan a las barras verticales para tapar y proteger los rodamientos. Para facilitar el montaje y 
desmontaje, ambas sonerías cuentan con una pieza en  la  que  encajan  los  ejes  de  los  actuadores  
que  es  independiente  a  la  estructura. Esta pieza se coloca en uno de los lados de los ejes de los 
actuadores y posteriormente esta pieza se atornilla a la estructura. De este modo, es más sencillo 
poner y quitar estos actuadores sin la necesidad de desmontar toda la estructura. Una  de  las  
peculiaridades  de  las  barras  cuadradas  es  que  encajan  en  las verticales  con  una  sección  
cuadrada,  pero  luego  tienen  una  parte  cilíndrica  para atornillar las tuercas en ellas. Gracias a 
esto, las barras quedan perfectamente unidas entre ellas. Otro  detalle  de  esta  estructura  es  que  
las  barras  cuadradas  de  las  esquinas llevan unos detalles en las puntas. Siendo su función 
meramente estética, aportan al reloj un aire de elegancia. 
 
2.3. Código CIIU 
 
Para establecer quienes pueden ser los posibles oferentes para el proceso contratación que se 
pretende adelantar se revisara la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. (2020), 
en este caso : 
 
9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos 
Esta clase incluye: 
• Las actividades de funcionamiento de todo tipo de museos: 
- Museos de arte, orfebrería, muebles, trajes, cerámica, platería. 
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- Museos de historia natural y de ciencias, museos tecnológicos y museos históricos, incluidos los 
museos 
militares. 
- Otros tipos de museos especializados. 
- Museos al aire libre. 
• El funcionamiento y preservación de lugares y edificios históricos. 
Esta clase excluye: 
• La renovación y restauración de lugares y edificios históricos. Se incluye en la sección F, 
«Construcción 
». 
• La restauración de obras de arte y piezas de museos. Se incluye en la clase 9005, «Artes plásticas 
y visuales 
». 
• Las actividades de las bibliotecas y los archivos. Se incluyen en la clase 9101, «Actividades de 
bibliotecas 
y archivos». 
 
3. ANALISIS DE LA DEMANDA   
 
Se presenta a continuación un resumen de procesos a nivel del Distrito de Cartagena que se tomaron 
de forma aleatoria de la página SECOP vigencia 2015 HASTA 2021, con igual o similar objeto de 
contratación:  
 

 
 
 
Al encontrarnos con un caso único, especial y de vital importancia para la ciudad de Cartagena, 
Punto emblemático de la Ciudad y referencia turística, se hace necesario ubicar empresas 
participantes con la idoneidad para realizar este trabajo.  
 
Para la realización del Análisis Económico que hace parte integral del presente estudio, se acogieron 
los términos de la ficha técnica (Anexo 1) anteriormente mencionada y su respectivo costo para el 
cumplimiento de la necesidad. En este orden, para establecer el valor estimado del presente 
proceso de contratación se solicitaron cotizaciones a personas naturales y jurídicas que ofrecen el 
presente servicio para  identificar precios de mercado, así como también se tuvo en cuenta los 
precios de los procesos adelantados anteriormente por el Distrito de Cartagena y los precios de 
referencia de otras entes de carácter nacional y por último se publicó la invitación a cotizar en la 
plataforma SECOP II, sin embargo,  a pesar de ello solo se recibió una (1) cotización, en parte por la 
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ausencia de empresas especializadas en el mantenimiento de este tipo de relojes sumado al hecho 
de que es un Bien de interés Cultural  mediante declaratoria contenida en el Decreto 1911 del 2 de 
noviembre de 1995 y la Resolución 395 de marzo del 2006 del Ministerio de cultura. Vale anotar a 
la vez que los bienes muebles contenidos en los inmuebles que conforman el Cordón amurallado a 
través de la Resolución 1560 del 22 de mayo del 2018 del Ministerio de Cultura correspondiente al 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), son bienes asociados y por tanto constituyen o forman 
parte del conjunto del bien por su naturaleza y en ese contexto es tratado en dicho PEMP, en 
especial en su artículo 18°, considerando también las intervenciones permitidas (Art. 19°), los 
principios generales de intervención (Art, 20°), los lineamientos de manejo físico y otras medidas 
(Art.21° y 22°) para el manejo de estos bienes muebles. Por ello se requiere para su intervención de 
personal experto e idóneo en mantenimiento y restauración de Bienes Muebles del acervo 
patrimonial y Cultural. 
 

 

 
 
En el ANEXO 2 aparece relacionado el análisis y el resultado que permite determinar estos costos  a 
tener en cuenta en el proceso de selección y que determinara el valor total de la contratación. Vale 
anotar que a pesar de las invitaciones enviadas y publicadas solo se recibió una cotización y una 
cotización de un posiblemente que se negó a presentar oferta.  En consecuencia con lo anterior para 
la presente contratación se estimó el valor basados en la única oferta recibida lo cual nos determinó 
un valor presupuestal por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SETESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 46.391.753,oo) del Presupuesto de Gastos de 
la vigencia 2021  Rubro Presupuestal 02-001-02-20-01-00-00-00  “Mantenimiento”. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar 
un análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para 
la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia 
Compra Eficiente.  
 
Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual: ANEXO 3. 
 
Cartagena, julio 2021 
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JOSE SALVADORGUEVARA LORA 
Asesor Externo  
Dirección Administrativa de Apoyo Logístico- DAAL 
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS   



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1
DESARMADO TOTAL DE MECANISMO DE TAMBORAS Y ENGRANAJES Y LA MAQUINA EN 

GENERAL PARA OBSERVAR DESGASTE DE PIEZAS Y LIMPIAR
GB 1

2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BUJES  (SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES EN MAL 

ESTADO FABRICADOS A LA MEDIDA Y CON EL MISMO MATERIAL (BRONCE) Y DISEÑO) 
GB 1

3
REVISION DEL ESTADO  MECANISMO BLOQUEADORES DE Tres (3) TAMBORAS (SISTEMA 

DE CUERDA) Y DE LAS UÑAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES DE ESE 

MECANISMO QUE PRESENTEN DETERIORO

UND 3

4
REVISION AL EJE DEL MECANISMO QUE ACCIONA LA CAMPANA QUE MARCA LAS 

HORAS, SE DEBE REPARAR O REMPLAZAR EL EJE DEPENDIENDO DEL GRADO DE 

AFECTACION 

UND 1

5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRA CORROSION EN ESTRUCTURA DE LA 

MAQUINA (REMOSION Y LIMPIEZA DE OXIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

(A DOS MANOS) PARA METAL CON RESISTENCIA AL OXIDO TIPO ESMALTE 

ANTICORROSIVO CON ACABADO BRILLANTE A DOS COLORES (NEGRO Y PLATEADO)  Y 

PARTES MOVILES QUE LO REQUIERAN 

GB 1

6
SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUAYAS DEL MECANISMO ACCIONADOR DE LAS 

CAMPANAS (GUAYA ENCAUCHETADA COLOR NEGRO 1/8X3/16 EN ACERO) CON SU 

RESPECTIVO PERRO DE ASEGURAMIENTO EN AMBAS PUNTAS Y GUARDA CABO

MTROS 90

7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POLEAS DE MECANISMO DE CONTRAPESOS SISTEMA 

DE CUERDA (VERIFICACION DEL ESTADO DE BUJES Y RODAMIENTOS DE LAS POLEAS Y 

SUMINISTRAR REMPLAZAR LAS PARTES QUE PRESENTEN DETERIORO O SE 

ENCUENTREN EN MAL ESTADO)

GB 1

8
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE SUSPENSION DEL PENDULO 

(SUMINISTRAR Y REMPLAZAR PLATINA DE SUJECION Y ARTICULACION DEL PENDULO)
UND 1

9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A BASE METALICA QUE SOPORTA LA 

MAQUINA DEL RELOJ (REMOSION Y LIMPIEZA DE OXIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN 

DE PINTURA (A DOS MANOS) PARA METAL CON RESISTENCIA AL OXIDO TIPO ESMALTE 

ANTICORROSIVO CON ACABADO BRILLANTE EN PARTES METALICAS  (NEGRO) GB

1

10
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TRINQUETE (LIMPIEZA Y LUBRICACION, VERIFICAR 

DESGASTE) GB
3

11
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA A DOS MANOS A DOS COLORES (NEGRO Y 

DORADO) AL RELOJ INDICADOR DE AJUSTE UBICADO EN LA MAQUINA (INCLUYE LAS 

TRES MANECILLAS) GB

1

12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A MANIVELA (LIMPIEZA Y PULIDO DE 

MANGO EN MADERA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA MADERA Y METAL 

COLOR NEGRO) UND

1

13
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A EJES DE TRANSMISION DE MOVIMIENTO 

A LAS MANECILLAS Y CAJA (DESMONTE, PULIDO Y ARMADO)
GB

1

14
SUMINISTRO DE INSUMOS Y APLICACIÓN DE ESTOS, PARA  ENGRASADO Y 

LUBRICACION EN PIÑONERIA, BUJES Y MECANISMO INTERNO DE EJES EN LAS 

TAMBORAS

GB 1

ANEXO 1- NECESIDADES MANTENIMIENTO MAQUINA DEL RELOJ PUBLICO (TORRE DEL RELOJ)

MECANISMO

SISTEMA DE MANECILLAS



15
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A LAS MANECILLAS (HORARIO Y 

MINUTERO) CON PINTURA ESMALTE NEGRO
UND 8

16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESFERAS EN ACRILICO DEL RELOJ (LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE PINTURA A NUMEROS CON COLOR NEGRO CON PINTURA 

PLIURETANO A DOS MANOS)

UND 4

17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PIÑONERIA, BUJES Y PUNTAS DE  EJES  DEL SISTEMA 

DE MANECILLAS (DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACION)
UND 4

18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TALCO A VENTANALES PARA EVITAR ENTRADA DE 

AGUA DE LLUVIA (TALCO TRANSPARENTE DE 1MM) CON UN AREA DE 4 M2 

APROXIMADAMENTE UND

4

19
PINTURA INTERNA PINTURA A DOS MANOS EN PARED BLANCA CON TECNICA DE LA 

EPOCA PARA SUPERFICIES COLONIALES (CAL HIDRATADA, CAL VIVA PARA ARGAMASA, 

AGUA Y UN ADHERENTE) M2

100

20
PINTURA INTERNA (PINTURA A DOS MANOS EN VIGAS Y PISO DE MADERA TIPO BARNIZ 

COLOR WENGUE) M2
15

21
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PLANA DE SOBREPONER DE 36W 

(INCLUYE ACOMETIDA DE 30M E INTERRUPTOR) UND
2

22
SUMINISTRO E INSTALACION DE TALCO A VENTANALES PARA EVITAR ENTRADA DE 

AGUA DE LLUVIA (TALCO TRANSPARENTE DE 1MM) CON UN AREA DE 3 M2 

APROXIMADAMENTE UND
8

23 CONSERVACION A CAMPANAS (LIMPIEZA) UND 3

24
TRABAJO METALMECANICO DE SOLDADURA ELECTRICA EN BASE DE MARTILLO QUE 

GOLPEA LAS CAMPANAS UND
4

25
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PLANA DE SOBREPONER DE 36W 

(INCLUYE ACOMETIDA E INTERRUPTOR) UND
2

ZONA DE CAMPANAS

CUARTO DE RELOJ 

ZONA DE RELOJ



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNT TOTAL

1
DESARMADO TOTAL DE MECANISMO DE TAMBORAS Y ENGRANAJES Y LA 

MAQUINA EN GENERAL PARA OBSERVAR DESGASTE DE PIEZAS Y LIMPIAR
GB 1  $    3.800.000  $            3.800.000 

2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BUJES  (SUMINISTRO Y CAMBIO DE BUJES 

EN MAL ESTADO FABRICADOS A LA MEDIDA Y CON EL MISMO MATERIAL 

(BRONCE) Y DISEÑO) 

GB 1  $    2.990.000  $            2.990.000 

3
REVISION DEL ESTADO  MECANISMO BLOQUEADORES DE Tres (3) TAMBORAS 

(SISTEMA DE CUERDA) Y DE LAS UÑAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES 

DE ESE MECANISMO QUE PRESENTEN DETERIORO

UND 3  $    1.587.000  $            4.761.000 

4
REVISION AL EJE DEL MECANISMO QUE ACCIONA LA CAMPANA QUE MARCA 

LAS HORAS, SE DEBE REPARAR O REMPLAZAR EL EJE DEPENDIENDO DEL 

GRADO DE AFECTACION 

UND 1  $    1.578.000  $            1.578.000 

5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRA CORROSION EN ESTRUCTURA DE LA 

MAQUINA (REMOSION Y LIMPIEZA DE OXIDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

PINTURA (A DOS MANOS) PARA METAL CON RESISTENCIA AL OXIDO TIPO 

ESMALTE ANTICORROSIVO CON ACABADO BRILLANTE A DOS COLORES (NEGRO 

Y PLATEADO)  Y PARTES MOVILES QUE LO REQUIERAN 

GB 1  $       406.000  $               406.000 

6

SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUAYAS DEL MECANISMO ACCIONADOR DE LAS 

CAMPANAS (GUAYA ENCAUCHETADA COLOR NEGRO 1/8X3/16 EN ACERO) 

CON SU RESPECTIVO PERRO DE ASEGURAMIENTO EN AMBAS PUNTAS Y 

GUARDA CABO

MTROS 90  $            8.900  $               801.000 

7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POLEAS DE MECANISMO DE CONTRAPESOS 

SISTEMA DE CUERDA (VERIFICACION DEL ESTADO DE BUJES Y RODAMIENTOS 

DE LAS POLEAS Y SUMINISTRAR REMPLAZAR LAS PARTES QUE PRESENTEN 

DETERIORO O SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO)

GB 1  $    1.794.000  $            1.794.000 

8
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE SUSPENSION DEL PENDULO 

(SUMINISTRAR Y REMPLAZAR PLATINA DE SUJECION Y ARTICULACION DEL 

PENDULO)

UND 1  $       600.000  $               600.000 

9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A BASE METALICA QUE SOPORTA 

LA MAQUINA DEL RELOJ (REMOSION Y LIMPIEZA DE OXIDO, SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN DE PINTURA (A DOS MANOS) PARA METAL CON RESISTENCIA AL 

OXIDO TIPO ESMALTE ANTICORROSIVO CON ACABADO BRILLANTE EN PARTES 

METALICAS  (NEGRO) GB

1  $       406.000  $               406.000 

10
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TRINQUETE (LIMPIEZA Y LUBRICACION, 

VERIFICAR DESGASTE) GB
3  $       205.000  $               615.000 

11
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA A DOS MANOS A DOS COLORES 

(NEGRO Y DORADO) AL RELOJ INDICADOR DE AJUSTE UBICADO EN LA 

MAQUINA (INCLUYE LAS TRES MANECILLAS) GB
1  $       149.000  $               149.000 

12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A MANIVELA (LIMPIEZA Y PULIDO 

DE MANGO EN MADERA, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA MADERA Y 

METAL COLOR NEGRO) UND
1  $          78.900  $                  78.900 

13
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A EJES DE TRANSMISION DE 

MOVIMIENTO A LAS MANECILLAS Y CAJA (DESMONTE, PULIDO Y ARMADO)
GB

1  $       896.000  $               896.000 

14
SUMINISTRO DE INSUMOS Y APLICACIÓN DE ESTOS, PARA  ENGRASADO Y 

LUBRICACION EN PIÑONERIA, BUJES Y MECANISMO INTERNO DE EJES EN LAS 

TAMBORAS

GB 1  $    1.110.000  $            1.110.000 

15
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA A LAS MANECILLAS (HORARIO Y 

MINUTERO) CON PINTURA ESMALTE NEGRO
UND 8  $       123.000  $               984.000 

16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESFERAS EN ACRILICO DEL RELOJ (LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE PINTURA A NUMEROS CON COLOR NEGRO CON PINTURA 

PLIURETANO A DOS MANOS)

UND 4  $       224.000  $               896.000 

17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PIÑONERIA, BUJES Y PUNTAS DE  EJES  DEL 

SISTEMA DE MANECILLAS (DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACION)
UND 4  $       290.000  $            1.160.000 

18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TALCO A VENTANALES PARA EVITAR ENTRADA 

DE AGUA DE LLUVIA (TALCO TRANSPARENTE DE 1MM) CON UN AREA DE 4 M2 

APROXIMADAMENTE UND

4  $       400.000  $            1.600.000 

19
PINTURA INTERNA PINTURA A DOS MANOS EN PARED BLANCA CON TECNICA 

DE LA EPOCA PARA SUPERFICIES COLONIALES (CAL HIDRATADA, CAL VIVA PARA 

ARGAMASA, AGUA Y UN ADHERENTE) M2
100  $          19.000  $            1.900.000 

20
PINTURA INTERNA (PINTURA A DOS MANOS EN VIGAS Y PISO DE MADERA TIPO 

BARNIZ COLOR WENGUE) M2
15  $          19.000  $               285.000 

21
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PLANA DE SOBREPONER DE 

36W (INCLUYE ACOMETIDA DE 30M E INTERRUPTOR) UND
2  $       209.000  $               418.000 

22
SUMINISTRO E INSTALACION DE TALCO A VENTANALES PARA EVITAR ENTRADA 

DE AGUA DE LLUVIA (TALCO TRANSPARENTE DE 1MM) CON UN AREA DE 3 M2 

APROXIMADAMENTE UND
8  $       300.000  $            2.400.000 

23 CONSERVACION A CAMPANAS (LIMPIEZA) UND 3  $    2.359.000  $            7.077.000 

ZONA DE RELOJ

ANEXO 2- VALOR PRESUPUESTO MAQUINA DEL RELOJ PUBLICO (TORRE DEL RELOJ) GRUPO CONSERVAR

MECANISMO

SISTEMA DE MANECILLAS

CUARTO DE RELOJ 

ZONA DE CAMPANAS



24
TRABAJO METALMECANICO DE SOLDADURA ELECTRICA EN BASE DE MARTILLO 

QUE GOLPEA LAS CAMPANAS UND
4  $          80.000  $               320.000 

25
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED PLANA DE SOBREPONER DE 

36W (INCLUYE ACOMETIDA E INTERRUPTOR) UND
2  $       209.000  $               418.000 

261
 $                 37.442.900 

%

6%  $                   2.246.574 

10%  $                   3.744.290 

6%  $                   2.246.574 

19%  $                       711.415 

 $                 46.391.753 TOTAL

SUBTOTAL

ADMINISTRACION

UTILIDAD

IMPREVISTOS

IVA



Anexo No. 3

Fecha 12/07/2021
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15/6/2021 Correo: jose guevara - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATNiZmYAZC04MTRjLTdiZTUtMDACLTAwCgAQACnqa5mp0rxNrbwL9SHaCX4%3D 1/2

Re: INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO

Nohelia Buitrago <nohebuitrago@gmail.com>
Mar 15/06/2021 11:35 AM
Para:  jose guevara <jsalgl@hotmail.com>
CC:  Carlos Alberto Muñoz Aguirre <camaguirre@gmail.com>

Buen día, 

Amablemente me permito informar que una vez vencido el plazo otorgado en la plataforma
transaccional SECOP II para la invitación a cotizar, no se presentó cotización alguna. adjunto envío
pantallazo y link.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.2016228&isFromPublicArea=True&isModal=False 


Cordialmente, 

Nohelia Buitrago Tuñón 
Abogada.

 “Todo parece imposible hasta que se hace”. Nelson Mandela

_______________________________________________________________________________
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es
cuestión de todos.

El vie, 4 jun 2021 a las 9:07, Nohelia Buitrago (<nohebuitrago@gmail.com>) escribió:

Buen día, 



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2016228&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:nohebuitrago@gmail.com


15/6/2021 Correo: jose guevara - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATNiZmYAZC04MTRjLTdiZTUtMDACLTAwCgAQACnqa5mp0rxNrbwL9SHaCX4%3D 2/2

Dejo constancia de la publicación de la invitación a cotizar para el mantenimiento de la maquinaria
de la torre del reloj, la cual fue publicada el día de hoy 04 de Junio adjunto link:


https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.2016228&isFromPublicArea=True&isModal=False


Cordialmente, 


Nohelia Buitrago Tuñón 
Abogada.





 “Todo parece imposible hasta que se hace”. Nelson Mandela

_______________________________________________________________________________
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente
es cuestión de todos.








El jue, 3 jun 2021 a las 10:22, jose guevara (<jsalgl@hotmail.com>) escribió:


CON EL FIN DE AVANZAR EN LA ESTRUCUTRACION DEL PROCESO DE LA REFERENCIA Y SURTIR LA
ETAPA DE PLANEACION EN EL MARCO DE TRANSPARENCIA  ADJUNTO INVVITACION A COTIZAR A FIN
DE QUE SEA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II Y RECIBIR OFERTAS PARA IDENTIFICAR
PRECIOS DE MERCADO EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE QUE TRATA EL DECRETO 1082
DE 20'15

AGRADEZCO EL APOYO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2016228&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:jsalgl@hotmail.com


 

Cartagena de Indias, 10 de junio de 2021 
 
Señor 
Didier Torres Zúñiga 
Director administrativo 
Apoyo logístico 
uic.logistico@cartagena.gov.co; apoyologistico@cartagena.gov.co   
La ciudad 
 
Estimados señores: 
 
Atendiendo su solicitud de cotización para el MANTENIMIENTO MECÁNICO Y 
CORRECTIVO DEL RELOJ PÚBLICO, ubicado en la TORRE DEL RELOJ de la ciudad de 
Cartagena de Indias, DT y C, nos permitimos adjuntar a la presente comunicación,  la 
cotización correspondiente. 
 
Solicitamos atentamente revisar las anotaciones que se hacen después del presupuesto.  
 

Item Descripción Unidad Cant  Valor unitario   Valor total  

Mecanismo     

1 

Desarmado total de mecanismo de 
tamboras y engranajes y la máquina en 
general para observar desgaste de piezas 
y limpiar 

Gb 1  $    3.800.000   $   3.800.000  

2 

Mantenimiento correctivo de bujes 
(suministro y cambio de bujes en mal 
estado fabricados a la medida y con el 
mismo material - bronce - y diseño) 

Gb 1  $    2.990.000   $   2.990.000  

3 

Revisión del estado del mecanismo 
bloqueadores de tambora (sistema de 
cuerdas) y de las uñas. Suministro e 
instalación de partes de ese mecanismo 
que presenten deterioro 

UND 3  $    1.587.000   $   4.761.000  



 

4 

Revisión al eje del mecanismo que acciona 
la campana que marca las horas, se debe 
reparar o remplazar el eje dependiendo 
del grado de afectación.  

UND 1  $    1.578.000   $   1.578.000  

5 

Mantenimiento correctivo contra corrosión 
en estructura de la máquina (remoción y 
limpieza de óxido, suministro y aplicación 
de pintura - dos manos - para metal con 
resistencia al óxido tipo esmalte 
anticorrosivo con acabado brillante a dos 
colores - negro y plateado -) y partes 
móviles que lo requieran. 

Gb 1  $       406.000   $       406.000  

6 

Suministro y cambio de guayas del 
mecanismo accionar de las campanas 
(guaya encauchetada color negro 1/8 x 
3/16 en acero) con su respectivo perro de 
aseguramiento en ambas puntas y 
guardacabo. 

M 90  $           8.900   $      801.000  

7 

Mantenimiento correctivo a poleas de 
mecanismo de contrapesos sistemas de 
cuerda (verificación del estado de bujes y 
rodamientos de las poleas y suministrar 
para remplazar las partes que presenten 
deterioro o se encuentren en mal estado). 

Gb 1  $    1.794.000   $   1.794.000  

8 

Mantenimiento correctivo al sistema de 
suspensión del péndulo (suministrar y 
remplazar platina de sujeción y 
articulación del péndulo). 

UND 1  $       600.000   $      600.000  



 

9 

Mantenimiento preventivo de pintura a 
base metálica que soporta la máquina del 
reloj (remoción y limpieza de óxido, 
suministro y aplicación de pintura - dos 
manos - para metal con resistencia al 
óxido tipo esmalte anticorrosivo con 
acabado brillante en partes metálicas - 
negro - ). 

Gb 1  $       406.000   $       406.000  

10 Mantenimiento preventivo al trinquete 
(limpieza y lubricación, verificar desgaste) Gb 3  $       205.000   $      615.000  

11 

Mantenimiento correctivo de pintura - dos 
manos -  a dos colores (negro y dorado) al 
reloj indicador de ajuste ubicado en la 
máquina (incluye las tres manecillas) 

Gb 1  $       149.000   $      149.000  

12 

Mantenimiento preventivo de pintura a 
manivela (limpieza y pulido de mango en 
madera, aplicación de pintura esmalte 
para madera y metal color negro). 

UND 1  $         78.900   $        78.900  

13 

Mantenimiento preventivo de pintura a 
ejes de transmisión de movimiento a las 
manecillas y caja (desmonte, pulido y 
armado) 

Gb 1 $         896.000 $        896.000 

14 

Suministro de insumos y aplicación de 
éstos para engrasado y lubricación en 
piñonería, bujes y mecanismo interno de 
ejes en las tamboras 

Gb 1  $    1.110.000   $   1.110.000  

15 
Suministro e instalación de caja protectora 
en acrílico de 4 mm para protección contra 
polvo e impurezas a mecanismo del reloj 

UND 1  $    2.680.000   $   2.680.000  

Sistema de manecillas         

16 
Mantenimiento preventivo de pintura a las 
manecillas (horario y minutero) con 
pintura esmalte negro 

UND 8  $       123.000   $      984.000  



 

17 

Mantenimiento preventivo a esferas en 
acrílico del reloj (limpieza y mantenimiento 
de pintura a números con color negro con 
pintura de poliuretano - dos manos) 

UND 4  $       224.000   $   896.000  

18 

Mantenimiento preventivo a piñonería, 
bujes y puntas de ejes del sistema de 
manecillas (desmonte, limpieza y 
lubricación) 

UND 4  $       290.000   $   1.160.000  

         SUBTOTAL   $ 25.704.900  

Cuarto del reloj         
Zona del reloj         

19 

Suministro e instalación de talco a 
ventanales para evitar entrada de agua de 
lluvia (talco transparente de 1 mm) con un 
área de 4 m2 aprox.  

UND 4  $       400.000   $   1.600.000  

20 
Pintura interna (pintura dos manos en 
pared blanca) M2 100  $         19.000   $   1.900.000  

21 Pintura interna (pintura dos manos en 
vigas y piso de madera) 

M2 15  $         19.000   $      285.000  

22 
Suministro e instalación de lámpara led 
plana de sobreponer de 36 watt (incluye 
acometida de 30 m. e interruptor). 

UND 2 $      209.000   $      418.000  

Zona de campanas         

23 

Suministro e instalación de talco a 
ventanales para evitar entrada de agua de 
lluvia (talco transparente de 1 mm) con un 
área de 3 m2 aprox.  

UND 8  $       300.000   $   2.400.000  

24 Conservación de las campanas (limpieza) UND 3  $    2.359.000   $   7.077.000  

25 
Trabajo metalmecánico de soldadura 
eléctrica en base de martillo que golpea 
las campanas 

UND 4 $      80.000   $      320.000  

26 
Suministro e instalación de lámpara led 
plana de sobreponer de 36 watt (incluye 
acometida e interruptor). 

UND 2 $      209.000   $      418.000  



 

        SUBTOTAL   $ 14.418.000  
 Subtotal        $ 40.122.900  
 Administración %   6%  $   2.407.374  
 Utilidad %   10%  $   4.012.290  
 Imprevistos %   6%  $   2.407.374  
 IVA     19%  $      762.335  
 Total        $ 49.712.273  

 
Forma de pago: 50% anticipo. Saldo contra entrega 
 
Observaciones:  

1. Algunos ítems están repetidos. Se indica en el presupuesto cuales son, y quedan 
con costo cero.   
 

2. Por tratarse de un bien de patrimonio cultural mueble, asociado a las fortificaciones 
de la ciudad, incluido además en el Plan Especial de Manejo y Protección de las 
Murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas, aprobado mediante Resolución 1560 
del 22 de mayo de 2018 del Ministerio de Cultura, se requiere la coordinación por 
parte de un profesional en restauración de bienes muebles y la conformación de un 
equipo técnico que maneje los procesos de conservación y mantenimiento 
especializado de los diferentes componentes que hacen parte de este bien.  
 

3. De acuerdo al Manual de uso y mantenimiento entregado como resultado del 
proceso de restauración en 2018: “El sistema del reloj no se debe proteger con 
ningún acrílico, ya que estos sistemas de protección crean microclimas  que aceleran 
los procesos de deterioro de las piezas e imposibilitan el adecuado mantenimiento”.  

   
4. Para el primer piso, las ventanas de persiana a esa altura no permite la filtración de 

agua lluvia a la máquina. Solo sucede desde las ventanas superiores, mientras que 
si favorece la circulación de aire que se requiere para no generar condiciones 
inadecuadas de alta temperatura y humedad.  

 
 
 
SALIM OSTA LEFRANC 
Representante legal 



4/6/2021 Correo: jose guevara - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATNiZmYAZC04MTRjLTdiZTUtMDACLTAwCgAQACnqa5mp0rxNrbwL9SHaCX4%3D 1/1

Re: INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO

Nohelia Buitrago <nohebuitrago@gmail.com>
Vie 4/06/2021 8:59 AM
Para:  jose guevara <jsalgl@hotmail.com>
CC:  Carlos Alberto Muñoz Aguirre <camaguirre@gmail.com>

Buen día, 

Dejo constancia de la publicación de la invitación a cotizar para el mantenimiento de la maquinaria de
la torre del reloj, la cual fue publicada el día de hoy 04 de Junio adjunto link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.2016228&isFromPublicArea=True&isModal=False

Cordialmente, 

Nohelia Buitrago Tuñón 
Abogada.

 “Todo parece imposible hasta que se hace”. Nelson Mandela

_______________________________________________________________________________
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es
cuestión de todos.

El jue, 3 jun 2021 a las 10:22, jose guevara (<jsalgl@hotmail.com>) escribió:

CON EL FIN DE AVANZAR EN LA ESTRUCUTRACION DEL PROCESO DE LA REFERENCIA Y SURTIR LA
ETAPA DE PLANEACION EN EL MARCO DE TRANSPARENCIA  ADJUNTO INVVITACION A COTIZAR A FIN
DE QUE SEA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II Y RECIBIR OFERTAS PARA IDENTIFICAR PRECIOS
DE MERCADO EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE QUE TRATA EL DECRETO 1082 DE 20'15


AGRADEZCO EL APOYO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2016228&isFromPublicArea=True&isModal=False
mailto:jsalgl@hotmail.com
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Estado:
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Duración del contrato:

Fecha de terminación del contrato:
Dirección de ejecución del contrato

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos UNSPSC
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Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

Zona horaria:
Plazo para solicitar aclaraciones

Fecha límite para responder la
solicitud de información

Fecha de publicación

INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO 2021.pdf

¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información
ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Cotización-DAAL-009-2021  
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y
CORRECTIVO DEL RELOJ PÚBLICO, UBICADO EN LA TORRE DEL RELOJ
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C

 

Presentación de oferta
Publicado
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO Y
CORRECTIVO DEL RELOJ PÚBLICO, UBICADO EN LA TORRE DEL RELOJ
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

 

Solicitud de información a los Proveedores  

Datos del contrato
 

 

2 (Meses)  
31/08/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
PLAZA DE LA ADUANA Cartagena Bolívar COLOMBIA  
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  

 

Sí No
 

Identificación
Sí  

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la
Ley 2022 del 2026  

Cronograma
(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
5 días para terminar (9/06/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (11/06/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

37 minutos de tiempo transcurrido (4/06/2021 8:55:57 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Documentación

Nombre del documento

Descargar

Visita al lugar de ejecución

No  

Cuestionario

  

 1  Sobre único

 1.1   Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72102900 mantenimiento maquinaria torre reloj 1,00 UN 0,00

Observaciones y Mensajes

Tipo Referencia Asunto Fecha

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

javascript:void(0);


Invitacion a cotizar

uic apoyo logistico <uic.logistico@cartagena.gov.co>
Mié 02/06/2021 22:01

Para:  relojesbaden@gmail.com <relojesbaden@gmail.com>
CC:  Apoyo Logistico <apoyologistico@cartagena.gov.co>

1 archivos adjuntos (318 KB)

INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO 2021.pdf;

Firefox https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADFlOTVlMzM...

1 de 1 2/06/2021, 10:02 p. m.



Invitacion a cotizar

uic apoyo logistico <uic.logistico@cartagena.gov.co>
Mié 02/06/2021 21:55

Para:  grupoconservar@gmail.com <grupoconservar@gmail.com>
CC:  Apoyo Logistico <apoyologistico@cartagena.gov.co>

1 archivos adjuntos (318 KB)

INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO 2021.pdf;

Firefox https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADFlOTVlMzM...

1 de 1 2/06/2021, 9:57 p. m.



RV: INVITACION A COTIZAR

uic apoyo logistico <uic.logistico@cartagena.gov.co>
Mié 02/06/2021 21:56

Para:  oscarace317@gmail.com <oscarace317@gmail.com>
CC:  Apoyo Logistico <apoyologistico@cartagena.gov.co>

1 archivos adjuntos (318 KB)

INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO 2021.pdf;

De: uic apoyo logis�co

Enviado: miércoles, 2 de junio de 2021 21:48

Para: oscarace319@gmail.com <oscarace319@gmail.com>

Cc: Apoyo Logis�co <apoyologis�co@cartagena.gov.co>

Asunto: INVITACION A COTIZAR

Firefox https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADFlOTVlMzM...

1 de 1 2/06/2021, 9:57 p. m.



INVITACION A COTIZAR

uic apoyo logistico <uic.logistico@cartagena.gov.co>
Mié 02/06/2021 22:17

Para:  serviciotecnicotime@gmail.com <serviciotecnicotime@gmail.com>
CC:  Apoyo Logistico <apoyologistico@cartagena.gov.co>

1 archivos adjuntos (318 KB)

INVITACION A COTIZAR MTTO MAQUINA RELOJ PUBLICO 2021.pdf;

Firefox https://outlook.office365.com/mail/sentitems/id/AAQkADFlOTVlMzM...

1 de 1 2/06/2021, 10:18 p. m.
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