Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2642994
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/07/2021 1:18:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	21000792 H4 03
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(17/08/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Viacol

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 9000348361

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Viacol Ingenieros Contratistas	BANCO DE BOGOTA	Corriente	469437891

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Joan Perez* ***Fecha de aprobación:*** *13/07/2021 2:20:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2021 6:17:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2642994_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL ANTIOQUIA
Proceso de Contratación	21000792 H4
Título de la oferta	VIACOL 0792
Cuantía del contrato	158.294.184 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/07/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 9/07/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(27/07/2021 2:53:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7222856	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	276.681.711,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7168607	Seriedad de la oferta	Sin documento	88.999.179,00 COP	Sin documento	6/09/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de aceptación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2642994
Proveedor Viacol Ingenieros Contratistas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	21000792_H4_Documento Base o Documento Tipo (Pliego de condiciones definitivo).pdf	21000792_H4_Documento Base o Documento Tipo (Pliego de condiciones definitivo).pdf	Descargar	Detalle
☐	21000792_H4_Especificaciones técnicas.pdf	21000792_H4_Especificaciones técnicas.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000792_H4_Matriz 3 - Riesgos.docx	21000792_H4_Matriz 3 - Riesgos.docx	Descargar	Detalle
☐	21000792_H4_Estudios previos.pdf	21000792_H4_Estudios previos.pdf	Descargar	Detalle
☐	21000792_H4_Anexo 1- Anexo Tecnico.pdf	21000792_H4_Anexo 1- Anexo Tecnico.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA

Departamento Antioquia
Municipio Rionegro

Dirección Aeropuerto Internacional José María Córdova, Rionegro, Antioquia

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA	COLOMBIA > Santander > Cimitarra
2	AEROPUERTO MORELA	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2642994

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	158.294.184,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72102900	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO	1,00	UN		122.756.250,00	0,00	122.756.250,00
	2	72102900	ADMINISTRACION	1,00	VAL		27.006.375,00	0,00	27.006.375,00
	3	72102900	IMPREVISTOS	1,00	VAL		1.227.562,00	0,00	1.227.562,00
	4	72102900	UTILIDAD	1,00	VAL		6.137.813,00	0,00	6.137.813,00
	5	72102900	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	VAL		1.166.184,00	0,00	1.166.184,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✓	Formato de Experiencia	☐	☑
✓	Certificaciones	☐	☑
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
✓	RUP	☐	☑
✓	RUT	☐	☑
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.2020	☐	☑
✓	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☑
✓	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☑
✓	Actas de Asamblea	☐	☑
✓	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☑
✓	Anexo de Acreditación de capacidad financiera2020	☐	☑
✓	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional2020	☐	☑
✓	Certificado de constitución de proponente plural2021	☐	☑
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9/07/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
21000792_H4_03_Contrato obra publica firmado.pdf	21000792_H4_03_Contrato obra publica firmado.pdf	(detalle)
21000792_H4_03 Registro Presupuestal.pdf	21000792_H4_03 Registro Presupuestal.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS ESTEBAN ARF Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 70033368 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	14/07/2021 6:17:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	158.294.184
	Total	158.294.184

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5921	CDP	Generado	889.991.703 COP	889.991.703 COP	24-12-00-300	Editar

Saldo de CDP 889.991.703 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 889.991.703 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/05/2021 7:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	26221	Presupuestal (CDP)	12/07/2021 12:00 AM	Generado	158.294.184 COP	158.294.184 COP	Sin documento	C-2403-0600-49-0-2403025-02 C-2403-0600-49-0-2403025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 158.294.184 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 158.294.184 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/07/2021 4:31 PM