Alcaldía de Medellín

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

**URGENCIA MANIFIESTA**

**URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL CORREGIMIENTO ALTAVISTA PUENTE VEHICULAR DE LA VÍA EL JARDÍN, SOBRE LA QUEBRADA LA GUAYABALA, Y EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO PRADO, VEREDA EL VERGEL, SECTOR LA FLORIDA, CONFORME AL DECRETO 455 DE 2021**

**CONTRATISTA: SOTARCO S.A.S.**

**fecha evaluación 15/06/2021**

## 1. CAPACIDAD RESIDUAL

| | Cr Requerida = | 2.969.250.000 | Cr Total CONTRATISTA = | $ 21.723.572.542,85 | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|

| Capacidad de Organización (CO) | | Años de información financiera | Capacidad de organización (CO) | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de información financiera que tiene el proponente o participantes del proponente plural: | Mas de un (1) año | Cinco (5) años o más | Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años | |
| Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años de vida del oferente. | 12.869.343.844 | Entre uno (1) y cinco (5) años | Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente. | |
| Capacidad de Organización del proponente o participantes del proponente plural: | 12.869.343.844 | Menos de un (1) año | USD 125.000 | $ 380.778.000 |

| Experiencia (E) | | Mayor a | Menor o igual a | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| % de Participación en el presente proceso | 100% | 0 | 3 | 60 |
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación ($COP) | 3.007,5 | 3 | 6 | 80 |
| RUP | | 6 | 10 | 100 |
| Contratos relacionados con la actividad de la construcción | Valor COP | 10 | Mayores | 120 |
| Formulario 5.1 | 76.858.581.587,98 | | | |
| Valor total de los contratos relacionados con la actividad de la construcción (COP) | 76.858.581.587,98 | | | |
| Factor Experiencia | 25.555.536,60 | | | |
| Puntaje por Experiencia | 120 | | | |

| Capacidad Financiera (CF) | | Mayor a igual a | Menor a | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Activo Corriente | 3.712.630.194 | 0,00 | 0,50 | 20 |
| Pasivo Corriente | 993.530.196 | 0,50 | 0,75 | 25 |
| Indice de Liquidez | 3,737 | 0,75 | 1,00 | 30 |
| Puntaje por Capacidad Financiera | 40 | 1,00 | 1,50 | 35 |
| | | 1,50 | Mayores | 40 |

| Capacidad Técnica (CT) | | Desde | Hasta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados Formulario 1.2 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| Puntaje por Capacidad Técnica | 20 | 6 | 10 | 30 |
| | | 11 | Mayores | 40 |

**Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE)**

**Formulario 1**

| Contrato No. | % de Participación | Valor COP | Plazo (meses) | Fecha Inicio | Suspensión No. 1 | Reinicio No. 1 | Suspensión No. 2 | Reinicio No. 2 | Plazo por ejecutar (días) | Saldo COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600087815 de 2020 | 50,00% | $ 2.762.388.888 | 11,5 | 1/12/2020 | | | | | 44511 | $ 1.441.246.376 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Valor Total Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE) | | | | | | | | | | $ 1.441.246.376 |

## 2. EXPERIENCIA CONTRATISTA

**ALCANCE EXPERIENCIA**

• ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS LOCALIZADOS EN PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS

• CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA y ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA

* Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en al menos una (1) de las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): **72141000** Servicio de construcción de autopistas y carreteras; **72141100** Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura, **72141500** Servicio de albañilería y mamposteria, **72141900** Servicios de albañilería y mampostería, **72152700** Servicios de instalación y reparación de concreto

| Cód.. (UNSPSC): | 721410 | 721411 | 721415 | 721419 |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO MÁXIMO DE CONTRATOS QUE PUEDE ACREDITAR: | | | | 6 |
| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | | | $ 2.969.250.000 | 3.268 SMMVL |

| 1 | SOTARCO S.A.S. | Contratos Validos | 5 | Valor a Acreditar | 4.902,31 SMMVL | EVALUACION | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FOLIOS | RUP No. DE ORDEN | CONTRATANTE | NUMERO DEL CONTRATO | CUMPLE EXP GENERAL (S/N) | Cód.. (UNSPSC) RUP | VALOR DEL CONTRATO EN COP | %PAR. EN EL CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN (día - mes - año) | VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV | EXPERIENCIA EN SMMLV (=RUP) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600029446 DE 2010 | S | 721410 | 2.456.638.439 | 100,00% | ago-11 | 4.586,70 | 4.586,70 | |
| | 5 | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600029048 DE 2010 | S | 721410 | 1.448.945.212 | 35,0% | jun-12 | 2.556,81 | 894,88 | |
| | 24 | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2797 DE 2003 | S | 721411 | 262.112.479 | 80,00% | nov-04 | 732,16 | 585,73 | |
| | 67 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU | AP 144 DE 2016 | S | 721410 | 2.030.544.530 | 60,00% | jul-17 | 2.752,47 | 1.651,48 | |
| | 78 | MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600001236 DE 2007 | S | 721411 | 132.139.593 | 100,0% | dic-07 | 304,68 | 304,68 | |
| | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 8.023,48 | |

## 3. CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA

| Item | Indicador | Valor Requerido | Valor Acreditato | Condicion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Índice de Liquidez | >= 1 | 3,73 | CUMPLE |
| 2 | Índice de Endeudamiento | <= 70% | 26% | CUMPLE |
| 3 | Razón de Cobertura de Intereses | >= 1 | 65,08 | CUMPLE |
| 4 | Rentabilidad del Patrimonio | >= 0 | 0,42 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Activo | >= 0 | 0,31 | CUMPLE |
| 6 | Capital de trabajo 20% del PO | $ 593.850.000 | $ 2.719.099.998 | CUMPLE |