Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.943410
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/30/2019 10:53:48 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	IDPC-OB-335-2019
Objeto del contrato	Diseño, fabricación e instalación de una estructura protectora removible para el Tranvía de Mulas, pieza museográfica central de la sala – Sobre rieles: el Tranvía en Bogotá- del Museo de Bogotá.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	5/3/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/9/2019 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	9/9/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/8/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES RETO SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9001824480

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES RETO SAS	BANCO BOGOTA	Corriente	038391843

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIONES RETO SAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/2/2019 4:17:22 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARGARITA LUCIA CASTAÑEDA VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/2/2019 6:34:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	ASESORA JURIDICA
Proceso de Contratación	IDPC-SAMC-02-2019
Título de la oferta	TRANVIA MUSEO DE BOGOTA CONSTRUCCIONES RETO
Cuantía del contrato	98,876,000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	5/3/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	9/9/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	8/5/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	5/3/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/10/2020 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	5/3/2019 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	5/3/2019 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5/3/2019 11:57:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	8/20/2019 3:23:32 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.1752219	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	165,623,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/10/2019 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1741508	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34,606,600.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/18/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1732974	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	165,623,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/10/2019 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.1733373	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34,606,600.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/18/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.1450530	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	165,623,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/18/2019 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.943410
Proveedor CONSTRUCCIONES RETO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 NO. 8 -30
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 9 NO. 8 -30
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.943410

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							99,186,546.00	98,876,000.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111617	ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUÍDO IVA)	1.00	UN	25,716,546.00	25,716,000.00	25,716,546.00	25,716,000.00
1	80111617	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	1.00	UN	59,250,000.00	59,000,000.00	59,250,000.00	59,000,000.00
1	80111617	ADMINISTRACIÓN (PORCENTAJE OFICIAL (18%))	1.00	UN	10,665,000.00	10,620,000.00	10,665,000.00	10,620,000.00
1	80111617	IMPREVISTOS (PORCENTAJE OFICIAL (3%))	1.00	UN	1,777,500.00	1,770,000.00	1,777,500.00	1,770,000.00
1	80111617	UTILIDAD (PORCENTAJE OFICIAL (3%))	1.00	UN	1,777,500.00	1,770,000.00	1,777,500.00	1,770,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO PRESTACION DE SERVICIOS -2019 TRANVIA.pdf	CLAUSULADO PRESTACION DE SERVICIOS -2019 TRANVIA.pdf	(detalle)
Prorroga 1 Contrato IDPC-OB- 335-2019.pdf	Prorroga 1 Contrato IDPC-OB- 335-2019.pdf	(detalle)
Prorroga 1 Contrato IDPC-OB- 335-2019.pdf	Prorroga 1 Contrato IDPC-OB- 335-2019.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	399	CDP	No validado	99,186,546 COP	99,186,546 COP	15-03-25-1107-158	Editar

Saldo de CDP: 99,186,546 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 99,186,546 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	462	Presupuestal (CDP)	-	No validado	98,876,000 COP	98,876,000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 98,876,000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 98,876,000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -