Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1911010
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/10/2020 5:33:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	IDPC-PS-671-2020
Objeto del contrato	(Cod. 682) Prestar los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones temporales requeridas por el Museo de Bogotá
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	129 Días
Fecha de inicio de contrato	23/10/2020 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/02/2021 11:26:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	58 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTERFAZ ESTUDIO
Publicidad
Número de documento 830144021

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO	BANCOLOMBIA	Corriente	18619438501

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *John Alexander Cabra* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2020 11:20:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2020 4:41:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	ASESORA JURIDICA
Proceso de Contratación	IDPC-SAMC-001-2020
Título de la oferta	INTERFAZ SAS_EXT
Cuantía del contrato	174.172.642 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/10/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3 días para terminar *(30/08/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14/10/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/10/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3 días para terminar *(30/08/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/10/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3 días para terminar *(30/08/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	15/10/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21/12/2020 6:25:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5996154	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	113.215.217,30 COP	Seguros Del Estado S.A	28/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5599207	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	75.812.217,30 COP	Seguros Del Estado	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5587519	Seriedad de la oferta	Sin documento	119.998.250,00 COP	Sin documento	15/01/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1911010
Proveedor INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 NO. 8 -30
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 9 NO. 8 -30
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 12c No. 3-41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1911010

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							177.999.821,76	174.172.642,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		93141700	Banner impreso con tintas látex, instalación en marco metálico (Incluir valor de montaje)	1,00	UN	199.126,67	198.730,00	199.126,67	198.730,00
2		93141700	Papel bond impreso (Incluir valor de montaje)	7,00	M2	32.407,67	30.583,00	226.853,69	214.081,00
3		93141700	Papel bond impreso y plotter de corte(La cara en la que se instala en vinilo debe estar lisa. Incluir valor de montaje)	26,00	M2	33.518,33	33.320,00	871.476,58	866.320,00
4		93141700	Impresión en papel fotográfico 250 gr (se escoge según pruebas de impresión) sobre poliestireno cal 20 este sobre mdf 12 mm, bordes pintados color vinilo negros lisos y dos puntos de anclaje por detrás. Instalación en pared.(Incluir valor de montaje)	46,00	UN	134.470,00	130.900,00	6.185.620,00	6.021.400,00
5		93141700	Impresión en papel fotográfico 250 gr (se escoge según pruebas de impresión) sobre poliestireno cal 20 (Incluir valor de montaje)	17,00	UN	5.474,00	5.117,00	93.058,00	86.989,00
6		93141700	Ploter de corte descartonado e instalado, colores según catálogo (Incluir valor de montaje)	2,00	M2	102.419,33	102.340,00	204.838,66	204.680,00
7		93141700	Vinilo adhesivo extrablanco mate, impreso con tinta latex (Incluir valor de montaje)	15,00	M2	69.813,33	69.615,00	1.047.199,95	1.044.225,00
8		93141700	Vinilo adhesivo extrablanco mate, impreso con tinta latex, sobre RH 12mm (La cara en la que se instala en vinilo debe estar lisa. Incluir valor de montaje)	21,00	UN	83.498,00	83.300,00	1.753.458,00	1.749.300,00
9		93141700	Vinilo adhesivo extrablanco mate, impreso con tinta latex, sobre mdf 5mm (Incluir valor de montaje)	2,00	M2	227.607,33	226.100,00	455.214,66	452.200,00
10		93141700	Vinilo adhesivo extrablanco mate, impreso con tinta latex, sobre mdf 5mm y corte láser (Incluir valor de montaje)	22,00	M2	26.894,00	23.562,00	591.668,00	518.364,00
11		93141700	Casa en madera MDF 5mm con techo en acrilico, acabado pintura blanca (Ver imagen plano de referencia)	17,00	UN	68.821,67	68.425,00	1.169.968,39	1.163.225,00
12		93141700	Letras 3D en acrilico opal con iluminación interna LED soportada en acrilico transparente(Ver imagen de referencia)	1,00	UN	2.003.167,00	1.999.200,00	2.003.167,00	1.999.200,00
13		93141700	Circulo de madera MDF 12mm acabado pintura esmalte negro mate	5,00	UN	64.022,00	61.166,00	320.110,00	305.830,00
14		93141700	Titeres en tela reciclada, elaborados por mujeres cabeza de familia y en situación de discapacidad.	3,00	UN	35.700,00	35.000,00	107.100,00	105.000,00
15		93141700	Animales de maqueta de máximo 3,5 cm de alto o ancho, la medida más grande de acuerdo a la postura del animal. Perros: 6 Gatos: 6 Gallinas: 2 Gallo: 1 Paloma: 1 Cuy o parecido: 1 Conejo: 1 Cerdo: 1 Vaca: 1	1,00	UN	105.117,00	101.150,00	105.117,00	101.150,00
16		93141700	Superpotentes, redondos, 5mm (Según muestra)	132,00	UN	9.060,23	2.083,00	1.195.950,36	274.956,00
17		93141700	Traslado de piezas a exhibir desde los sitios de los prestadores hasta el Museo y devolverlas de nuevo al sitio de origen	4,00	UN	412.533,33	404.600,00	1.650.133,32	1.618.400,00
18		93141700	1 Vitrina en aluminio con acabado pintura roja esmalte. Laterales, posterior y frontal en vidrio con entrepaños metálicos o de madera, medidas aproximadas: 200 x 90 x 50 cm 2 sillas plásticas rimax y mesa plástica 6 baldes de colores 1 lavamanos blanco 10 materas medianas en barro con base 10 plantas varias 1Juego de 4 ollas de aluminio. Sin asas de plástico. 1 juego de cama doble (sabanas, cubrelecho, almohada y forro) 1 par chancletas en caucho 1 sombrero de fieltro de ala pequeña 1 escapulario 1 camandula 1 crucifijo 1 par de zapatos para niño Carretes de hilaza, diferentes colores. 45 unds. 1 libro de química. Tratado de química orgánica de Pablo Karrer. (Ver imagenes de referencia en documento adjunto)	1,00	UN	4.403.000,00	4.284.000,00	4.403.000,00	4.284.000,00
19		93141700	Edición de entrevistas para audio ambiente	1,00	UN	376.833,00	357.000,00	376.833,00	357.000,00
20		93141700	Marimba tradicional del pacífico colombiano, elaborada en madera de chonta y guadua por lutieres tumaqueños, víctimas del conflicto armado y asentados en la localidad de Ciudad Bolívar.(Incluir transporte desde lugar de prestamo a sede Museo de Bogotá y de vuelta a lugar de prestamo una vez terminada la exposición con las disposiciones que el Área de conservación disponga). Cama de madera tallada de mediados del siglo XX, que haya hecho parte del mobiliario que las familias de los antiguos empleados del Hospital San Juan de Dios usaron cuando ocuparon el Hospital para vivir en él.(Incluir transporte desde lugar de prestamo a sede Museo de Bogotá y de vuelta a lugar de prestamo una vez terminada la exposición con las disposiciones que el Área de conservación disponga) Canastos y bandejas elaborados en fibra natural de guerregue y teñidos de forma tradicional por familias del cabildo del pueblo wounnan en Bogotá, víctimas del conflicto armado y	1,00	UN	14.478.333,00	14.399.000,00	14.478.333,00	14.399.000,00

		asentados en la localidad de Ciudad Bolívar(Incluir transporte desde lugar de prestamo a sede Museo de Bogotá y de vuelta a lugar de prestamo una vez terminada la exposición con las disposiciones que el Área de conservación disponga)						
21	93141700	Panel luz LED empotrable blanco (Incluir valor de montaje)	2,00	UN	43.633,33	41.650,00	87.266,66	83.300,00
22	93141700	Spot luz LED blanca starpoint, referencia blanco para riel (Incluir valor de montaje)	4,00	UN	78.500,33	77.231,00	314.001,32	308.924,00
23	93141700	Tira de madera MDF(Para arreglar urnas de mesa de facsimilares entre Montañas y agua)	2,00	UN	24.871,00	24.633,00	49.742,00	49.266,00
24	93141700	Vidrio templado 6mm(Incluir valor de montaje)	1,00	UN	459.102,00	115.906,00	459.102,00	115.906,00
25	93141700	Frutas "falsas" en plastico o cerámica(Seleccionar proveedor, según diseño)	1,00	UN	372.867,00	357.000,00	372.867,00	357.000,00
26	93141700	Cinta antideslizante fotoluminiscente	4,00	UN	388.733,33	386.750,00	1.554.933,32	1.547.000,00
27	93141700	Circulos de corcho 1cm, acabado pintura a base de agua mate blanca	15,00	UN	2.072,58	2.053,00	31.088,70	30.795,00
28	93141700	Impresión braile por inyección acrilico transparente (La impresión se debe hacer por inyección en acrpilco según las especificaciones tecnicas para la lectura por parte de personas con limitaciones visuales para este tipo de material)	2,00	UN	198.333,33	190.400,00	396.666,66	380.800,00
29	93141700	Impresión sobre calcio calibre 250g (Incluir valor de montaje)	35,00	M2	70.210,00	64.260,00	2.457.350,00	2.249.100,00
30	93141700	Ploter de corte descartonado e instalado, colores por definir según catalogo(Incluir valor de montaje)	43,00	M2	107.585,22	104.958,00	4.626.164,46	4.513.194,00
31	93141700	Vinilo adhesivo extrablanco tinta latex (Incluir valor de montaje)	25,00	M2	79.016,00	69.615,00	1.975.400,00	1.740.375,00
32	93141700	(Incluir valor de montaje)	3,00	M2	156.128,00	153.034,00	468.384,00	459.102,00
33	93141700	Vinilo adhesivo laminado floorgraphics, instalado(Incluir valor de montaje)	10,00	M2	144.188,33	129.115,00	1.441.883,30	1.291.150,00
34	93141700	Tela sublimada con costuras según se requiera(Incluir valor de montaje)	15,00	M2	80.920,00	79.730,00	1.213.800,00	1.195.950,00
35	93141700	Impresión sobr papel fotográfico 250g (Incluir valor de montaje	10,00	M2	142.800,00	136.850,00	1.428.000,00	1.368.500,00
36	93141700	Vinilo adhesivo extrablanco tinta latex(Incluir valor de montaje	2,00	M2	70.606,67	69.615,00	141.213,34	139.230,00
37	93141700	Ploter de corte descartonado e instalado, colores por definir según catalogo(Incluir valor de montaje)	3,00	M2	106.187,67	102.340,00	318.563,01	307.020,00
38	93141700	Ploter de corte descartonado e instalado, colores por definir según catalogo(Incluir valor de montaje)	6,00	M2	106.187,67	102.340,00	637.126,02	614.040,00
39	93141700	Vinilo adhesivo sobre poliestireno calibre 80 y corte láser(Incluir valor de montaje)	3,00	M2	181.276,67	178.500,00	543.830,01	535.500,00
40	93141700	Rampa en madera, dos niveles con descanso. Niveladores a piso y estructura en tubo Colled Rolled. 750x180x84. (Ver plano anexo / Incluir valor de montaje)	1,00	UN	16.937.667,00	16.898.000,00	16.937.667,00	16.898.000,00
41	93141700	Estructura en Colled Rolled con vidrio templado en parte superior y niveladores. 250x100x120cms. x2, impresión en vinilo adhesivo y ploter de corte(Ver plano anexo / Incluir valor de montaje)	3,00	UN	971.833,33	963.900,00	2.915.499,99	2.891.700,00
42	93141700	Rampa doble madera, cubierta PVC alto tráfico 120x120x30cms. (Ver plano anexo / Incluir valor de montaje)	1,00	UN	1.923.833,00	1.904.000,00	1.923.833,00	1.904.000,00
43	93141700	Arreglo de mueble. Fabricar alma interna y hacer base retrocedida. (Ver plano anexo / Incluir valor de montaje)	1,00	UN	470.447,00	423.640,00	470.447,00	423.640,00
44	93141700	Mesa de pino laminado con acabado laca catalizada, patas plegables existentes en mercado, dispositivo de pestaña para anclar a muro en lamina CR 3mm con acabado pintura electrostática(Ver plano anexo / Incluir valor de montaje)	1,00	UN	793.333,00	737.800,00	793.333,00	737.800,00
45	93141700	Panel en madera MDF 5mm con estructura interna en liston de madera 4x4, acabado vinilo(Incluir valor de montaje)	3,00	UN	1.408.166,67	1.309.000,00	4.224.500,01	3.927.000,00
46	93141700	Base para urna de vidrio madera MDF acabado vinilo (Incluir valor de montaje)	3,00	UN	404.600,00	357.000,00	1.213.800,00	1.071.000,00
47	93141700	Urna de vidrio templado 5mm uniones fotocuradas(Incluir valor de montaje)	3,00	UN	541.450,00	523.600,00	1.624.350,00	1.570.800,00
48	93141700	Edición de entrevistas para audio ambiente	4,00	UN	694.166,67	654.500,00	2.776.666,68	2.618.000,00
49	93141700	Acople 6 patas (Ver plano adjunto) (12) - Acople 5 patas(Ver plano adjunto) (50) - Acople 4 patas A (Ver plano adjunto) (100) - Acople 4 patas B (Ver plano adjunto) (12) - Acople 3 patas A (Ver plano adjunto) (12) - Acople 3 patas B (Ver plano adjunto) (130) - Acople 2 patas A (Ver plano adjunto) (30) - Acople 2 patas B (Ver plano adjunto) (12)	1,00	UN	8.072.167,00	8.032.500,00	8.072.167,00	8.032.500,00
50	93141700	Travesaños 45 m(Ver plano adjunto) (120) - Travesaños 0.95 m (Ver plano adjunto) (32) - Travesaños 1.95 m (32) - Tuberia 0.50 m (300) - Tuberia 1.00 m (50) - Tuberia 2.00 m (50)	1,00	UN	11.618.367,00	11.602.500,00	11.618.367,00	11.602.500,00
51	93141700	Instalación de mobiliario para Expo Adentro, según manual de montaje suministrado por el museo. (Mobiliario suministrado por el museo)	1,00	UN	5.315.333,00	5.117.000,00	5.315.333,00	5.117.000,00
52	93141700	Invernadero en listón de madera 4x4cms con techo y divisiones en plástico. Según indicaciones y planos	1,00	UN	6.158.250,00	6.128.500,00	6.158.250,00	6.128.500,00
53	93141700	ADICION Y PRORROGA	1,00	UN	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐

RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGELICA MARIA MEDI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 32770467	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES FERNANDO S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 7702707	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA	15/10/2020 4:41:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA
Supervisor	ANDRES FERNANDO SUAREZ	15/10/2020 4:41:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	174.172.642
Total	174.172.642

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	865	CDP	No validado	120.000.000 COP	119.999.825 COP	16-01-21-7639-000	Editar
☐	1286	CDP	No validado	58.000.000 COP	58.000.000 COP	16-01-21-7639-000	Editar

Saldo de CDP 178.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 177.999.825 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1095	Presupuestal (CDP)	-	No validado	116.172.642 COP	116.172.642 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1517	Presupuestal (CDP)	-	No validado	58.000.000 COP	58.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 174.172.642 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 174.172.642 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -