Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1081102
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/08/2019 9:02:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	1330-2019
Objeto del contrato	Prestar servicios para la implementación de los Modelos de Fortalecimiento Comunitario (MFC), de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas Mínimas, en cumplimiento de la acción 2.6 de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes FARC-EP (CONPES 3931/2018).
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	29/08/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/11/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	76 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	19/11/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/05/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4/09/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	18/11/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ARN

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C & M Asesoría y Consultoría S.A.S. - BIC

Número de documento 901234159

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C & M Asesoría y Consutoría S.A.S. - BIC	Bancolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Roger Thomas Fuentes* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2019 6:21:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cesar Norberto Albarracin Ochoa* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2019 7:32:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	GRUPO GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	SAMC-ARN-480-2019
Título de la oferta	C & M Asesoría y Consultoría.
Cuantía del contrato	4.566.297.409 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	4/09/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	18/11/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29/08/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 28/08/2019 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22/09/2020 9:22:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5467716	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.196.408.187,00 COP	PREVISORA DE SEGUROS	18/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.4147111	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.196.408.187,00 COP	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	19/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.2251554	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.196.408.187,00 COP	Previsora	4/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1797124	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.106.127.936,00 COP	Nacional de Seguros	29/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1793986	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.106.127.936,00 COP	Previsora de Seguros	23/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1081102
Proveedor C & M Asesoría y Consutoría S.A.S. - BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Sede Central
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Sede Central
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 Nº 11-66. Piso 6to	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1081102

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.558.868.860,00	4.566.297.409,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		93141511	FASE N°1 - (ALISTAMIENTO) ANTES DE IVA - Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	1,00	UN	160.684.870,00	181.845.460,00	160.684.870,00	181.845.460,00
2		93141511	FASE N°2 - (LECTURA DEL TERRITORIO) ANTES DE IVA Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	1,00	UN	616.286.789,00	706.417.381,00	616.286.789,00	706.417.381,00
3		93141511	FASE N°3 - (FORTALECIMIENTO COMUNITARIO)ANTES DE IVA Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	1,00	UN	1.250.300.307,00	1.766.588.896,00	1.250.300.307,00	1.766.588.896,00
4		93141511	FASE N°4 - (EVALUACION COMUNITARIA) ANTES DE IVA Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	1,00	UN	326.393.884,00	471.982.045,00	326.393.884,00	471.982.045,00
5		93141511	FASE N°5 - (CIERRE E INTERCAMBIO DE. EXPERIENCIAS.)ANTES DE IVA Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	0,00	UN	469.046.789,00	0,00	0,00	0,00
6		93141511	FASE TRANS - SISTEMATIZACION - ANTES DE IVA Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	1,00	UN	132.845.940,00	83.675.394,00	132.845.940,00	83.675.394,00
7		93141511	FASE TRANS - VISIBILIZACION - ANTES DE IVA Según especificaciones tecnicas descritas en Anexo N°1	1,00	UN	153.333.333,00	157.425.800,00	153.333.333,00	157.425.800,00
8		93141511	VALOR BOLSA LINEAS DE FORTALECIMIENTO **Mis observaciones:** El proponente deberá diligenciar en este artículo el valor de la bolsa de la línea de fortalecimiento establecido por la Entidad para este Lote, es decir, la suma de $919.023.737	1,00	UN	919.023.737,00	1.198.362.433,00	919.023.737,00	1.198.362.433,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES LOTE No 1-COMPONENTE No 1 O EL LOTE No 2 COMPONNTE No 2 DEFINITIVO.docx.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES LOTE No 1-COMPONENTE No 1 O EL LOTE No 2 COMPONNTE No 2 DEFINITIVO.docx.pdf	(detalle)
	ANEXO TÉCNICO No 1 LOTE No 1 -COMPONENTE No 1 (MFC) (ADENDA 2).pdf	ANEXO TÉCNICO No 1 LOTE No 1 -COMPONENTE No 1 (MFC) (ADENDA 2).pdf	(detalle)
	38. MODIFICATORIO No. 1 DEL CTO 1330 DE 2019.pdf	38. MODIFICATORIO No. 1 DEL CTO 1330 DE 2019.pdf	(detalle)
	MODIFICATORIO 2 CTO 1330 DE 2019.pdf	MODIFICATORIO 2 CTO 1330 DE 2019.pdf	(detalle)
	Anexo técnico No 1 Lote No 1 - Componente No 1 Modificatorio 2 Def.pdf	Anexo técnico No 1 Lote No 1 - Componente No 1 Modificatorio 2 Def.pdf	(detalle)
	MODIFICATORIO 3 CTO 1330 DE 2019.pdf	MODIFICATORIO 3 CTO 1330 DE 2019.pdf	(detalle)
	ANEXO TECNICO CTO 1330-2019- MODIFICATORIO 3 VF FINAL.pdf	ANEXO TECNICO CTO 1330-2019- MODIFICATORIO 3 VF FINAL.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Cesar Norberto Albarrac	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 79839861	Guardar y notificar
Supervisor	Maria del Pilar Ruiz Brav	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 34559868	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Maria del Pilar Ruiz Bravo	4/03/2020 4:53:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Armando Carvajal Téllez
Supervisor	Beatriz Eugenia Acosta Medina	30/12/2019 10:01:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Armando Carvajal Téllez
Supervisor	Maria del Pilar Ruiz Bravo	30/08/2019 7:32:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Norberto Albarracin Ochoa
Expenditure Approver	Cesar Norberto Albarracin Ochoa	30/08/2019 7:32:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Norberto Albarracin Ochoa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☑Sí ☐No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 6. Implementación, Verificación y Refrendación

Pilares 6.1. Mecanismos de implementación y verificación

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	126319	CDP	Con Compromiso	5.029.890.196 COP	2.746.739.528 COP	02-12-00	Editar
☐	2-2019-022880	Vigencia futura ordinaria	No validado	6.497.333.333 COP	3.889.711.340 COP	02-12-00	Editar
☐	95820	CDP	Con Compromiso	2.836.535.605 COP	2.836.535.605 COP	02-12-00	Editar

Saldo de CDP 7.866.425.801 COP

Saldo de vigencias futuras 6.497.333.333 COP

Saldo total a comprometer 9.472.986.473 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 9/01/2020 3:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1055919	Presupuestal (CDP)	30/08/2019 12:00 AM	Generado	1.729.761.804 COP	1.729.761.804 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	119	Vigencia Futura (AVF)	30/08/2019 12:00 AM	No validado	2.707.563.820 COP	2.707.563.820 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	119-1	Vigencia	-	No	128.971.785	128.971.785	Sin	-	SIIF	Detalle Editar

	Futura (AVF)		validado	COP	COP	documento			
20220	Presupuestal (CDP)	8/01/2020 12:00 AM	Generado	2.836.535.605 COP	2.836.535.605 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	4.566.297.409 COP
Saldo de compromisos AVF	2.836.535.605 COP
Saldo total comprometido	7.402.833.014 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	9/01/2020 3:20 PM