# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.1453803 |
| **Versión del contrato** | 3 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 3/17/2020 7:54:30 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | 3151-2020 |
| **Objeto del contrato** | AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 4/30/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 30 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/20/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 7/19/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 5/4/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 1/19/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**Secretaria Distrital de Integración social**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**FER**

Número de documento 900479761

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| FUNDACION FER | BANCOLOMBIA | Ahorros | 66176866161 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MORA AGUILLON* ***Fecha de aprobación:*** *4/13/2020 1:43:43 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Sandra Patricia Bojacá Santiago* ***Fecha de aprobación:*** *4/13/2020 5:39:49 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación régimen especial (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | SUBDIRECCION DE CONTRATACION |
| **Proceso de Contratación** | SDIS-DTO092-001-2020 |
| **Título de la oferta** | FUNDACION FER JARDINES CONFINANCIADOS LAS FLORES Y VILLAELISA |
| **Cuantía del contrato** | 1,150,219,726 COP |

# Condiciones

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **Fecha inicio de ejecución (estimada)** | 4/20/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de ejecución (estimada)** | 1/19/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | - |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☐No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20.00 | Fecha de vigencia (desde) | 4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 7/20/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 1/20/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 7/20/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

**Fecha límite para entrega de garantías:** 4/14/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5/20/2021 3:18:11 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.6300336 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 448,279,893.25 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 4/30/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| | CO1.WRT.6295299 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 629,985,097.00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 3/31/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| | CO1.WRT.3654519 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 623,840,492.00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 1/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.1453803
**Proveedor** FUNDACION FER
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN

**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CRA 7 #32-16 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCONTR.1453803

**1.1** Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,280,799,695.00 | 1,150,219,726.00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 9 | | 86132000 | ZONA 5 OPCION 2 | 1.00 | UN | 1,280,799,695.00 | 1,150,219,726.00 | 1,280,799,695.00 | 1,150,219,726.00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CONVENIO 3151 - 2020 FER.pdf | CONVENIO 3151 - 2020 FER.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos** SGP

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 9082-2020 | CDP | No validado | 894,232,999 COP | 894,232,999 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9070-2020 | CDP | No validado | 731,393,029 COP | 731,393,029 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9050-2020 | CDP | No validado | 1,193,776,751 COP | 1,193,776,751 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9084-2020 | CDP | No validado | 1,065,979,346 COP | 1,065,979,346 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9068-2020 | CDP | No validado | 803,111,407 COP | 803,111,407 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9048-2020 | CDP | No validado | 870,178,253 COP | 870,178,253 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9045-2020 | CDP | No validado | 1,037,587,136 COP | 1,037,587,136 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9058-2020 | CDP | No validado | 2,003,833,532 COP | 2,003,833,532 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9061-2020 | CDP | No validado | 1,152,719,726 COP | 1,152,719,726 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9063-2020 | CDP | No validado | 2,377,546,454 COP | 2,377,546,454 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9065-2020 | CDP | No validado | 697,471,093 COP | 697,471,093 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9074-2020 | CDP | No validado | 669,863,773 COP | 669,863,773 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9067-2020 | CDP | No validado | 708,527,725 COP | 708,527,725 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9064-2020 | CDP | No validado | 725,863,303 COP | 725,863,303 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9056-2020 | CDP | No validado | 770,877,455 COP | 770,877,455 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9054-2020 | CDP | No validado | 746,406,788 COP | 746,406,788 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9052-2020 | CDP | No validado | 498,070,694 COP | 498,070,694 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9085-2020 | CDP | No validado | 859,019,770 COP | 859,019,770 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9051-2020 | CDP | No validado | 764,403,325 COP | 764,403,325 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9049-2020 | CDP | No validado | 457,925,308 COP | 457,925,308 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9079-2020 | CDP | No validado | 518,584,235 COP | 518,584,235 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9077-2020 | CDP | No validado | 648,783,259 COP | 648,783,259 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9071-2020 | CDP | No validado | 928,072,315 COP | 928,072,315 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9069-2020 | CDP | No validado | 954,520,135 COP | 954,520,135 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9046-2020 | CDP | No validado | 1,019,144,734 COP | 1,019,144,734 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9066-2020 | CDP | No validado | 645,478,547 COP | 645,478,547 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9086-2020 | CDP | No validado | 482,809,075 COP | 482,809,075 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9081-2020 | CDP | No validado | 733,163,632 COP | 733,163,632 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9047-2020 | CDP | No validado | 639,907,511 COP | 639,907,511 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9083-2020 | CDP | No validado | 1,189,778,315 COP | 1,189,778,315 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9078-2020 | CDP | No validado | 388,971,794 COP | 388,971,794 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9075-2020 | CDP | No validado | 676,095,769 COP | 676,095,769 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9080-2020 | CDP | No validado | 634,790,885 COP | 634,790,885 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9060-2020 | CDP | No validado | 685,913,101 COP | 685,913,101 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9057-2020 | CDP | No validado | 720,333,577 COP | 720,333,577 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9076-2020 | CDP | No validado | 513,054,509 COP | 513,054,509 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9072-2020 | CDP | No validado | 677,208,232 COP | 677,208,232 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9053-2020 | CDP | No validado | 1,378,105,292 COP | 1,378,105,292 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9073-2020 | CDP | No validado | 578,083,660 COP | 578,083,660 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9044-2020 | CDP | No validado | 493,700,468 COP | 493,700,468 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9062-2020 | CDP | No validado | 513,054,509 COP | 513,054,509 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9059-2020 | CDP | No validado | 540,703,139 COP | 540,703,139 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |
| ☐ | 9055-2020 | CDP | No validado | 728,628,166 COP | 728,628,166 COP | 33-11-501-1096-102 | Editar |

**Saldo de CDP** 35,317,672,726 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 35,317,672,726 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

liberar

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 8558 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 1,150,219,726 COP | 1,150,219,726 COP | Sin documento | - | | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 1,150,219,726 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 1,150,219,726 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |