Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1067411
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/08/2019 10:45:04 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	242-CENACAVIACION-2019
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES, SISTEMA HIDROFLOW, MOTOBOMBAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DAVAA, CACSA II EN BOGOTA Y CACSA I EN TOLEMAIDA"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	15/08/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	18 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	23/12/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/04/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC AVIACION

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAGAC LTDA

Número de documento 900123920

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	banco de bogota	Corriente	031045677

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/08/2019 10:23:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Omar Ernesto Romero Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *16/08/2019 3:45:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CENAC AVIACION
Proceso de Contratación	SAMC-261-CENACAVIACION-2019
Título de la oferta	MANTENIMIENTO CENAC
Cuantía del contrato	111.075.713,73 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	15/08/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	20/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2019 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2019 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	19/08/2019 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	27/12/2019 1:32:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.2176619	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	271.145.124,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.2169691	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	138.844.637,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.1766708	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	271.145.124,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de aceptación	Detalle
	CO1.WRT.1742409	Seriedad de la oferta	Sin documento	11.200.000,00 COP	Sin documento	30/09/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1067411
Proveedor SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 242 CENACAVIACION-2019 PROCESO No 261-2019.pdf	ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 242 CENACAVIACION-2019 PROCESO No 261-2019.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones El curso de PHTLS debe ser realizado en el fuerte militar de TOLEMAIDA, instalaciones del Batallón de Operaciones especiales de Aviación (BAOEA), a su vez debe garantizar que cuenta con el material necesario para el efectivo cumplimiento de la instrucción.

Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar

País	COLOMBIA
Departamento	Tolima
Municipio	Melgar
Dirección	El curso de PHTLS debe ser realizado en el fuerte militar de TOLEMAIDA, instalaciones del Batallón de Operaciones especiales de Aviación (BAOEA), a su vez debe garantizar que cuenta con el material necesario para el efectivo cumplimiento de la instrucción.
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	instalaciones de la División de Aviación Ejército ubicadas en el Aeropuerto El Dorado Entrada No 6 Nueva Zona de Aviación y en las instalaciones del CACSA II ubicadas en el Fuerte Militar de Tolemaida en Nilo-Cundinamarca.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1067411

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.514.187,02	111.075.713,73
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101500	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, revisión general del tejado, en las tejas en donde se requiera una impermeabilización y/o cambio. Verificación de las tejas y sellamiento de goteras.	317,00	M2	58.262,33	28.000,00	58.262,33	8.876.000,00
2		72101500	MANTENIMIENTO CANALES RED AGUA LLUVIA, Para el desarrollo adecuado del mantenimiento de las canaletas se debe incluir la limpieza total con hidrolavadora, así mismo verificación desnivel y adecuado recorrido aguas lluvias.	100,00	ML	31.386,33	8.000,00	31.386,33	800.000,00
3		72101500	MANTENIMIENTO BAJANTES RED AGUA LLUVIA, El mantenimiento de bajantes se deberá verificar desatasco de todos los canales de la edificación, limpieza de tubería y conexiones de los mismos.	75,00	ML	30.548,79	8.000,00	30.548,79	600.000,00
4		72101500	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LAS LAMPARAS LUMINARIAS ACTUALES ALOGENAS de 32 W por luces LED de sobreponer 2500 Lúmenes 32w Luz Fría 50.000 Horas Vida Útil color Blanco. Incluye , Mantenimiento de las redes, verificación de la conexión eléctrica.	200,00	UN	32.625,00	31.000,00	32.625,00	6.200.000,00
5		72101500	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS ACTUALES ALOGENAS T8 17W 765 W por luces LED de 18 W Luz Fría 50.000 Horas Vida Útil color Blanco. Incluye , Mantenimiento de las redes, verificación de la conexión eléctrica.	350,00	UN	32.625,00	21.000,00	32.625,00	7.350.000,00
6		72101500	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE APARATOS DE LUMINACIÓN ACTUALES por (Panel Redondo de incrustar LED 24W de diámetro de 9.5 Pulgadas 2160 lúmenes Angulo de apertura 120 Grados)	200,00	UN	41.200,00	25.000,00	41.200,00	5.000.000,00
7		72101500	MANTENIMIENTO PAREDES Y TECHOS EDIFICIO DAVAA. Consistente en Resane y aplique pintura tipo uno color blanco, incluye todos los elementos y materiales necesarios)	450,00	M2	16.500,00	8.900,00	16.500,00	4.005.000,00
8		72101500	MANTENIMIENTO PISO DEL AUDITORIO. Levantamiento del piso laminado sintético, reemplazo borde nariz por sintético o caucho, remoción de partículas, pegante y limpieza general de las mismas, posterior realizar la instalación de las láminas las cuales deberán quedar pegadas al piso sin ningún área descubierta o fácil de remover. incluye guardaescoba y terminado.	200,00	M2	55.200,00	25.000,00	55.200,00	5.000.000,00
9		72101500	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS) , Realizar todo el mantenimiento y cambio de las cerraduras de las puertas del edifício que se encuentren en mal estado (que consiste en el mantenimiento preventivo y cambio de cerraduras defectuosas)	25,00	UN	65.250,00	59.000,00	65.250,00	1.475.000,00
10		72101500	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES LAVAMANOS BAÑOS EDIFICIO DAVAA (de acuerdo a especificaciones)	4,00	UN	60.150,00	55.000,00	60.150,00	220.000,00
1		72101500	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, revisión general del tejado, en las tejas en donde se requiera una impermeabilización y/o cambio. Verificación de las tejas y sellamiento de goteras.	0,00	M2	58.262,33	28.000,00	58.262,33	0,00
2		72101500	MANTENIMIENTO CANALES RED AGUA LLUVIA, Para el desarrollo adecuado del mantenimiento de las canaletas se debe incluir la limpieza total con hidrolavadora, así mismo verificación desnivel y adecuado recorrido aguas lluvias.	0,00	ML	31.386,33	8.000,00	31.386,33	0,00
3		72101500	MANTENIMIENTO BAJANTES RED AGUA LLUVIA, El mantenimiento de bajantes se deberá verificar desatasco de todos los canales de la edificación, limpieza de tubería y conexiones de los mismos.	0,00	ML	30.548,79	8.000,00	30.548,79	0,00
4		72101500	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LAS LAMPARAS LUMINARIAS ACTUALES ALOGENAS de 32 W por luces LED de sobreponer 2500 Lúmenes 32w Luz Fría 50.000 Horas Vida Útil color Blanco. Incluye , Mantenimiento de las redes, verificación de la conexión eléctrica.	0,00	UN	32.625,00	31.000,00	32.625,00	0,00
			SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS ACTUALES ALOGENAS T8						

5	72101500	17W 765 W por luces LED de 18 W Luz Fría 50.000 Horas Vida Útil color Blanco. Incluye , Mantenimiento de las redes, verificación de la conexión eléctrica.	0,00	UN	32.625,00	21.000,00	32.625,00	0,00
6	72101500	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE APARATOS DE LUMINACIÓN ACTUALES por (Panel Redondo de incrustar LED 24W de diámetro de 9.5 Pulgadas 2160 lúmenes Angulo de apertura 120 Grados)	0,00	UN	44.833,00	25.000,00	44.833,00	0,00
7	72101500	MANTENIMIENTO PAREDES Y TECHOS EDIFICIO PRIMER PISO CACSA. Resane y pintura con epóxica tipo uno polaimida blanca mate a dos manos, con el fin de proteger áreas asépticas,	0,00	M2	22.500,00	15.000,00	22.500,00	0,00
8	72101500	MANTENIMIENTO PAREDES Y TECHOS SEGUNDO PISO EDIFICIO CACSA . Consistente en Resane y aplique pintura tipo uno color blanco dos manos, incluye todos los elementos y materiales necesarios)	0,00	M2	31.743,91	8.900,00	31.743,91	0,00
9	72101500	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS DEL EDIFICIO (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS) , Realizar todo el mantenimiento y cambio de las cerraduras de las puertas del edifício que se encuentren en mal estado (que consiste en el mantenimiento preventivo y cambio de cerraduras defectuosas)	0,00	UN	70.333,33	65.000,00	70.333,33	0,00
10	72101500	CAMBIO DE LAMINAS DE DRIWALL PAREDES INTERIORES, PASILLOS Y OFICINAS. Realizar el cambio de las láminas de driwall paredes interiores, pasillos y oficinas, ya que están en mal estado y requieren que sean remplazadas. Así mismo se deben resanar y pintar a tres manos de pintura tipo uno.	0,00	UN	32.560,00	25.000,00	32.560,00	0,00
11	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO DE PARED 180 MTS X 3 MTS AREA FISIOTERAPIA	0,00	UN	58.600,00	48.000,00	58.600,00	0,00
12	72101500	MANTENIMIENTO PISO DEL AUDITORIO. Levantamiento del piso laminado sintético en mal estado, reemplazo partes y borde nariz por sintético o caucho, remoción de partículas, pegante y limpieza general de las mismas, posterior realizar la instalación de las láminas las cuales deberán quedar pegadas al piso sin ningún área descubierta o fácil de remover. incluye guardaescoba y terminado.	0,00	UN	100.000,00	65.000,00	100.000,00	0,00
13	72101500	MANTENIMIENTO PISO DE FISIOTERAPIA. Levantamiento del piso laminado sintético en mal estado, reemplazo partes y borde nariz por sintético o caucho, remoción de partículas, pegante y limpieza general de las mismas, posterior realizar la instalación de las láminas las cuales deberán quedar pegadas al piso sin ningún área descubierta o fácil de remover. incluye guardaescoba y terminado.	0,00	UN	100.000,00	65.000,00	100.000,00	0,00
1	72101500	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS (incluye revisión, ajuste, suministro e instalación de caballetes, flanches y canales, tratamiento de juntas, limpieza manual, verificacion de tejas, sellado de goteras, impermeabilizacion de juntas con paraguas 12 años y fibra de vidrio, incluye desmonte, cargue y retiro de escombros	250,00	M2	58.262,33	35.000,00	58.262,33	8.750.000,00
2	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICA 12.00 m COLOR VERDE ,ANCHO ÚTIL: 72 CM. ANCHO TOTAL: 82 CM	12,00	UN	156.725,00	102.000,00	156.725,00	1.224.000,00
3	72101500	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS SUPERIORES LADO INTERNO A TODO COSTO (incluye refuerzo cemento marino-impermeabilizante Paraguas de 12 años- fibra de vidrio y pintura latex)	250,00	M2	35.292,00	25.000,00	35.292,00	6.250.000,00
4	72101500	MANTENIMIENTO A TODO COSTO ALEROS SUPER BOARD SUPERIORES (incluye revisión, ajuste instalación de cubierta, reemplazo laminas super borad, rieles, parales masilla acrílica para exteriores, tratamiento de juntas.	140,00	M2	45.200,00	28.000,00	45.200,00	3.920.000,00
5	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRANIPLAST PARA FACHADAS (incluye elementos necesarios para la aplicación, retiro de escombros y limpieza)	90,00	M2	45.138,03	35.000,00	45.138,03	3.150.000,00
6	72101500	PINTURA FACHADA BLANCO MARFIL ACRÍLICA PARA EXTERIORES (PINTUCO Ref -2658) (ICO Ref-2027190) (colores institucionales una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 koraza, filos y dilataciones	180,00	M2	32.972,20	19.500,00	32.972,20	3.510.000,00
7	72101500	PINTURA PARTE INFERIOR FACHADA VERDE CIPRÉS ACRÍLICA PARA EXTERIORES. (PINTUCO Ref-2267) (TERINSA Ref-98074) (colores institucionales una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 koraza, filos y dilataciones	70,00	M2	32.691,57	19.500,00	32.691,57	1.365.000,00
8	72101500	PINTURA PAREDES INTERIORES CON PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA COLOR BLANCO MATE CON CATALIZADOR DOS MANOS (incluye resane, una mano pintura tipo 2 y una mano pintura tipo 1)	933,00	M2	18.500,00	15.000,00	18.500,00	13.995.000,00
9	72101500	INSTALACION A TODO COSTO CIELORRASO EN PVC 3.75 m2 Blanco, Lámina de 300x25cm INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y ACABADOS. DEBE INCLUIR EL DESMONTE DEL CIELO RAZO EXISTENTE, TRANSPORTE DE ESCOMBROS.	200,00	M2	28.500,00	22.900,00	28.500,00	4.580.000,00
10	72101500	INSTALACION A TODO COSTO CIELORRASO FIBROCEMENTO 8mm SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (perfil calibre 20-24, incluye masillado total	10,00	M2	38.600,00	31.200,00	38.600,00	312.000,00
11	72101500	PINTURA INTERIOR CIELORRASO SUSPENDIDO DRYWALL (CON PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA COLOR BLANCO MATE CON CATALIZADOR DOS MANOS TIPO DOS)	100,00	M2	16.500,00	8.900,00	16.500,00	890.000,00
12	72101500	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO	12,00	UN	35.800,00	17.500,00	35.800,00	210.000,00
13	72101500	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SANITARIOS (incluye control fugas de agua, sondeo tubería sanitaria	6,00	UN	25.800,00	10.500,00	25.800,00	63.000,00
		MANTENIMIENTO A TODO COSTO						

14	72101500	MECANISMO DE DESCARGA Y BAJANTE ORINALES	2,00	UN	169.566,67	95.200,00	169.566,67	190.400,00
15	72101500	INSTALACION A TODO COSTO REJILLA ALUMINIO 4" X 3" (con sosco anti cucarachas- anti olores tipo colrejilla o similar)	6,00	UN	12.500,00	11.500,00	12.500,00	69.000,00
16	72101500	INSTALACION A TODO COSTO DE CERRADURA ORBIT POMO METALICO ENTRADA (tipo Schalage o similar, acabado según diseñ	5,00	UN	20.400,00	20.000,00	20.400,00	100.000,00
17	72101500	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE LAS REDES ELÉCTRICAS CON LA LUMINARIA CORRESPONDIENTE A LA NORMAS ESTATALES, Mantenimiento de las redes, verificación de las conexiónes eléctricas. Así mismo cambio de las luces alógenas de 32 W por luces LED.	5,00	UN	71.536,45	58.900,00	71.536,45	294.500,00
18	72101500	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TANQUES RESERVA DE AGUA.	2,00	UN	74.662,63	65.000,00	74.662,63	130.000,00
1	73152100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESION HIDROFLO CONSISTENTE EN (cambio de mebrana, cambio de tuberia galvanizada por pvc, cambio de cheques galvanizados, cambio de valvulas en mal estado, cambio de sistema (tuberia) de suministro desde el tanque de reserva.	2,00	UN	245.035,00	230.000,00	245.035,00	460.000,00
1	73152100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA consitente en revision y mantenimiento sistema electrico, sistema mecanico y general. Motobombas de 2hp	6,00	UN	280.740,00	150.000,00	280.740,00	900.000,00
1	72101500	Administración 16% = (Sumatoria total del Mantenimiento X 16%)	1,00	VG		14.382.224,00	0,00	14.382.224,00
2	72101500	Imprevistos 4% = (Sumatoria del Mantenimiento X 4%)	1,00	VG		3.595.556,00	0,00	3.595.556,00
3	72101500	Utilidad 3% = (Sumatoria del Mantenimiento X 3%)	1,00	VG		2.696.667,00	0,00	2.696.667,00
4	72101500	IVA 19% = (Resultado de la Utilidad X 19%)	1,00	VG		512.366,73	0,00	512.366,73

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 242 CENACAVIACION-2019 PROCESO No 261-2019 SECOP II.pdf	ANEXO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 242 CENACAVIACION-2019 PROCESO No 261-2019 SECOP II.pdf	(detalle)

Modif No. 1-Cto 242-CENAC-2019.pdf	Modif No. 1-Cto 242-CENAC-2019.pdf	(detalle)
Soportes prorroga 242.pdf	Soportes prorroga 242.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos: Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-064

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	39619	CDP	Con Compromiso	111.075.713,73 COP		15-01-03-064	Editar

Saldo de CDP: 111.075.713,73 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer:

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 29/10/2019 5:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	56319	Presupuestal (CDP)	22/08/2019 12:00 AM	Generado	111.075.713,73 COP	111.075.713,73 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 111.075.713,73 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 111.075.713,73 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 27/08/2019 11:43 AM