Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1865918
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/09/2020 11:47:31 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	Convenio-000111-2020
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE VILLACARO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VILLACARO - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	94 Días
Fecha de inicio de contrato	30/09/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernacion Norte de Santander

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO VILLA CARO

COLOMBIA, Villa Caro
Número de documento 890501981

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO VILLA CARO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS DANIEL SERRANO RODRÍGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2020 2:04:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SILVANO SERRANO GUERRERO* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2020 11:59:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	Convenio Villacaro Mejoramiento Red Vial
Proceso de Contratación	Convenio-000111-2020
Título de la oferta	Convenio Mejoramiento de vias - Municipio de Villacaro/Gobernación
Cuantía del contrato	175.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	175.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1865918
Proveedor MUNICIPIO VILLA CARO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CUCUTA
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CUCUTA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE VILLA CARO	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Caro
2	CUCUTA	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1865918

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								175.000.000,00	175.000.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO	1,00	UN	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Acta de Posesión Alcalde de Villacaro	☐	☑
Documento de Identificación Alcalde de Villacaro	☐	☑
Documento que acredite la autorización para contratar del representante legal	☐	☑
Antecedentes Disciplinarios Municipio y Representante Legal	☐	☑
Antecedentes Fiscales Municipio y Representante Legal	☐	☑
Antecedentes judiciales Representante Legal del Municipio	☐	☑
Registro Único Tributario municipio y Representante Legal	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Acto Administrativo Contratación Directa.pdf	1. Acto Administrativo Contratación Directa.pdf	(detalle)
2. cdp villacaro.pdf	2. cdp villacaro.pdf	(detalle)
3. Concepto Oficina Jurídica.pdf	3. Concepto Oficina Jurídica.pdf	(detalle)
4. ESTUDIO PREVIO CONVENIO VILLACARO.pdf	4. ESTUDIO PREVIO CONVENIO VILLACARO.pdf	(detalle)
5. BPIN.pdf	5. BPIN.pdf	(detalle)
7. Anexo Clausulado Convenio.pdf	7. Anexo Clausulado Convenio.pdf	(detalle)
Acta Posesión Gobernador.pdf	Acta Posesión Gobernador.pdf	(detalle)
autorizacion asamblea a gobernador.pdf	autorizacion asamblea a gobernador.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto SILVANO SERRANO GU Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 88211018 Guardar y notificar

Supervisor efrain pacheco Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 88226895 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	SILVANO SERRANO GUERRERO	29/09/2020 11:59:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SILVANO SERRANO GUERRERO
Supervisor	efrain pacheco	29/09/2020 11:59:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SILVANO SERRANO GUERRERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	175.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	175.000.000

Código BPIN	2020004540035	**Año de vigencia**	2020
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2287	CDP	No validado	175.000.000 COP	175.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	175.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	175.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4022	Presupuestal (CDP)	-	Generado	175.000.000 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	175.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	175.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-