# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2384224 |
| **Versión del contrato** | 5 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 25/03/2021 2:56:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.2384224 |
| **Objeto del contrato** | PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS SECRETARIAS EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 9 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5/04/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Transportes Especiales Del Otun SAS**

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816007641

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Transportes Especiales Del Otun SAS | Colpatria | Ahorros | 5792072374 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *natalia ceballos alvarez* ***Fecha de aprobación:*** *25/03/2021 4:23:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JOSE DIEGO TAFURTH MASSO* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2021 11:34:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Licitación pública |
| **Unidad de contratación** | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| **Proceso de Contratación** | SA-LP-2-2021 |
| **Título de la oferta** | especiales del otun |
| **Cuantía del contrato** | 1.616.557.333 COP |

# Condiciones

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☐No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25/03/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25/03/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 25/03/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 400 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 26/03/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 17/07/2021 11:38:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.7228124 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 565.795.066,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 30/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7223307 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 808.278.666,50 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7221187 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 808.278.666,50 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.7137790 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 782.959.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.6648704 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 1.157.201.050,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

1 2 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No *

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2384224
**Proveedor** Transportes Especiales Del Otun SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | CDP No. 327 TRANSPORTE ADMINISTRATIVA.pdf | CDP No. 327 TRANSPORTE ADMINISTRATIVA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | Convocatoria veedurtía transporte ADMINISTRATIVA BYS.pdf | Convocatoria veedurtía transporte ADMINISTRATIVA BYS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | SOLICITUD DISPONIBILIDAD No. 409 ADMINISTRATIVA.pdf | SOLICITUD DISPONIBILIDAD No. 409 ADMINISTRATIVA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | Transporte CDP, BP, Veedruia.pdf | Transporte CDP, BP, Veedruia.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | BP-498 DESARROLLO ECONOMICO.pdf | BP-498 DESARROLLO ECONOMICO.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CDP 376 DES ECONOMICO.pdf | CDP 376 DES ECONOMICO.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | Convocatoria a Veeduria Transpore Desarrollo Economico.pdf | Convocatoria a Veeduria Transpore Desarrollo | Descargar | Detalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Economico.pdf | |
| ☐ | BP-758 Desarrollo Social.pdf | BP-758 Desarrollo Social.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP562.pdf | CDP562.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Veedurias Desarrollo Social.pdf | Veedurias Desarrollo Social.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Banco Proyectos.pdf | Banco Proyectos.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP (2).pdf | CDP (2).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP COMUNICACIONES.pdf | CDP COMUNICACIONES.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP DESPACHO.pdf | CDP DESPACHO.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Veeduría.pdf | Veeduría.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP 295 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | CDP 295 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP 298 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | CDP 298 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP 300 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | CDP 300 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP 301 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | CDP 301 TRANSPORTE EDUCACION.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Convocatoria a Veeduria Transpore Calidad.pdf | Convocatoria a Veeduria Transpore Calidad.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Convocatoria a veeduria Transporte Planeamiento.pdf | Convocatoria a veeduria Transporte Planeamiento.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Convoctoria a veeduria transporte administrativa.pdf | Convoctoria a veeduria transporte administrativa.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Convocatoria veedurtía trsnapsote cobertura.pdf | Convocatoria veedurtía trsnapsote cobertura.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | BANCO DE PROYCTOS SERVICIOS DE TRANSPORTE.pdf | BANCO DE PROYCTOS SERVICIOS DE TRANSPORTE.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP SERVICIO DE TRASNPORTE.pdf | CDP SERVICIO DE TRASNPORTE.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Cdp y justificación Transporte.pdf | Cdp y justificación Transporte.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | VEEDURIAS SERVICIOS DE TRANSPORTE.pdf | VEEDURIAS SERVICIOS DE TRANSPORTE.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP PLANEACION.pdf | CDP PLANEACION.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP, VEEDURIAS, BP-653.pdf | CDP, VEEDURIAS, BP-653.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | BP-485 TICS.pdf | BP-485 TICS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | CDP 322 TICS.pdf | CDP 322 TICS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Veedurias transporte TICS.pdf | Veedurias transporte TICS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Acta Audiencia Aclaración de Pliegos SA-LP-2-2021.pdf | Acta Audiencia Aclaración de Pliegos SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Acta Audiencia Asiganción de Riesgos SA-LP-2-2021.pdf | Acta Audiencia Asiganción de Riesgos SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | ADENDA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA No. SA-LP-2-2021.pdf | ADENDA No. 1 LICITACIÓN PÚBLICA No. SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | ESTUDIO PREVIO SA-LP-2-2021.pdf | ESTUDIO PREVIO SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | MATRIZDE RIESGOS.pdf | MATRIZDE RIESGOS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Pliego De Condiciones Definitivo Licitacion Publica SA-LP-2-2021.pdf | Pliego De Condiciones Definitivo Licitacion Publica SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Resolucion de Adjudicación Licitación Pública SA-LP-2-2021.pdf | Resolucion de Adjudicación Licitación Pública SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Resolucion de apertura Licitación Pública SA-LP-2-2021.pdf | Resolucion de apertura Licitación Pública SA-LP-2-2021.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Resolucion No. 0401 de 2021 - Comite Evaluador.pdf | Resolucion No. 0401 de 2021 - Comite Evaluador.pdf | Descargar Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 19 No 13-17
**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Pereira
**Dirección** CALLE 19 No 13-17
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 19 N° 13-17 | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2384224

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1.616.557.333,00 | 1.616.557.333,00 |
| Ref. | Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 78111800 | PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS SECRETARIAS EFECTUEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION | 1,00 | UN | 1.361.413.000,00 | 1.361.413.000,00 | 1.361.413.000,00 | 1.361.413.000,00 |
| 2 | | 78111800 | ADICION No.1 CO1.PCCNTR.2384224 | 1,00 | UN | 204.505.000,00 | 204.505.000,00 | 204.505.000,00 | 204.505.000,00 |
| 3 | | 78111800 | CONTRATO ADICIONAL No.1 CO1.PCCNTR.2384224 | 1,00 | UN | 50.639.333,00 | 50.639.333,00 | 50.639.333,00 | 50.639.333,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| MINUTA LICITACIÓN PÚBLICA SA-LP-2-2021.pdf | MINUTA LICITACIÓN PÚBLICA SA-LP-2-2021.pdf | (detalle) |
| CO1_OTLCNTNR_339811757_CO1_RPL_1976818.pdf | CO1_OTLCNTNR_339811757_CO1_RPL_1976818.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JOSE DIEGO TAFURTH | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía Número de documento 10133982 | Guardar y notificar |
| Supervisor | YULIETH AGUIRRE GOI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía Número de documento 42162773 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | YULIETH AGUIRRE GOMEZ | 8 días de tiempo transcurrido *(21/08/2021 2:22:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LAURA PUGLIESE |
| Expenditure Approver | JOSE DIEGO TAFURTH MASSO | 26/03/2021 11:34:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JOSE DIEGO TAFURTH MASSO |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones -** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **SGP. No Incluye AESGPRI** | 33.110.333 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 17.529.000 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 1.565.918.000 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 1.616.557.333 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | CDP309 | CDP | No validado | 45.000.000 COP | 5.901.000 COP | 03-11-23-04090101-20 | Editar |
| ☐ | CDP309-1 | CDP | No validado | 39.099.000 COP | 15.000.000 COP | 03-11-23-04100101-60 | Editar |
| ☐ | CDP309-2 | CDP | No validado | 24.099.000 COP | 20.000.000 COP | 03-11-23-04-090201-20 | Editar |
| ☐ | CDP432 | CDP | No validado | 75.959.000 COP | 75.959.000 COP | 03-08-23-08130102-446 | Editar |
| ☐ | CDP295 | CDP | No validado | 16.500.000 COP | 16.500.000 COP | 10-23-01-010201-20 | Editar |
| ☐ | CDP298 | CDP | No validado | 108.999.000 COP | 107.929.000 COP | 10-23-01-050301-20 | Editar |
| ☐ | CDP299 | CDP | No validado | 46.500.000 COP | 15.000.000 COP | 10-23-01-050303-20 | Editar |
| ☐ | CDP301 | CDP | No validado | 50.000.000 COP | 50.000.000 COP | 10-23-01-010101-20 | Editar |
| ☐ | CDP313 | CDP | No validado | 52.587.000 COP | 52.587.000 COP | 03-01-23-17240202-20 | Editar |
| ☐ | CDP325 | CDP | No validado | 104.400.000 COP | 52.200.000 COP | 03-01-23-12190201-346 | Editar |
| ☐ | CDP325-1 | CDP | No validado | 52.200.000 COP | 41.288.000 COP | 03-01-23-12190101-20 | Editar |
| ☐ | CDP376 | CDP | No validado | 78.977.000 COP | 13.500.000 COP | 03-09-23-13140201-20 | Editar |
| ☐ | CDP376-1 | CDP | No validado | 65.477.000 COP | 32.277.000 COP | 03-09-23-13160201-446 | Editar |
| ☐ | CDP376-2 | CDP | No validado | 33.200.000 COP | 33.200.000 COP | 03-09-23-13160302-20 | Editar |
| ☐ | CDP327 | CDP | No validado | 125.604.000 COP | 125.604.000 COP | 03-04-21-2207-20 | Editar |
| ☐ | CDP322 | CDP | No validado | 49.500.000 COP | 46.744.000 COP | 03-14-23-12260101-20 | Editar |
| ☐ | CDP340 | CDP | No validado | 93.488.000 COP | 46.744.000 COP | 03-02-23-17280101-20 | Editar |
| ☐ | CDP340-1 | CDP | No validado | 46.744.000 COP | 46.744.000 COP | 03-02-23-10170101-20 | Editar |
| ☐ | CDP525 | CDP | No validado | 70.116.000 COP | 70.116.000 COP | 03-01-23-17240201-20 | Editar |
| ☐ | CDP524 | CDP | No validado | 316.000.000 COP | 315.522.000 COP | 03-10-23-09120101-46 | Editar |
| ☐ | CDP526 | CDP | No validado | 136.549.467 COP | 131.096.000 COP | 11-23-02-0408010202-20 | Editar |
| ☐ | CDP562 | CDP | No validado | 51.300.000 COP | 47.502.000 COP | 03-13-23-14010301-20 | Editar |
| ☐ | CDP1300 | CDP | No validado | 46.744.000 COP | 35.058.000 COP | 03-01-23-12190201-446 | Editar |
| ☐ | CDP1117 | CDP | No validado | 140.232.000 COP | 105.174.000 COP | 03-13-23-14010901-446 | Editar |
| ☐ | CDP1429 | CDP | No validado | 40.600.000 COP | 35.058.000 COP | 03-06-23-16200101-20 | Editar |
| ☐ | CDP1445 | CDP | No validado | 29.215.000 COP | 29.215.000 COP | 03-08-23-08130102-20 | Editar |
| ☐ | CDP1254 | CDP | No validado | 18.000.000 COP | 17.529.000 COP | 12-12-03-01-03-00-10-01-41-01-09-01-90 | Editar |
| ☐ | CDP-SPGR-18921 | CDP | No validado | 0 COP | 0 COP | 00-00-00-00 | Editar |
| ☐ | CDR-10507 | CDP | No validado | 400.000.000 COP | 33.110.333 COP | 00-00-00-00 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 2.357.089.467 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 1.616.557.333 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP1484 | Presupuestal (CDP) | - | Generado | 5.901.000 COP | 5.901.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-1 | Presupuestal (CDP) | - | Generado | 15.000.000 COP | 15.000.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-2 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 20.000.000 COP | 20.000.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-3 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 75.959.000 COP | 75.959.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-4 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 16.500.000 COP | 16.500.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-5 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 107.929.000 COP | 107.929.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-6 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 15.000.000 COP | 15.000.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-7 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 50.000.000 COP | 50.000.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-8 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 52.587.000 COP | 52.587.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-9 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 52.200.000 COP | 52.200.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-10 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 41.288.000 COP | 41.288.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | RP1484-11 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 70.116.000 COP | 70.116.000 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1484-12 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 13.500.000 COP | 13.500.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-13 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 32.277.000 COP | 32.277.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-14 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 33.200.000 COP | 33.200.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-15 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 46.744.000 COP | 46.744.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-16 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 125.604.000 COP | 125.604.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-17 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 46.744.000 COP | 46.744.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-18 | Presupuestal (CDP) | - | Generado | 46.744.000 COP | 46.744.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-19 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 315.522.000 COP | 315.522.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-20 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 131.096.000 COP | 131.096.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP1484-21 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 47.502.000 COP | 47.502.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP2780 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 105.174.000 COP | 105.174.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP2780-1 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 29.215.000 COP | 29.215.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP2780-2 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 35.058.000 COP | 35.058.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |
| RP2780-3 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 35.058.000 COP | 35.058.000 COP | Sin documento | - | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 1.565.918.000 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 1.565.918.000 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -