Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1472818
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/27/2020 9:02:53 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	3159-2020
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/30/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	30 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/20/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/19/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5/4/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/19/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración social

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION PEPASO

COLOMBIA, Bogotá
3,238,705,560.00 COP
Número de documento 860524015

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PEPASO	BANCO DE BOGOTA	Corriente	036358000

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACIÓN PEPASO* ***Fecha de aprobación:*** *4/15/2020 5:42:11 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sandra Patricia Bojacá Santiago* ***Fecha de aprobación:*** *4/15/2020 8:22:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DTO092-001-2020
Título de la oferta	Jardines Cofinanciados 2020
Cuantía del contrato	648,783,259 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	4/20/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	1/19/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/20/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/20/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	4/13/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/20/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 4/14/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/6/2021 5:00:47 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6694605	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181,705,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S A	5/20/2021 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6693997	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	252,304,600.80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S A	5/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6186706	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	252,304,600.80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S A	4/20/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6186701	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181,705,200.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S A	4/20/2021 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.3681520	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	427,865,200.80 COP	Seguros del Estado	1/31/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1472818
Proveedor FUNDACION PEPASO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal	11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 #32-16	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1472818

1.1 Lote 22 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	720,870,288.00	648,783,259.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
22	86132000	ZONA 11 OPCION 1	1.00	UN	720,870,288.00	648,783,259.00	720,870,288.00	648,783,259.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO 3159 - 2020 PEPASO.pdf	CONVENIO 3159 - 2020 PEPASO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos SGP

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9082-2020	CDP	No validado	894,232,999 COP	894,232,999 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9070-2020	CDP	No validado	731,393,029 COP	731,393,029 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9050-2020	CDP	No validado	1,193,776,751 COP	1,193,776,751 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9084-2020	CDP	No validado	1,065,979,346 COP	1,065,979,346 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9068-2020	CDP	No validado	803,111,407 COP	803,111,407 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9048-2020	CDP	No validado	870,178,253 COP	870,178,253 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9045-2020	CDP	No validado	1,037,587,136 COP	1,037,587,136 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9058-2020	CDP	No validado	2,003,833,532 COP	2,003,833,532 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9061-2020	CDP	No validado	1,152,719,726 COP	1,152,719,726 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9063-2020	CDP	No validado	2,377,546,454 COP	2,377,546,454 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9065-2020	CDP	No validado	697,471,093 COP	697,471,093 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9074-2020	CDP	No validado	669,863,773 COP	669,863,773 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9067-2020	CDP	No validado	708,527,725 COP	708,527,725 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9064-2020	CDP	No validado	725,863,303 COP	725,863,303 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9056-2020	CDP	No validado	770,877,455 COP	770,877,455 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9054-2020	CDP	No validado	746,406,788 COP	746,406,788 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9052-2020	CDP	No validado	498,070,694 COP	498,070,694 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9085-2020	CDP	No validado	859,019,770 COP	859,019,770 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9051-2020	CDP	No validado	764,403,325 COP	764,403,325 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9049-2020	CDP	No validado	457,925,308 COP	457,925,308 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9079-2020	CDP	No validado	518,584,235 COP	518,584,235 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9077-2020	CDP	No validado	648,783,259 COP	648,783,259 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9071-2020	CDP	No validado	928,072,315 COP	928,072,315 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9069-2020	CDP	No validado	954,520,135 COP	954,520,135 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9046-2020	CDP	No validado	1,019,144,734 COP	1,019,144,734 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9066-2020	CDP	No validado	645,478,547 COP	645,478,547 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9086-2020	CDP	No validado	482,809,075 COP	482,809,075 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9081-2020	CDP	No validado	733,163,632 COP	733,163,632 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9047-2020	CDP	No validado	639,907,511 COP	639,907,511 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9083-2020	CDP	No validado	1,189,778,315 COP	1,189,778,315 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9078-2020	CDP	No validado	388,971,794 COP	388,971,794 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9075-2020	CDP	No validado	676,095,769 COP	676,095,769 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9080-2020	CDP	No validado	634,790,885 COP	634,790,885 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9060-2020	CDP	No validado	685,913,101 COP	685,913,101 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9057-2020	CDP	No validado	720,333,577 COP	720,333,577 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9076-2020	CDP	No validado	513,054,509 COP	513,054,509 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9072-2020	CDP	No validado	677,208,232 COP	677,208,232 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9053-2020	CDP	No validado	1,378,105,292 COP	1,378,105,292 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9073-2020	CDP	No validado	578,083,660 COP	578,083,660 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9044-2020	CDP	No validado	493,700,468 COP	493,700,468 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9062-2020	CDP	No validado	513,054,509 COP	513,054,509 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9059-2020	CDP	No validado	540,703,139 COP	540,703,139 COP	33-11-501-1096-102	Editar
☐	9055-2020	CDP	No validado	728,628,166 COP	728,628,166 COP	33-11-501-1096-102	Editar

Saldo de CDP 35,317,672,726 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 35,317,672,726 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
8540	Presupuestal (CDP)	-	Generado	648,783,259 COP	601,870,398 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 648,783,259 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 648,783,259 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -