Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2006037
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/11/2020 9:37:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	308 Días
Fecha de inicio de contrato	1/12/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2021 6:17:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	53 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CAMAN

COLOMBIA, Madrid

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830050283

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	occidente	Corriente	225-06821

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARTHA MONTERO* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2020 7:41:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELKIN DARIO OSORIO DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2020 8:41:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CAMAN
Proceso de Contratación	032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020
Título de la oferta	INVERSIONES TRANSTURISMO CAMAN 2020
Cuantía del contrato	520.012.500 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/11/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	27/11/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: 1/12/2020 5:09:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*			

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.5865827	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175.560.000,00 COP	SEGUROS LA EQUIDAD	8/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5862901	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175.560.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.5860204	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175.560.000,00 COP	SEGUROS LA EQUIDAD	28/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.5855408	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	175.560.000,00 COP	SEGUROS LA EQUIDAD	28/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5855103	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	291.100.875,00 COP	SEGUROS LA EQUIDAD	8/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2006037
Proveedor INVERSIONES TRANSTURISMO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	PONENCIA CONTRATO MODIFICATORIO RUTAS.pdf	PONENCIA CONTRATO MODIFICATORIO RUTAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA APROBACION ADICION CONTRATO 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020-1-1-1 (1).pdf	ACTA APROBACION ADICION CONTRATO 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020-1-1-1 (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 N 2 - 91 SUR
Ubicación CO-CUN-25430 - Madrid
País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca
Municipio Madrid
Dirección CARRERA 5 N 2 - 91 SUR
Código postal 250030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 5 N 2 91 SUR	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2006037

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	520.012.500,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		78111803	RUTA NORTE: EN LA MAÑANA: CARRERA 50 - CALLE 116 -CARRERA 11 - CALLE 127 - CALLE 170 CON 9 - CALLE 170 AUTOPISTA - CALLE 183 - CALLE 167 AUTOPISTA - AV. BOYACA - CALLE 138 - AV. SUBA - AV. C. CALI - CALLE 80 - SIBERIA - FUNZA - MOSQUERA - MADRID - CAMAN. EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - MOSQUERA - FUNZA - SIBERIA - CALLE 80 - AV. C. CALI - AV SUBA - CALLE 138 - AV. BOYACA - AUTOPISTA CALLE 167 - CALLE 183 - CALLE 170 AUTOPISTA - CALLE 170 CON 9 - CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50. (35 PASAJEROS) (VALOR DIA)	211,00	UN		467.250,00	0,00	98.589.750,00
2		78111803	RUTA FONTIBON: EN LA MAÑANA: CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA - CALLE 66 - CARRERA 77A - CALLE64H-AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN. EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 66A - AV BOYACA - AV CALLE 63 - CALLE 53 (PABLO VI) (25 PASAJEROS) (VALOR DIA)	211,00	UN		425.250,00	0,00	89.727.750,00
3		78111803	RUTA 20 DE JULIO: EN LA MAÑANA: 20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN. EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA - PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO. (20 PASAJEROS) (VALOR DIA)	211,00	UN		420.000,00	0,00	88.620.000,00
4		78111803	RUTA TUNAL: RECORRIDO MAÑANA. TRAV. 70D - CALLE 68 SUR - CARRERA 51 - AV. BOYACA - CARRERA 33 - CARRERA 50 - CALLE 68 SUR - CARRERA 36 - CARRERA 60 - AV. AMERICA - CALLE 13 - CALLE 17 - VARIANTEMOSQUERA - MADRID - CAMAN. RECORRIDO TARDE: CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17- CARRERA 100- AV. AMERICAS - CARRERA 50 - CARRERA 33 - AV. BOYACA - CARRERA 51 - CALLE 68 SUR - TRANSVERSAL 70D. (20 PASAJEROS) (VALOR DIA)	211,00	UN		390.000,00	0,00	82.290.000,00
5		78111803	RUTA BOSA: EN LA MAÑANA; CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO- CARRERA 80- BRITALIA CALLE 46 SUR- CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA-GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE-MONDOÑEDO- MOSQUERA- MADRID-CAMAN. EN LA TARDE; CAMAN-MADRID- VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO)- AUTOPISTA SUR-AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA- CAI BOSA PIAMONTE- GLORIETA BOSA CENTRO-GLORIETA BOSA, AV CARRERA 80 (ABASTOS)- AV. 1 DE MAYO- AV. VILLAVICENCIO- TOMAR RETORNO SOBRE LA AV. VILLAVICENCIO, SUPERCADE AMERICAS. (20 PASAJEROS) (VALOR DIA)	211,00	UN		420.000,00	0,00	88.620.000,00
6		78111803	ADICION RUTA NORTE: EN LA MAÑANA: CARRERA 50 - CALLE 116 - CARRERA 11 - CALLE 127 - CALLE 170 CON 9 - CALLE 170 AUTOPISTA - CALLE 183 - CALLE 167 AUTOPISTA - AV. BOYACA - CALLE 138 - AV. SUBA - AV. C. CALI - CALLE 80 - SIBERIA - FUNZA - MOSQUERA - MADRID - CAMAN. EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - MOSQUERA - FUNZA - SIBERIA - CALLE 80 - AV. C. CALI - AV SUBA - CALLE 138 - AV. BOYACA - AUTOPISTA CALLE 167 - CALLE 183 - CALLE 170 AUTOPISTA - CALLE 170 CON 9 - CALLE 127 - CARRERA 11 - CALLE 116 - CARRERA 50. (35 PASAJEROS) (VALOR DIA)	34,00	UN		467.250,00		15.886.500,00
			ADICION RUTA FONTIBON: EN LA MAÑANA: CARRERA 50 - CALLE 53 (PABLO VI) - CARRERA 60 - CALLE 63 - AV ROJAS - AV CALLE 68 - AV BOYACA						

7	78111803	- CALLE 66 - CARRERA 77A - CALLE64H-AV CALI - DIAG 25G - TRANSV 95 BIS (COCA-COLA) - CALLE 25D - CARRERA 96 - CALLE 26 - AV CALI - CALLE 19A - CARRERA 90 - DIAGONAL 17B - CARRERA 88 - CALLE 13 - VARIANTE MOSQUERA - MADRID CAMAN. EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - CALLE 17 - CARRERA 116 - PARALELA AV LA ESPERANZA - CARRERA 96C (CAPELLANIA) AV CALI - CALLE 66A - AV BOYACA - AV CALLE 63 - CALLE 53 (PABLO VI) (25 PASAJEROS) (VALOR DIA)	34,00	UN	425.250,00	14.458.500,00
8	78111803	ADICION RUTA 20 DE JULIO: EN LA MAÑANA: 20 DE JULIO-PRIMERO DE MAYO-CASTILLA GIMFA-FAVIDI (CARRERA 80)-CALLE 13-VARIANTE MOSQUERA-MADRID-CAMAN. EN LA TARDE: CAMAN - MADRID - VARIANTE MOSQUERA - CALLE 13 - FAVIDI (CARRERA 80) - CASTILLA GIMFA - PRIMERO DE MAYO - 20 DE JULIO. (20 PASAJEROS) (VALOR DIA)	34,00	UN	420.000,00	14.280.000,00
9	78111803	ADICION RUTA TUNAL: RECORRIDO MAÑANA. TRAV. 70D - CALLE 68 SUR - CARRERA 51 - AV. BOYACA - CARRERA 33 - CARRERA 50 - CALLE 68 SUR - CARRERA 36 - CARRERA 60 - AV. AMERICA - CALLE 13 - CALLE 17 - VARIANTEMOSQUERA - MADRID - CAMAN. RECORRIDO TARDE: CAMAN-MADRID-VARIANTE MOSQUERA-CALLE 13-CALLE 17- CARRERA 100- AV. AMERICAS - CARRERA 50 - CARRERA 33 - AV. BOYACA - CARRERA 51 - CALLE 68 SUR - TRANSVERSAL 70D. (20 PASAJEROS) (VALOR DIA)	34,00	UN	390.000,00	13.260.000,00
10	78111803	ADICION RUTA BOSA: EN LA MAÑANA; CAI VILLA DEL RIO- AV. VILLAVICENCIO-AV 1 DE MAYO-CARRERA 80- BRITALIA CALLE 46 SUR-CHICALA, AVENIDA CIUDAD DE CALI CON GLORIETA BOSA- GLORIETA BOSA CENTRO- CAI BOSA PIAMONTE- BOSA LA DESPENSA AUTOPISTA SUR VIA SIBATE- MONDOÑEDO- MOSQUERA-MADRID- CAMAN. EN LA TARDE; CAMAN- MADRID- VARIANTE MOSQUERA - LA MESA (MONDOÑEDO)-AUTOPISTA SUR- AVENIDA TERREROS (DIAGONAL 38A) A BOSA LA DESPENSA- CAI BOSA PIAMONTE-GLORIETA BOSA CENTRO- GLORIETA BOSA, AV CARRERA 80 (ABASTOS)- AV. 1 DE MAYO- AV. VILLAVICENCIO-TOMAR RETORNO SOBRE LA AV. VILLAVICENCIO, SUPERCADE AMERICAS. (20 PASAJEROS) (VALOR DIA)	34,00	UN	420.000,00	14.280.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
✔	Certificaciones	☐	☑
✔	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
✔	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✔	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.2019	☐	☑
✔	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☑
✔	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☑
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
✔	Anexo de Acreditación de capacidad financiera2019	☐	☑
✔	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional2019	☐	☑
✔	Certificado de constitución de proponente plural2020	☐	☑
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
ANEXO 1 CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA	☐	☑
ANEXO 2 COMPROMISO ANTICORRUPCION - PACTO DE INTEGRIDAD	☐	☑
ANEXO 3 ACREDITACIÓN EXPERIENCIA REQUISITOS HABILITANTES PROPONENTE EXTRANJERO	☐	☑

ANEXO 4 CAPACIDAD FINANCIERA	☐	☑
ANEXO 5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	☐	☑
ANEXO 6 DATOS BENEFICIARIO CUENTA	☐	☑
ANEXO 7 PROPUESTA ECONOMICA	☐	☑
ANEXO 8 ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	☐	☑
ANEXO 9 FORMATO DE OFRECIMIENTO DE FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS	☐	☑
ANEXO 10 FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TECNICOS PONDERABLES	☐	☑
ANEXO 11 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	☐	☑
ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES	☐	☑
CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL DIA CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APLICAR PARAFISCALES DEBEN ANEXAR PLANILLA DE PAGO DE LOS ULTIMOS SEIS MESES (SI APLICA REVISOR FISCAL DEBE ANEXAR COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE LA JUNTA DE CONTADORES) - EN EL CASO DE PERSONAS NATURALES NO REQUIERE CERTIFICACION SI NO UNICAMENTE LAS PLANILLAS DE PAGO	☐	☑
ALLEGAR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERAN EN EL ANEXO TÉCNICO	☐	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20/11/2020 6:00 PM

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO CTO PRESTACIO´N DE SERVICIOS N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020.pdf	ANEXO CLAUSULADO CTO PRESTACIO´N DE SERVICIOS N 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020.pdf	(detalle)
CDP 12620 REDUCCION AMARE VF RUTAS (1).pdf	CDP 12620 REDUCCION AMARE VF RUTAS (1).pdf	(detalle)
CPA AJUSTADO CONTRATO 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020.pdf	CPA AJUSTADO CONTRATO 032-00-M-CAMAN-GRUAL-2020.pdf	(detalle)
CUENTA BANCARIA.pdf	CUENTA BANCARIA.pdf	(detalle)
CUENTA SIIF - INVERSIONES TRANSTURISMO BCSC.pdf	CUENTA SIIF - INVERSIONES TRANSTURISMO BCSC.pdf	(detalle)
FICHA TÉCNICA DE ADJUDICACIÓN RUTAS VF 2021.pdf	FICHA TÉCNICA DE ADJUDICACIÓN RUTAS VF 2021.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA_1.pdf	OFERTA ECONOMICA_1.pdf	(detalle)
rut transturismo.pdf	rut transturismo.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CTO MODIFICATORIO RUTAS.pdf	ANEXO CLAUSULADO CTO MODIFICATORIO RUTAS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	520.012.500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	520.012.500

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-011

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12620	CDP	Generado	44.572.500 COP	44.572.500 COP	15-01-05-011	Editar
☐	121	CDP	Con Compromiso	475.440.000 COP	475.440.000 COP	15-01-05-011	Editar

Saldo de CDP 520.012.500 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 520.012.500 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/03/2021 7:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	136320	Presupuestal (CDP)	27/11/2020 12:00 AM	Generado	44.572.500 COP	44.572.500 COP	Sin documento	A-02-02-02-006-004	SIIF	Detalle Editar
☐	121	Presupuestal (CDP)	4/01/2021 12:00 AM	Con Obligacion	475.440.000 COP	390.540.000 COP	Sin documento	A-02-02-02-006-004 A-02-02-02-006-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 520.012.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 520.012.500 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 25/03/2021 2:43 PM