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                                                                              Fecha elaboración: 28 de mayo de 2017  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional, la 

cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del Sector Defensa para 

satisfacer sus necesidades logísticas, celebró la Segunda Modificación del Convenio 

Interadministrativo No. 02 MDN-ARC-CBN1-2013, con el Ministerio de Defensa Nacional – 

Armada Nacional – Comando Base Naval ARC Bolívar; cuyo objeto es la Venta de Servicios 

Técnicos de Buceo y Salvamento mediante el Departamento de Buceo Y Salvamento. En 

observancia de dicho objeto, se estableció  en su Clausula Tercera “RESPONSABILIDADES 

DE LAS PARTES, corresponde a la AGENCIA LOGÍSTICA  DE LAS FUERZAS MILITARES 

“numeral 1. “Desarrollar todos los tramites y/o procesos conducentes para llevar a cabo la 

contratación tanto para la venta de los servicios técnicos de buceo y salvamento, como para 

la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la operación.” numeral 5 

“Contratar los bienes y servicios directos e indirectos relacionados con la operación de los 

servicios de buceo y salvamento, así como la adquisición de repuestos, mantenimientos de 

equipos…”  

 

Por las consideraciones anteriores la Unidad de Negocio Buceo y Salvamento estableció la 

necesidad objeto del presente estudio, justificándola en los siguientes términos:  

 

A la fecha existen compromisos contractuales con las siguientes empresas: ECOPETROL S.A, 

asimismo con Agencias Marítimas tales como: LBH, MARADUANA, T. PARKER HOST 

COLOMBIA, INTERSHIP, NAVES S.A.S, TRANSMARES, OCEAN TRUST  y DEEP BLUE 

SHIP 

 

El Departamento de Buceo y salvamento requiere la adquisición de uniformes corporativos con 

la intención de dotar al personal de buzos operativos y personal del nivel directivo para su uso 

en el desarrollo de las diferentes actividades del servicio que se ejecutan para cumplir la misión 

institucional y compromisos comerciales adquiridos por el Convenio Interadministrativo No. 02 

MDN-ARC-CBN1-2013 suscrito con la Agencia Logística. 
 

Por consiguiente, se hace necesario adquirir camisas manga larga, pantalones tácticos y 

camisas tipo polo para las visitas de trabajo a los diferentes clientes del sector industrial, es 

preciso señalar que dicha dotación debe poseer el logo del Departamento de Buceo y 

Salvamento, cuyo propósito es representar formalmente a la Unidad de Negocios de Buceo y 

Salvamento, durante las reuniones de negocios  en las instalaciones de nuestros contratistas, 

puesto que también se exige dar cumplimiento a las normas de seguridad laboral establecidas 
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para las instalaciones físicas de las empresas a las cuales prestamos los servicios de buceo 

salvamento.   

 

Finalmente, la Unidad de Negocios de Buceo y Salvamento, en desarrollo de su labor y 

cumplimiento de sus compromisos contractuales, requiere dotar a su personal de acuerdo con 

las normas de seguridad vigentes exigidas para ser utilizados en la diferentes actividades de 

mantenimiento y administrativas que se ejecutan en las estaciones de buceo y salvamento. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 

2.1 OBJETO: “ADQUISICIÓN DE CAMISAS, PANTALONETAS Y SUETERS DE TRABAJO 

CON DESTINO A LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE BUCEO Y SALVAMENTO” 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El objeto del presente proceso 

contractual esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica 

a continuación: 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre 

E 53 10 16 02 Camisas Para Hombres 

E 53 10 27 10 Uniformes corporativos 

E 53 10 15 00 
Pantalones de deporte, pantalones y 

pantalones cortos 

 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La determinación de las especificaciones técnicas, 

se encuentran detalladas en el anexo de especificaciones técnicas (Anexo A). 

 

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL: La Agencia Logística Regional Atlántico cuenta con un 

presupuesto de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($32.300.000) Incluido IVA.  

 

NOTA: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuara de forma TOTAL. 

 

2.5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Agencia Logística 

Regional Atlántico cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24317 Del 

2017-05-11, con el siguiente Rubro:    

DEPENDENCIA 
POSICIÓN CATÁLOGO DE 

GASTO 
FUENTE RECURSO  SITUAC. 

BUCEO Y SALVAMENTO 
A-5-1-1-2-0-50 Otros 

Servicios  
Propios 20 CSF 
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2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 31 de Agosto de 2017, 

contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (Registro presupuestal, 

aprobación de la garantía y paz y salvo de los aportes a la seguridad social y parafiscales, 

de estar obligado a este último concepto) prorrogable si las partes lo acuerdan previa 

ponencia del usuario final.  

 

2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN: La entrega de los bienes será en el Almacén de la Agencia 

Logística Regional Atlántico ubicada en las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar, en 

el horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 11:30 y de 14:00 a 16:30, previa coordinación con 

el Supervisor del Contrato. 

 

2.8. FORMA DE PAGO: Acuerdo anexo financiero – económico, establecido por el comité 

Económico Estructurador. 

 

2.9. TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA. 

 

2.10 ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con lo establecido en el Parágrafo de la 

Clausula del Primera del Convenio interadministrativo No. 02 MDN-ARC-CBN1-2013, será la 

“Agencia Logística Regional Atlántico, a través del Director de la regional quien actuara como 

ordenador del gasto. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 

conformado por la Constitución Política, las leyes de la Republica de Colombia y en especial 

por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 

Decreto 1082 de 2015, normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 

Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia 

objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 

selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten 

pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los 

proponentes. 

 

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN: Dando estricto cumplimiento a los fines y principios 

establecidos en la contratación estatal, se adelantará un proceso de MÍNIMA CUANTÍA 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 2 Numeral 5, en concordancia 

con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   
DEL SECTOR 
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4.1  ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. 

En consideración a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el 

cual exige que durante la etapa de planeación contractual, la Entidad debe efectuar un 

análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual de acuerdo a Directrices por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO VERIFICACIÓN 

Importancia del sector en el contexto local y nacional 
Se trata de la adquisición de bienes dentro de un 

contexto local y nacional.  

ASPECTO ECONÓMICO VERIFICACIÓN 

Los factores que influyen en el poder de compra y los 

patrones de gasto de las entidades estatales y otros 

compradores, tales como: importaciones, fluctuación 

del dólar, tarifas en el transporte, entre otros. 

Para el pago del presente objeto contractual la 

entidad ha verificado la disponibilidad presupuestal, 

evidenciado con la expedición del respectivo CDP. 

Forma de Adquisición 

Para la presente vigencia se pretende adelantar el 

proceso de selección de contratistas mediante el 

procedimiento de mínima cuantía. 

ASPECTO INTERNACIONAL VERIFICACIÓN 

Acuerdos comerciales. 

Comportamiento del mercado. 

La entidad ha realizado el análisis de los acuerdos y 

tratados comerciales con respecto al presente caso 

en concreto, pudiendo establecer que al presente 

proceso de selección y futuro contrato no le son 

aplicables las reglas de tratados o acuerdos. 

ASPECTO TÉCNICO VERIFICACIÓN 

Las condiciones técnicas, especificaciones de calidad 

y tiempo de entrega  

Se ha descrito el objeto del contrato teniendo en 

cuenta aspectos técnicos y especificaciones 

mínimas de calidad y tiempos dentro de los cuales 

se debe cumplir el objeto del contrato.  

 

4.2 ESTUDIO DE MERCADO: La determinación de los aspectos relacionados con el 

precio se efectuó teniendo en cuenta el análisis económico del sector permitiendo definir el 

presupuesto oficial, para el respectivo proceso de contratación, mediante el respectivo 

estudio de mercado (anexo al presente estudio previo). 

 

Id Firma Identificación Valor Cotización 

1 SUMINISTROS Y DOTACION S.A.S N/A $ 32.215.680 

2 
SEGURIDAD PROTECCION Y 

SOLDADURA 
N/A $32.007.430 

TOTAL (VALOR PROMEDIO) $32.111.555 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 

 
 

 

 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 

 
TIPO DE EVALUACIÒN PARA 
OBTENER LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE 

LICITACIÓN 
 PPC   

SUBASTA INVERSA   

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES 

 
PPC 

   
SUBASTA INVERSA 

 
MENOR PRECIO 

MENOR CUANTÍA 
 

PPC 
 

  
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN 

 

PPC 
   

ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

     

CONCURSOS DE 
MERITOS 

CONSULTORÍA 

CALIDAD 

  

CONCURSO ABIERTO 

  

  
  

CURSO PRECALIFICADO 
  
  

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

RESERVADA 
  

CONDICIONES DEL 
MERCADO 

 

EXCLUSIVA   

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

ARRENDAMIENTOS   

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   

MÍNIMA CUANTÍA X 

 

MENOR PRECIO x 
 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de selección 

mínima cuantía, para el ofrecimiento más favorable se verificara los siguientes aspectos: 

 

6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Sección 3 - Garantías, del Decreto 1082 de 2015, se 
han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la 
ejecución del contrato. 
 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No habilitado 

TÉCNICO: Evaluación Cumple / No Cumple 

ECONÓMICO: Evaluación Menor Precio 
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ANÁLISIS DE RIEGOS: La metodología de estimación de los riegos que se ilustra a 
continuación es una propuesta que realizo Colombia Compra Eficiente para la 
administración de Riesgos para el proceso de contratación dirigido a los participantes del 
sistema de compras y contratación pública. Sin embargo, esta Dirección no asume 
responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que 
cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Articulo 4 de la ley 1150 de 2007. 
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7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual 

contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser 

amparados mediante pólizas, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo.  

 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

 

Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de 
su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al 
Contratista garantizado. 
Además, comprenderá siempre el pago del 

valor de las multas y de la Cláusula Penal 

Pecuniaria que se pacten en el contrato 

garantizado.  

Cumplimiento del Contrato: Por un 

valor equivalente al veinte por ciento 

20% del valor total del contrato, con una 

vigencia igual a la ejecución del mismo y 

de las prórrogas a las que hubiere lugar 

y cuatro (04) meses más. 

Calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes y equipos suministrados, con ocasión 

de: (i) la mala calidad o deficiencias técnicas 

de los bienes o equipos por el suministrado, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas en el contrato o (ii) por el 

incumplimiento de los parámetros o normas 

técnicas establecidas para el respectivo bien o 

equipo.  .   

Calidad del bien: Por un valor 

equivalente al cincuenta por ciento 

(50%) del valor total del contrato, con 

una vigencia mínimo de tres (03) meses  

contados a partir de la fecha de entrega, 

evidenciado en el acta de recibo a 

satisfacción por parte de la Agencia 

Logística. 

 

 

8. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

Se debe incluir en el contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA 

DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 
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cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 

 

9. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Se certifica que los valores de los bienes solicitados en el presente estudio y sus documentos 

previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 

2017. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Capitán de Navío CARLOS ANDRES ESCOBAR SILVA 

Jefe Departamento de Buceo y Salvamento  
Convenio No 02-MDN-ARC-CBN1-2013 
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