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RESOLUCION No. 15 
 

(SEPTIEMBRE 01 DE 2021) 
 
POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO DE  OBRA DENTRO DEL PROCESO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. PSAMC - 039 -2021. 
 

 
 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL 
CAUCA, en cumplimiento de las funciones delegadas en el artículo 6º numeral 6.1 capítulo 
1 del Decreto Municipal No.321 del 29 de Julio del 2020,  

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
1. Que mediante Resolución No.006 expedida el 03 de agosto del 2021 se ordenó la 

apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.PSAMC-039, para 
contratar las obras del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE SEPARADOR PARA LA 
MODIFICACIÓN DEL SENTIDO VIAL DE LA AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO”, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015. 

 
2. Que dentro del término previsto en el cronograma del proceso para la apertura y cierre 

del mismo, se recibieron ocho (8) propuestas, suscritas por las siguientes personas: 
 

RAD. PROPONENTES 
FECHA Y 

HORA 
VALOR OFERTA 

ECONÓMICA 

001 
IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S 
NIT. 900.441.636 - 0 

18/08/2021 
2:34 PM 

$102.931.562 

002 
CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS 
NIT. 1160399-2 

18/08/2021 
8:36 PM 

$103.113.275 

003 
PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L S.A.S – 
PAI3LSAS 
NIT. 901.469.131-9 

19/08/2021 
3:10 AM 

$99.463.299 

004 
HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH 
NIT. 7537989-1 

19/08/2021 
7:45 AM 

$103.152.970 

005 

CONSORCIO SA 

19/08/2021 
8:03 AM 

$105.542.332 

INTEGRANTES % PART. 

LEONARDO ÁLVAREZ LÓPEZ 
C.C. No. 10.009.965 

40% 

MARCO JULIO SUESCUN LOZANO 
C.C. No. 4.408.066 

60% 

006 

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL 2021 

19/08/2021 
8:47 AM 

$102.893.671 

INTEGRANTES % PART. 

HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ 
C.C. 6.759.479 de Tunja 

95% 

CONSTRUCCIONES C&G SAS NIT 
900.453.956-4 

5% 

007 
ELBER ZAPATA MAYA 
NIT. 7561962-2 

19/08/2021 
8:47 AM 

$104.264.061 

008 

CONSORCIO VIAL CONSOL 2021 

19/08/2021 
9:32 AM 

$103.388.121 

INTEGRANTES % PART. 

ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA 
Nit 900035887-1 

75% 

CONSTRUCOL INGENIERÍA DE OBRAS S.A.S. 
NIT. 900320184-4 

25% 
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3. Que de conformidad con lo actuado dentro de la diligencia de cierre del proceso y según 
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo, la entidad procedió a 
realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de los Proponentes. 

 
4. Que el informe de Evaluación se publicó en la plataforma SECOP II 

www.colombiacompra.gov.co/secopII, el día 25 de agosto de 2021, cuyo resultado textual 
se resume de la siguiente manera: 

 

CONCLUSION: 

“Que la propuesta presentada por el Proponente distinguido con el RAD.003 -

PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L S.A.S – PAI3LSAS, con Nit 

901.469.131-9, por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS  NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($99.463.299), CUMPLE con la totalidad de los requisitos de orden jurídico, 

financiero, técnico, económico y de experiencia exigidos en los Pliegos de 

Condiciones; es favorable al Municipio de Cartago; obtuvo 100 PUNTOS, por lo 

tanto, se recomienda al representante legal de esta entidad, la adjudicación y 

celebración del contrato con este Proponente.”. 

 

5. Que durante el término de traslado del  informe evaluativo, el cual tuvo lugar los días 
26, 27 y 30 de agosto de 2021, no se presentaron observaciones al resultado de la 
evaluación, situación que da lugar a agilizar el trámite de adjudicación y celebración 
del contrato, previsto en el cronograma del proceso para el día 03 de septiembre de 
2021, en aras de darle celeridad al inicio y ejecución de las obras. 
 

6. Que agotada la fase anterior, y acogiendo la recomendación del Comité Evaluador, este 
Despacho, en ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 6º numeral 6.1 del 
Decreto Municipal No.321 del 29 de julio del 2020, a través del presente acto 
administrativo adjudica al Proponente PROYECTOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 
3L S.A.S – PAI3LSAS, identificado con Nit. 901.469.131-9, el contrato de obra resultante 
del proceso de selección No. PSAMC-039-2021. 

  
Por lo expuesto, 
 R E S U E L V E: 
 
 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar, dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía 
No. PSAMC - 039 – 2021, el Contrato de Obra: CONSTRUCCIÓN DE 
SEPARADOR PARA LA MODIFICACIÓN DEL SENTIDO VIAL DE LA 
AVENIDA LAS PALMAS CARTAGO”, a la empresa PROYECTOS 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 3L S.A.S – PAI3LSAS, identificada con 
Nit.901.469.131-9, representada legalmente por el señor LACIDES  
ALBERTO LLAMAS  NAVARRO, identificado con C.C. No.9.103.138. 

 
ARTICULO 2º. El contrato se ajustará a las condiciones previstas en los Pliegos de 

Condiciones Definitivos y demás documentos técnicos asociados al 
proceso, a la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
demás normas concordantes y complementarias; a la legislación comercial 

http://www.colombiacompra.gov.co/secopII
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y civil en las materias no reguladas expresamente por la mencionada Ley 
(Art. 13) y a la propuesta presentada por el Adjudicatario; tendrá un valor 
total y fiscal de NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS  NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE ($99.463.299); el plazo de ejecución será de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación del contrato. 

 
ARTICULO 3º. Los pagos relacionados con este contrato serán cancelados con cargo al 

presupuesto de egresos de la presente vigencia, según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 336 de fecha 18 de marzo de 2021, 
expedido por la Oficina de Presupuesto, con cargo al siguiente rubro: 

 

RUBRO NOMBRE C. COSTOS  VALOR 

 
2.3.2.24.01.02.01.346 

RBA RP MULTAS DE TRÁNSITO – 
Realizar pavimentos de malla vial en 
comunas y sector especial de 
Zaragoza.   

 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

 
107.215.700.00 

2.3.2.24.01.02.02.124 TRÁNSPORTE POR GASODUCTOS 
– Realizar pavimentos de malla vial 
en comunas y sector especial de 
Zaragoza. 

 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

 
0.82 

 
 

 

ARTICULO 4º. Notificar el contenido del presente acto administrativo al proponente 
adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
ARTICULO 5º. Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 

1993, contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía 
gubernativa.  

 
ARTÍCULO 6º. Publicar el presente acto administrativo en la página del Portal Único de 

Contratación www.colombiacompra.gov.co.   
 
   

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

Se expide en Cartago, Valle del Cauca, a primer (1er) día del mes de septiembre del año dos 
mil veintiuno (2.021). 
 
 

VERSION ORIGINAL FIRMADA 

JOANNA CAROLINA TRUJILLO C. 
Secretaria de Infraestructura 
 
 
 

Proyectó: Luis Eduardo Latorre Mejía, Asesor externo 
 

Revisión Jurídica: Jonny A. Guzmán Mejía, Secretario Jurídico 
 

Digitó: EsperanzaS., Auxiliar Administrativo 

http://www.colombiacompra.gov.co/

