



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

AVISO DE CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SAMC-SOP 1500-924-2021

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo **2.2.1.1.2.1.2.** del Decreto Nacional 1082 de 2015, se informa que el Municipio de Guadalajara de Buga – Valle, a través de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura se encuentra adelantando proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-SOP 1500-924-2021, el cual tiene por objeto **CONTRATAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES EDIFICIOS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.+**

1. LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE PUEDE CONSULTARSE EL PROCESO:

- www.contratos.gov.co - SECOP 2
- Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura carrera 13 No. 6-50, de la ciudad de Guadalajara de Buga.

OBJETO A CONTRATAR: CONTRATAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES EDIFICIOS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PINTURA PARED E INTALCION CIELO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
	180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	78	\$ 64,530	\$ 5,033,340
	290115	RASQUETEADA LIJADA Y RESANE	M2	30	\$ 1,850	\$ 55,500
	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	88.00	\$ 6,040	\$ 531,520
	TOTAL PINTURA PARED E INTALCION CIELO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					\$ 5,620,360
2	PINTURA PARED Y CIELO SECRETARIA DE GOBIERNO					
	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	144.07	\$ 6,040	\$ 870,183
	290115	RASQUETEADA LIJADA Y RESANE	M2	30.00	\$ 1,852	\$ 55,560
	290308	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	94.00	\$ 7,070	\$ 664,580
	TOTAL PINTURA PARED Y CIELO SECRETARIA DE GOBIERNO					\$ 1,590,323
3	ADECUACIONN SALON CONCEJO MUNICIPAL					
	105023	DESM.DIVISION - PISO MADERA	M2	76.10	\$ 2,720	\$ 206,992
	180412	C.F.MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER	M2	5.00	\$ 24,410	\$ 122,050
	180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	1400.00	\$ 610	\$ 854,000



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

	180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	150.00	\$ 4,130	\$ 619,500
	181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	50.00	\$ 12,420	\$ 621,000
	200140	ALISTADO PISO ESMALTADO 3 CM	M2	1.00	\$ 19,640	\$ 19,640
	200709	PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM	M2	76.10	\$ 68,060	\$ 5,179,366
	210101	COLOC.PUERTA MADERA	UND	1.00	\$ 54,760	\$ 54,760
	210126	NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-B)	UND	1.00	\$ 620,830	\$ 620,830
	210901	MARCO MAD.AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM	UND	1.00	\$ 171,460	\$ 171,460
	240402	MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM	ML	7.36	\$ 34,470	\$ 253,699
	240431	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	27.00	\$ 105,320	\$ 2,843,640
	240438	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	13.20	\$ 38,200	\$ 504,240
	270504	CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD	UND	1.00	\$ 67,260	\$ 67,260
	290109	ESTUCO ACRILICO	M2	27.00	\$ 16,100	\$ 434,700
	290303	VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	27.00	\$ 6,040	\$ 163,080
	290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	5.00	\$ 11,450	\$ 57,250
	290909	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	2.00	\$ 59,680	\$ 119,360
	290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	17.00	\$ 12,060	\$ 205,020
	310208	DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P. EN MADERA	M2	17.00	\$ 33,030	\$ 561,510
	S.COD	REPOSICION NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80	UND	8.00	\$ 175,960	\$ 1,407,680
	S.COD	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS DE 4MM UNA NAVE FIJA OTRA CORREDIZA DE 190X130	UND	7.00	\$ 720,000	\$ 5,040,000
	S.COD	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS DE 4MM UNA NAVE FIJA OTRA CORREDIZA DE 190X80	UND	4.00	\$ 620,000	\$ 2,480,000
	S.COD	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS DE 4MM UNA NAVE FIJA OTRA CORREDIZA DE 170X60	UND	2.00	\$ 580,000	\$ 1,160,000
	S.COD	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS DE 4MM UNA NAVE FIJA OTRA CORREDIZA DE 110X190	UND	2.00	\$ 680,000	\$ 1,360,000
TOTAL ADECUACIONN SALON CONCEJO MUNICIPAL						\$ 25,127,037
4	CUBIERTA AGRICULTURA					
	180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	420.00	\$ 610	\$ 256,200
	180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	50.00	\$ 4,130	\$ 206,500
	181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	15.00	\$ 12,420	\$ 186,300
TOTAL CUBIERTA AGRICULTURA						\$ 649,000
5	REEMPLAZO PISO Y ESCALON DE MADERA ALCALDIA					
	105023	DESM.DIVISION - PISO MADERA	M2	71.00	\$ 2,720	\$ 193,120
	200709	PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM	M2	72.00	\$ 68,060	\$ 4,900,320
	290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	72.00	\$ 12,060	\$ 868,320
TOTAL REEMPLAZO PISO Y ESCALON DE MADERA ALCALDIA						\$ 5,961,760
6	MANTENIMIENTO ESTACION FERROCARRIL					
6.1	MANTENIMIENTO PISO ESTACION FERROCARRIL					



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

	105023	DESM.DIVISION - PISO MADERA	M2	28.00	\$ 2,720	\$ 76,160
	290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	28.00	\$ 12,060	\$ 337,680
	200709	PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM	M2	28.00	\$ 68,060	\$ 1,905,680
TOTAL MANTENIMIENTO PISO ESTACION FERROCARRIL						\$ 2,319,520
6.2	MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS					
	290911	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	4.00	\$ 12,060	\$ 48,240
	310208	DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P. EN MADERA	M2	4.00	\$ 33,030	\$ 132,120
		REPOSICION NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80	UND	4.00	\$ 175,960	\$ 703,840
TOTAL MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS						\$ 884,200
6.3	TECHOS Y LIMPIEZA DE CANALES					
	180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	500.00	\$ 610	\$ 305,000
	180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	200.00	\$ 4,130	\$ 826,000
	181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	10.00	\$ 12,420	\$ 124,200
	311301	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML	100.00	\$ 1,400	\$ 140,000
TOTAL TECHOS Y LIMPIEZA CANALES						\$ 1,395,200
6.4	DESMONTE RIEL Y INSTALACION COLUMNA EN MADERA					
	100522	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML	4.00	\$ 3,130	\$ 12,520
	180217	PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD	ML	30.00	\$ 41,110	\$ 1,233,300
	120401	PEDESTAL CONCRETO	M3	0.10	\$ 426,610	\$ 42,661
TOTAL DESMONTE RIEL COLUMNA EN MADERA						\$ 1,288,481
TOTAL MANTENIMIENTO ESTACION FERROCARRIL						\$ 5,887,401
7	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL					
	100301	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	1.60	\$ 7,240	\$ 11,584
	100411	DESM.CIELO FALSO	M2	10.00	\$ 4,370	\$ 43,700
	100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2.00	\$ 24,860	\$ 49,720
	100507	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	26.45	\$ 11,420	\$ 302,059
	100511	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	26.45	\$ 13,440	\$ 355,488
	140203	LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO	UND	1.00	\$ 313,940	\$ 313,940
	150405	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4 PULG.	ML	1.00	\$ 5,388	\$ 5,388
	150415	REUBICACION DEL PTO SANITARIO	UND	1.00	\$ 102,687	\$ 102,687
	180204	ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA	M2	26.45	\$ 13,320	\$ 352,314
	180211	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	45.66	\$ 40,890	\$ 1,867,037
	180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	10.00	\$ 40,800	\$ 408,000
	180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	150.00	\$ 610	\$ 91,500
	180813	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	45.66	\$ 27,000	\$ 1,232,820
	181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	26.45	\$ 12,420	\$ 328,509
	190505	CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	2.50	\$ 48,020	\$ 120,050
	190505	CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	2.82	\$ 48,020	\$ 135,416



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

	200107	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	30.36	\$ 28,860	\$ 876,190
	200226	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	M2	30.36	\$ 51,530	\$ 1,564,451
	210101	COLOC.PUERTA MADERA	UND	1.00	\$ 54,760	\$ 54,760
	210115	NAVE MAD.TRIPLEX 61- 80 (1N-B]	UND	1.00	\$ 351,920	\$ 351,920
	220401	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	1.00	\$ 77,850	\$ 77,850
	220908	INSTALACION BARANDA-PASAMANOS-REJA	M2	2.00	\$ 25,980	\$ 51,960
	221016	VENTANA ALUM.FIJA P.38-31	M2	3.04	\$ 201,520	\$ 612,621
	221245	NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO COR.	M2	3.95	\$ 410,160	\$ 1,620,132
	221313	MARCO ALUM. 1.81-2.00 M LISO C/LUCETA	UND	1.00	\$ 337,160	\$ 337,160
	222807	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM	M2	2.00	\$ 183,310	\$ 366,620
	240431	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	2.40	\$ 105,320	\$ 252,768
	240431	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM	M2	1.60	\$ 105,320	\$ 168,512
	240438	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	2.40	\$ 38,200	\$ 91,680
	240438	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	1.60	\$ 38,200	\$ 61,120
	250611	REJILLA SOSCO 3"x2" ALUMINIO"	UND	3.00	\$ 15,760	\$ 47,280
	250804	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	1.00	\$ 23,330	\$ 23,330
	250807	INSTALACION LAVAMANOS	UND	1.00	\$ 23,110	\$ 23,110
	270404	CERRADURA BAÑO	UND	1.00	\$ 56,770	\$ 56,770
	290112	ESTUCO SOBRE RESANE	M2	2.40	\$ 4,275	\$ 10,260
	290112	ESTUCO SOBRE RESANE	M2	1.60	\$ 4,275	\$ 6,840
	290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	103.62	\$ 1,850	\$ 191,697
	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	27.60	\$ 6,040	\$ 166,704
	290308	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	76.02	\$ 7,070	\$ 537,461
	290909	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	1.00	\$ 59,680	\$ 59,680
	S.COD	RETIRO TAPETE SINTETICO	M2	76.02	\$ 7,650	\$ 581,553
	S.COD	GUARDAESCOBA CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	ML	44.13	\$ 11,980	\$ 528,677
TOTAL SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL						\$ 14,441,319
8	BAÑOS EDIFICIO ANTIGUO					
8.1	BAÑO DE MUJERES PRIMER PISO					
	100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3.00	\$ 24,860	\$ 74,580
	100508	DESM.DIVISION LAMINA XXX.	M2	11.60	\$ 8,200	\$ 95,120
	180412	C.F.MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER	M2	1.00	\$ 24,410	\$ 24,410
	240309	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	11.60	\$ 546,860	\$ 6,343,576
	250439	SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL	UND	3.00	\$ 495,430	\$ 1,486,290
	260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	1.50	\$ 62,210	\$ 93,315
	260203	INSTALACION ESPEJO	M2	1.50	\$ 33,750	\$ 50,625
	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	15.78	\$ 6,040	\$ 95,311
	290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	1.00	\$ 11,450	\$ 11,450
	310118	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M2	10.26	\$ 1,380	\$ 14,159
TOTAL BAÑO DE MUJERES						\$ 8,288,836



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

8.2	BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO					
	100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2.00	\$ 24,860	\$ 49,720
	100508	DESM.DIVISION LAMINA XXX.	M2	9.40	\$ 8,200	\$ 77,080
	180412	C.F.MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER	M2	0.50	\$ 24,410	\$ 12,205
	240309	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	7.40	\$ 546,860	\$ 4,046,764
	240318	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	2.00	\$ 403,710	\$ 807,420
	250439	SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL	UND	2.00	\$ 495,430	\$ 990,860
	260202	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	1.35	\$ 62,210	\$ 83,984
	260203	INSTALACION ESPEJO	M2	1.35	\$ 33,750	\$ 45,563
	290303	VINOLO MURO TIPO 1 [2M]	M2	15.78	\$ 6,040	\$ 95,311
	290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	0.36	\$ 11,450	\$ 4,122
	310118	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M2	10.26	\$ 1,380	\$ 14,159
	TOTAL BAÑO DE HOMBRES					\$ 6,227,187
8.3	BAÑO SEGUNDO PISO					
	100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2.00	\$ 24,860	\$ 49,720
	100508	DESM.DIVISION LAMINA XXX.	M2	9.00	\$ 8,200	\$ 73,800
	180412	C.F.MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER	M2	1.44	\$ 24,410	\$ 35,150
	240309	DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18	M2	9.00	\$ 546,860	\$ 4,921,740
	250439	SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL	UND	2.00	\$ 495,430	\$ 990,860
	290905	BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M]	M2	1.44	\$ 11,450	\$ 16,488
	310118	LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]	M2	10.15	\$ 1,380	\$ 14,007
	TOTAL BAÑO SEGUNDO PISO					\$ 6,101,765
	TOTAL BAÑOS EDIFICIO ANTIGUO					\$ 20,617,788
9	AUDITORIO DANIEL ALFONSO ORTIZ					
	311301	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM	ML	21.20	\$ 1,400	\$ 29,680
	TOTAL AUDITORIO DANIEL ALFONSO ORTIZ					\$ 29,680
10	CUBIERTA EDIFICIO ANTIGUO ALCALDIA MUNICIPAL					
	180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	2800.00	\$ 610	\$ 1,708,000
	180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	300.00	\$ 4,130	\$ 1,239,000
	181211	INSTALACION TEJA BARRO	M2	100.00	\$ 12,420	\$ 1,242,000
	TOTAL CUBIERTA EDIFICIO ANTIGUO ALCALDIA MUNICIPAL					\$ 4,189,000
11	PISO SALON FUNDADORES					
	105023	DESM.DIVISION - PISO MADERA	M2	3.00	\$ 2,720	\$ 8,160
	200709	PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM	M2	3.00	\$ 68,060	\$ 204,180
	TOTAL PISO SALON FUNDADORES					\$ 212,340
12	REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS					
		DESMONTE CUBIERTA	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

	100522	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML	5.00	\$ 3,130	\$ 15,650
	100507	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	88.00	\$ 11,420	\$ 1,004,960
	100511	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	88.00	\$ 13,440	\$ 1,182,720
	100704	DESM.PIEZA MADERA CORTADA 5,1/4"-6"	ML	118.00	\$ 8,320	\$ 981,760
	100702	DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4"-6"	ML	118.00	\$ 7,170	\$ 846,060
		ESTRUCTURA DE CUBIERTA				
	180204	ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA	M2	88.00	\$ 13,320	\$ 1,172,160
	180216	REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4-6"	ML	118.00	\$ 18,670	\$ 2,203,060
	180203	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	88.00	\$ 22,010	\$ 1,936,880
	180210	ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP	M2	50.00	\$ 59,530	\$ 2,976,500
	180706	TEJA BARRO NORMAL	M2	88.00	\$ 25,650	\$ 2,257,200
	180218	SOLERA MADERA CHANUL 6"X6"	ML	5.00	\$ 25,550	\$ 127,750
		CUBIERTA				
	180711	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	118.00	\$ 4,130	\$ 487,340
	180706	TEJA BARRO NORMAL	M2	88.00	\$ 25,650	\$ 2,257,200
	180709	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	580.00	\$ 610	\$ 353,800
		TOTAL REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS			\$	17,803,040
13	CARLOS H. MORALES BIBLIOTECA					
		RECORRIDO TECHOS TEJA METALICA	M2	100.00	\$ 5,000	\$ 500,000
	181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	6.00	\$ 42,290	\$ 253,740
	180813	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	20.00	\$ 27,000	\$ 540,000
	200107	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM	M2	6.00	\$ 28,860	\$ 173,160
	180813	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	6.00	\$ 27,000	\$ 162,000
	180211	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	6.00	\$ 40,890	\$ 245,340
	100502	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	145.00	\$ 4,400	\$ 638,000
	180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	145.00	\$ 64,530	\$ 9,356,850
	290115	RASQUETEADA LIJADA Y RESANE	M2	190.00	\$ 1,850	\$ 351,500
	190106	REPELLO MURO 1:2	M2	100.00	\$ 20,740	\$ 2,074,000
	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	190.00	\$ 6,040	\$ 1,147,600
		TOTAL CARLOS H. MORALES BIBLIOTECA			\$	15,442,190
14	ADECUACION EN EL EDIFICIO NUEVO MUNICIPAL - OFICINA TIC					
		DEMOLICION				
	100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	10.50	5050.00	53025.00
	010105	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	5.00	25220.00	126100.00
	100407	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	m2	20.00	6490.00	129800.00
	100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	UND	1.00	13560.00	13560.00
	100515	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	1.00	18230.00	18230.00
	100203	DEMOL.COLUMNA CONCRETO	M3	0.50	151530.00	75765.00
	100628	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	240.00	1720.00	412800.00



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

		ESTRUCTURA				
	131119	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	20.00	19580.00	391600.00
	130201	COLUMNA AMARRE MURO	ML	25.00	39000.00	975000.00
	130421	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM	M3	1.00	948860.00	948860.00
	130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	200.00	5330.00	1066000.00
	131212	FORMALETA ENTREPISO /MES	M2	20.00	16610.00	332200.00
	130605	LOSA BLOQUE PREFAB. E=20CM	M2	20.00	108530.00	2170600.00
	100628	MURO LAD.SOGA SUCIO (8x12x24)	M2	12.00	34860.00	418320.00
	190303	PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:3	M2	20.00	31210.00	624200.00
	280115	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	1.00	940730.00	940730.00
	180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	2.00	41000.00	82000.00
	180911	TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM	M2	2.00	65650.00	131300.00
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
	170408	SAL LAMP EMT	UND	8.00	99840.00	798720.00
	170532	SALIDA S1 PVC	UND	8.00	100830.00	806640.00
	170908	TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ	UND	1.00	173990.00	173990.00
	170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	12.00	39510.00	474120.00
	170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	20.00	74130.00	1482600.00
		TERMINADO DE MUROS, PISOS Y CARPINTERIA				
	190109	REPELLO MURO 1:3	M2	60.00	20660.00	1239600.00
	290104	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	60.00	7520.00	451200.00
	290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	60.00	6140.00	368400.00
	200102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	60.00	26710.00	1602600.00
	200209	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	25.00	84460.00	2111500.00
	240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	15.00	132900.00	1993500.00
	220404	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	1.00	100550.00	100550.00
	220315	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	1.00	368560.00	368560.00
		TOTAL OFICINA TIC			\$ 20,882,070.00	
		VALOR COSTOS DIRECTOS			\$ 138,453,308.2	

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 138,453,308
ADMINISTRACION	25.50%	\$ 35,305,594
BIOSEGURIDAD	1.00%	\$ 1,384,533
IMPREVISTOS	1.00%	\$ 1,384,533
UTILIDAD	5.00%	\$ 6,922,665
TOTAL AIU	32.50%	\$ 44,997,325
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 183,450,633
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		\$ 183,450,633



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN OBJETIVA QUE SE UTILIZARA: Selección Abreviada de Menor Cuantía.

3. Plazo: La duración del presente contrato es de tres (3) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2021, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

4. Presupuesto oficial: El presupuesto oficial estimado para llevar a cabo el proceso de contratación es hasta por la suma de **\$183,450,633, MCTE**, incluidos los costos directos e indirectos y los impuestos que se causen, y para respaldar tal proceso de contratación se cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

Numero	RUBRO	NOMBRE RUBRO	RECU RSO	NOMBRE RECURSO	VALOR Disponible	VALOR a utilizar
2021.CEN.0 1.000521 / del 03.03.2021	2.3.2.02.02. 008.45.10	Ejecutar cuatro (4) ciclos de mantenimiento de los edificios de propiedad del Municipio	3604	RB SGP otros sectores	81.203.488,19	81.203.488,19
			2164	SGP otros sectores	28.796.511,81	28.796.511.81
2021.CEN.0 1.000676 del 24.03.2021	2.3.2.02.02. 009.33.38	Mantenimiento, Adecuación y reparaciones locativas de cuatros (4) bibliotecas publicas	3603	RB SGP Cultura	14.000.000	14.000.000
2021.CEN.0 1.000675 del 24.03.2021	2.3.2.02.02. 009.33.37	Recuperacion de una (1) Biblioteca Publica	1308	RB Estampilla Procultura	29.895.117	6.460.901,75
2021.CEN.0 1.001121 del 04.08.2021	2.3.2.02.02. 008.45.10	Ejecutar cuatro (4) ciclos de mantenimiento de los edificios de propiedad del Municipio	5606	RTOS FROSS SGP cuenta maestra	8.388.808,59	8.388.808,59
			1101	Libre destinación	44.611.200	44.600.922,66
Total, CDP PRESUPUESTO					206.895.125,59	\$183,450,633

Para soporte del análisis técnico y económico del contrato, se tuvo en cuenta los precios del mercado regional (Precios de la Gobernación del Valle del Cauca), así como precios fijados por la entidad en procesos similares con los respectivos incrementos y deducciones de Ley.



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

5. FECHA LIMITE PARA PRESENTAR OFERTA: La establecida en el cronograma estipulado para el proceso a través de la plataforma SECOP 2.

6. CONTRATACION COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así:

Acuerdo comercial		Entidades Estatales del nivel municipal y departamental	Entidades generales del nivel nacional	Entidades especiales del nivel nacional
Alianza Pacífico	Chile	Bienes y servicios \$834.618.000 COP	Bienes y servicios \$208.654.000 COP Servicios de construcción \$20.865.438.000 COP	Bienes y servicios \$918.079.000 COP
	Perú	Servicios de construcción \$20.865.438.000 COP	Bienes y servicios \$396.443.000 COP Servicios de construcción \$20.865.438.000 COP	Servicios de construcción \$20.865.438.000 COP
	México	N/A	Bienes y servicios \$208.654.000 COP Servicios de Construcción* \$10'335.931 USD	Bienes y Servicios* \$397,535 USD Servicios de construcción* \$12'721.740 USD



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

Canadá		N/A	Bienes y servicios \$241.786.000 COP Servicios de construcción \$20.865.438.000 COP	Bienes y servicios \$1.208.928.000 COP Servicios de construcción \$38.687.607.000 COP
Chile		Bienes y servicios \$836.008.000 COP Servicios de construcción \$20.900.211.000 COP	Bienes y servicios \$209.002.000 COP Servicios de construcción \$20.900.211.000 COP	Bienes y servicios \$919.609.000 COP Servicios de construcción \$20.900.211.000 COP
Corea		Bienes y servicios \$834.620.000 COP Servicios de construcción \$62.596.500.000 COP	Bienes y servicios \$292.117.000 COP Servicios de construcción \$20.865.500.000 COP	Bienes y servicios \$1.669.240.000 COP Servicios de construcción \$62.596.500.000 COP
Estados AELC		Bienes y servicios \$788.071.000 COP Servicios de construcción \$19.701.769.000 COP	Bienes y servicios \$512.246.000 COP Servicios de construcción \$19.701.769.000 COP	Bienes y servicios \$866.878.000 COP Servicios de construcción \$19.701.769.000 COP
Estados Unidos y Costa Rica		Bienes y servicios \$1.481.116.000 COP Servicios de construcción \$20.868.078.000 COP	Bienes y servicios \$241.786.000 COP Servicios de construcción \$20.868.078.000 COP	Bienes y servicios \$752.599.000 COP Servicios de construcción \$20.868.078.000 COP
México		N/A	Bienes y servicios* \$78.920 USD Servicios de construcción* \$10'259.653 USD	Bienes y servicios* \$394.602 USD Servicios de construcción* \$12'627.266 USD
Triángulo Norte	El Salvador	Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad	Valor de la menor cuantía de la Entidad	
	Guatemala			
	Honduras	N/A		
Unión Europea		Bienes y servicios \$777.100.000 COP Servicios de construcción \$19.427.500.000 COP	Bienes y servicios \$505.115.000 COP Servicios de construcción \$19.427.500.000 COP	Bienes y servicios \$777.100.000 COP Servicios de construcción \$19.427.500.000 COP

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019

Del cuadro anterior se observa y de conformidad con lo previsto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, expedido en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el presente proceso de selección se encuentra cobijado por los Tratados de Libre Comercio celebrados por el Estado Colombiano con: Guatemala, El Salvador, así como La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, toda vez



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

que esta es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.

7. PARTICIPANTES: Podrán participar en el presente proceso de selección, las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual, o constituyendo consorcio o en unión temporal, cuyo objeto social y/o actividad se encuentre relacionada con el objeto del presente concurso. Siempre y cuando cumplan con las condiciones previstas en el pliego de condiciones.

8. CONVOCATORIA NO LIMITADA A MIPYMES

De las consideraciones efectuadas con anterioridad por la Agencia, se puede concluir que, además de la pérdida de fuerza ejecutoria del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, por la desaparición de su fundamento de derecho, se advierte una manifiesta oposición entre dicho enunciado normativo y el nuevo contenido del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020. Ante esta contradicción, se debe aplicar la consecuencia jurídica prevista en el artículo 84 de la Ley 2069 de 2020, según la cual esta «deroga [...] todas las disposiciones que le sean contrarias». Entonces, puede afirmarse que, además del decaimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, debe entenderse derogado.

Por ende, mientras ello no suceda, las entidades estatales, los patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos públicos, no pueden adoptar convocatorias limitadas a mipymes, pues al tenor del artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, la eficacia de esta norma quedó condicionada a la expedición del decreto reglamentario que fije las condiciones de su operatividad”. Convocatorias limitadas a Mipymes. El artículo 2.2.1.2.4.2.2 está derogado.

Entidades públicas los patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos públicos...

9. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

De conformidad con el inciso tercero del Artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, Artículo 1º de la Ley 850 de 2003 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Guadalajara de Buga invita a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, para lo cual suministrará la información y documentación requerida, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP 2) a través del Portal Único de Contratación.



ALCALDIA MUNICIPAL – GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
NIT 891.380.033-5



CONTRATACION A TRAVÉS DEL MECANISMO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DECRETO 1082 DE 2015.

10. CRONOGRAMA

Los plazos y términos establecidos para el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía, serán los estipulados en el SECOP 2.

Se advierte que el Municipio podrá en cualquier momento modificar las fechas contenidas en la presente Cronología, cuando las circunstancias lo requieran, lo cual se comunicará oportunamente en la página web www.colombiacompra.gov.co

11. CONSULTA LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

La consulta del pliego de condiciones definitivo y toda la información existente sobre el objeto a contratar, se podrá efectuar en la Secretaría de Obras Publicas, en horario laboral y de atención al público.

Los plazos para cada una de las etapas del proceso de contratación serán los establecidos en el Cronograma del Proceso. De la misma manera, el Pliego de Condiciones y toda la información disponible, estará publicada para consulta de los interesados, en la página web: www.colombiacompra.gov.co en el enlace correspondiente a este proceso, desde su apertura y hasta la fecha de suscripción del contrato.

Para constancia se firma a los 17 de agosto de 2021

ORIGINAL FIRMADO
CAROLINA CABRERA LOZANO
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Elías Carabalí Garcés	Profesional Especializado (E.)	
Aprobó	Fabio Campo Velásquez	Jefe de la Oficina Jurídica (E.)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			