
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1693854  
Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 7/13/2020 9:43:32 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Número del Contrato 7890-2020  

Objeto del contrato

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS
ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS
A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL

 

Tipo de Contrato Decreto 092 de 2017  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

102 Días  
8/19/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

3/2/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 61 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración social 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

fundacion celestin freinet

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 830142249

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

FUNDACION CELESTIN FREINET BANCO AV VILLAS Ahorros 470001264

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

SORAYA
GONZALEZ
CIFUENTES

Fecha de
aprobación:

7/29/2020 5:39:13 AM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Sandra Patricia
Bojacá Santiago

Fecha de
aprobación:

7/29/2020 11:05:52 PM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial (con ofertas)
SUBDIRECCION DE CONTRATACION  
SDIS-DCT092-008-2020  
FUNDACION CELESTIN FREINET RINCON  
536,805,390 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 12/21/2020 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 7/27/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5.00 Fecha de vigencia (desde) 7/27/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/30/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10.00 Fecha de vigencia (desde) 7/27/2020 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

7/29/2020 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 2/3/2021 4:32:40 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.6298395 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

392,808,442.45 COP SEGUROS DEL
ESTADO

2/28/2024 ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.4998780 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

386,663,843.05 COP SEGUROS DEL
ESTADO

1/8/2024 ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.4996515 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

386,663,843.05 COP SEGUROS DEL
ESTADO

8/1/2024 ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1693854
FUNDACION CELESTIN FREINET

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN  
11001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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1 CARRERA 7 No. 32-16 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.1693854

 1.1   Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
603,152,123.00 536,805,390.00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 86132000 ZONA 4 OPCION 3 1.00 UN 603,152,123.00 536,805,390.00 603,152,123.00 536,805,390.00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7890-2020.pdf CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7890-2020.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

14941-2020 CDP No validado 380,984,714 COP 380,984,714 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14942-2020 CDP No validado 282,774,774 COP 282,774,774 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14943-2020 CDP No validado 720,192,249 COP 720,192,249 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14950-2020 CDP No validado 202,633,965 COP 202,633,965 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14951-2020 CDP No validado 336,832,068 COP 336,832,068 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14954-2020 CDP No validado 622,538,382 COP 622,538,382 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14960-2020 CDP No validado 388,645,536 COP 388,645,536 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14961-2020 CDP No validado 401,590,065 COP 401,590,065 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14962-2020 CDP No validado 379,500,533 COP 379,500,533 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14963-2020 CDP No validado 455,279,169 COP 455,279,169 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14953-2020 CDP No validado 352,617,056 COP 352,617,056 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14957-2020 CDP No validado 376,532,171 COP 376,532,171 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14958-2020 CDP No validado 331,267,134 COP 331,267,134 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14959-2020 CDP No validado 352,785,275 COP 352,785,275 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14945-2020 CDP No validado 462,778,721 COP 462,778,721 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

14948-2020 CDP No validado 542,836,911 COP 542,836,911 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

15297-2020 CDP No validado 333,822,396 COP 333,822,396 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

10201-2020 CDP No validado 742,331,633 COP 742,331,633 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

10202-2020 CDP No validado 259,435,621 COP 259,435,621 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

10205-2020 CDP No validado 291,306,092 COP 291,306,092 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

10211-2020 CDP No validado 575,336,030 COP 575,336,030 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

10219-2020 CDP No validado 371,214,410 COP 371,214,410 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

10231-2020 CDP No validado 348,978,025 COP 348,978,025 COP 33-11-501-1096-13-004-003-205

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

13288 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

536,805,390
COP

536,805,390
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

536,805,390

536,805,390

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

9,512,212,930 COP  
0 COP  
9,512,212,930 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

536,805,390 COP  
0 COP  
536,805,390 COP  

 
-  
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