Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1694028
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/13/2020 9:44:34 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del Contrato	7891-2020
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	102 Días
Fecha de inicio de contrato	8/21/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/26/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	57 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración social

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOBEN

Número de documento 800219710

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS	COOPERATIVA CONFIAR	Ahorros	500052378

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL COGOLLO AHUMEDO* ***Fecha de aprobación:*** *7/28/2020 10:11:52 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sandra Patricia Bojacá Santiago* ***Fecha de aprobación:*** *7/29/2020 11:08:16 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DCT092-008-2020
Título de la oferta	OFERTA ASOBEN 3 VILLA MARY
Cuantía del contrato	400,590,065 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/21/2020 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	7/27/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	7/27/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/30/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	7/27/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 7/29/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1/5/2021 8:04:34 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6086328	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	337,879,114.05 COP	LA EQUIDAD SEGUROS	2/26/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.5086315	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	702,242,400.00 COP	Seguros del Estado	12/31/2020 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4984165	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	331,734,514.05 COP	Seguros del Estado	12/31/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente de modificación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1694028
Proveedor ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1694028

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							446,211,183.00	400,590,065.00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		86132000	ZONA 7 OPCION 4	1.00	UN	446,211,183.00	400,590,065.00	446,211,183.00	400,590,065.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7891-2020.pdf	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7891-2020.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	400,590,065
Total	400,590,065

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14941-2020	CDP	No validado	380,984,714 COP	380,984,714 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14942-2020	CDP	No validado	282,774,774 COP	282,774,774 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14943-2020	CDP	No validado	720,192,249 COP	720,192,249 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14950-2020	CDP	No validado	202,633,965 COP	202,633,965 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14951-2020	CDP	No validado	336,832,068 COP	336,832,068 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14954-2020	CDP	No validado	622,538,382 COP	622,538,382 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14960-2020	CDP	No validado	388,645,536 COP	388,645,536 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	15315-2020	CDP	No validado	401,590,065 COP	401,590,065 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14962-2020	CDP	No validado	379,500,533 COP	379,500,533 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14963-2020	CDP	No validado	455,279,169 COP	455,279,169 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14953-2020	CDP	No validado	352,617,056 COP	352,617,056 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14957-2020	CDP	No validado	376,532,171 COP	376,532,171 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14958-2020	CDP	No validado	331,267,134 COP	331,267,134 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14959-2020	CDP	No validado	352,785,275 COP	352,785,275 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14945-2020	CDP	No validado	462,778,721 COP	462,778,721 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14948-2020	CDP	No validado	542,836,911 COP	542,836,911 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	14949-2020	CDP	No validado	333,822,396 COP	333,822,396 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	10201-2020	CDP	No validado	742,331,633 COP	742,331,633 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	10202-2020	CDP	No validado	259,435,621 COP	259,435,621 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	10205-2020	CDP	No validado	291,306,092 COP	291,306,092 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	10211-2020	CDP	No validado	575,336,030 COP	575,336,030 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	10219-2020	CDP	No validado	371,214,410 COP	371,214,410 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar
☐	10231-2020	CDP	No validado	348,978,025 COP	348,978,025 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	Editar

Saldo de CDP: 9,512,212,930 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 9,512,212,930 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	14346	Presupuestal (CDP)	-	No validado	400,590,065 COP	400,590,065 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 400,590,065 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 400,590,065 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -