Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2607424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/06/2021 4:51:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	No.167 DE 2021
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DE PLANIFICACION EL PEPINO LAS PLANADAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	7/11/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/03/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE MOCOA

COLOMBIA, Mocoa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INALDEX SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901431997

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2021 3:48:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/07/2021 11:38:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2607424_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	UNIDAD OFICINA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	CMA-002-2021 ESTUDIOS Y DISEÑOS PLANIFICACION
Título de la oferta	CMA-002-2021 (Mocoa)
Cuantía del contrato	379.610.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/11/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7/07/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/03/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7/07/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/03/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7/07/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/11/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 9/07/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9/07/2021 6:24:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7188401	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	208.785.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	6/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7184423	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	208.785.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	6/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7095121	Seriedad de la oferta	Sin documento	38.004.435,50 COP	Sin documento	9 días para terminar *(10/09/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2607424
Proveedor INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 7 6-42 B/ CENTRO
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección CL 7 6-42 B/ CENTRO
Código postal 86001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 No. 6-42 B/CENTRO	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2607424

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							380.044.351,00	379.610.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	DIAGNOSTICO Y EVALUACION TECNICA DEL SISTEMA EXISTENTE	1,00	G/L	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	81101500	ALTERNATIVAS DE DISEÑO PREDISEÑO	1,00	G/L	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	81101500	ESTUDIO DE TITULOS Y GESTION PREDIAL	1,00	G/L	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4	81101500	CATASTRO DE REDES Y USUARIOS	1,00	G/L	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5	81101500	CARACTERIZACION HIDRAULICA DE LA FUENTE	1,00	G/L	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
6	81101500	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ESTRUCTURAS	1,00	G/L	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7	81101500	TOPOGRAFIA RED DE DISTRIBUCION	1,00	G/L	82.365.000,00	82.000.000,00	82.365.000,00	82.000.000,00
8	81101500	ESTUDIO DE SUELOS	1,00	G/L	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
9	81101500	ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL	1,00	G/L	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
10	81101500	ESTUDIO Y DISEÑO HIDRAULICO	1,00	G/L	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
11	81101500	ELABOTRACION Y FORMULACION DEL PROYECTO	1,00	G/L	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
11	81101500	CALCULAR EL IVA 19%	1,00	G/L	60.679.351,00	60.610.000,00	60.679.351,00	60.610.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01.Certificado de Existencias y Representacion Legal INALDEX SAS.pdf	01.Certificado de Existencias y Representacion Legal INALDEX SAS.pdf	(detalle)
02.Cédula de Ciudadanía R.L INALDEX SAS.pdf	02.Cédula de Ciudadanía R.L INALDEX SAS.pdf	(detalle)
03. Propuesta Economica INALDEX SAS.pdf	03. Propuesta Economica INALDEX SAS.pdf	(detalle)
04. Resolucion de Adjudicacion No. 0275 DE 2021.pdf	04. Resolucion de Adjudicacion No. 0275 DE 2021.pdf	(detalle)
05. Clausulado CMA 002 DE 2021.pdf	05. Clausulado CMA 002 DE 2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JHON JAIRO IMBACHI L(Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18127934 Guardar y notificar

Supervisor JHOSSER ALEXANDER Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1124858930 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS	9/07/2021 11:38:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
Expenditure Approver	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ	9/07/2021 11:38:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	379.610.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	379.610.000

Código BPIN 2021860010035 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2021001033	CDP	No validado	380.044.351 COP	379.610.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 380.044.351 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 379.610.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2021002507	Presupuestal (CDP)	-	No validado	379.610.000 COP	379.610.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 379.610.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 379.610.000 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -