Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2805007
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(30/08/2021 7:27:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	0020-DRNO-2021
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR), DE LA SECCIONAL CÓRDOBA, LA UNIDAD BÁSICA DE YARUMAL, LA UNIDAD BÁSICA DE TURBO, Y LA UNIDAD BÁSICA DE ANDES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	92 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(2/09/2021 9:50:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GIRA Recursos Ambientales S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901070652

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Gestión Integral de Recursos Ambientales S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	37777596960

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Rios Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2021 4:40:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Quebin Fabian Mejía Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2021 10:04:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2805007_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL NOROCCIDENTE
Proceso de Contratación	MIC-0020-DRNO-2021
Título de la oferta	MIC-0020-DRNO-2021-GIRA
Cuantía del contrato	12.687.557 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 16 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 40,00 — Fecha de vigencia (desde) 16 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/08/2021 1:24:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7468368	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	8.881.289,90 COP	Seguros del estado S.A	1/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2805007

Proveedor Gestión Integral de Recursos Ambientales S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 65 Nro. 80 – 325

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Carrera 65 Nro. 80 – 325

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 Calle 10 Esquina Barrio Buenavista Montería	COLOMBIA > Córdoba > Montería
2	Avenida los Libertadores – Hospital San Juan de Dios.	COLOMBIA > Antioquia > Yarumal
3	Kilometro 1 Salida a Apartado, Hospital Francisco Valderrama.	COLOMBIA > Antioquia > Turbo
4	Avenida Medellín, No 48-20 Hospital San Rafael.	COLOMBIA > Antioquia > Andes

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2805007

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.439.187,00	12.687.557,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	76101503	En la Unidad Básica de Yarumal,Cerramiento del espacio a intervenir con cinta peligro para evitar el paso de personal no autorizado. Retiro de material vegetal del área ocupada por el STAR. Lavado y desinfección de las unidades trampa de grasa y sedimentador y lavado del FAFA. Extracción de material flotante y sedimentado para disposición final ambientalmente segura. En la Dirección Seccional Córdoba-Montería,Cerramiento del espacio a intervenir con cinta peligro para evitar el paso de personal	1,00	UN	2.400.000,00	2.102.651,00	2.400.000,00	2.102.651,00

2	76101503	no autorizado. Retiro de material vegetal al rededor del STAR. Lavado y desinfección de la trampa de grasa y del pozo séptico (STAR). Disposición final ambientalmente segura del material sólido resultante (flotante y sedimentos).	1,00	UN	2.850.000,00	2.925.428,00	2.850.000,00	2.925.428,00
3	76101503	En la Dirección Seccional Córdoba- Montería, limpieza de la la red de tubería interna del sistema	1,00	UN	2.150.000,00	1.645.553,00	2.150.000,00	1.645.553,00
4	76101503	En la Dirección Seccional Córdoba- Montería, lavado del filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA	1,00	UN	1.989.187,00	1.351.525,00	1.989.187,00	1.351.525,00
5	76101503	En la Unidad Básica de Turbo, Cerramiento e instalación de cinta peligro en el espacio para evitar el ingreso de personal no autorizado. Retiro de material vegetal en el área del STAR. Limpieza y desinfección de las unidades de tratamiento. Disposición ambientalmente segura de los residuos generados por el mantenimiento (material flotante y sedimentario).	1,00	UN	2.650.000,00	2.559.749,00	2.650.000,00	2.559.749,00
6	76101503	En la Unidad Básica de Andes, Cerramiento del espacio a intervenir para evitar ingreso de personal no permitido. Retiro de material vegetal en el área del STAR. Limpieza y desinfección de las unidades de tratamiento. Disposición ambientalmente segura de los residuos generados por el mantenimiento (material flotante y sedimentario).	1,00	UN	2.400.000,00	2.102.651,00	2.400.000,00	2.102.651,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
020-CLAUSULADO CONTRATO MANTENIMIENTO STAR.pdf	020-CLAUSULADO CONTRATO MANTENIMIENTO STAR.pdf	(detalle)
020- ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SITEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL-STRAR.pdf	020- ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SITEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL-STRAR.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Quebin Fabian Mejía Mu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.424.135	Guardar y notificar
Supervisor	GERMÁN ALONSO GOM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71.713.548	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GERMÁN ALONSO GOMEZ MARIN	1 día de tiempo transcurrido *(31/08/2021 11:14:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MILENA VILLADA PALACIO
Expenditure Approver	Quebin Fabian Mejía Muñoz	1 día de tiempo transcurrido *(31/08/2021 10:04:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Quebin Fabian Mejía Muñoz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de Paz	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐ Sí ☑ No * Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	12.687.557
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12.687.557

Código BPIN	2018011000955	**Año de vigencia**	2021
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No		
Código de autorización			
Código unidad/subunidad ejecutora	29-02-00-000		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	114621	CDP	Con Compromiso	14.439.187 COP	14.439.187 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP	14.439.187 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	14.439.187 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	2/09/2021 9:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	177221	Presupuestal (CDP)	1/09/2021 12:00 AM	Generado	12.687.557 COP	12.687.557 COP	Sin documento	C-2999-0800-23-0-2999016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	12.687.557 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	12.687.557 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	2/09/2021 9:47 AM