ANEXO 2
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
	CASA DE LA CULTURA				
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
100510	DESMONTE DE CEILO RASO EN SUPERBOARD	M2	45	$ 2.500	$ 112.500
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	15	$ 12.000	$ 180.000
100401	DEMOLICIONES VARIAS	M2	2	$ 4.600	$ 9.200
				$	**301.700**
3	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES**				
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	80	$ 1.300	$ 104.000
291001	ESGRAFIADO	M2	50	$ 16.000	$ 800.000
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	80	$ 8.000	$ 640.000
290617	KORAZA [1M] FACHADA	M2	50	$ 4.191	$ 209.563
190501	ENCHAPE CERAMICA	M2	6	$ 50.000	$ 300.000
				$	**2.053.563**
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	10	$ 24.254	$ 242.540
				$	**242.540**
5	**CUBIERTA**				
181210	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	20	$ 12.000	$ 240.000
180441	CIELO FALSO LAMINA PVC	M2	45	$ 50.350	$ 2.265.750
180316	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	35	11.000	$ 385.000
180911	TEJA POLICARBONATO	M2	1	60.651	$ 60.651
181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	20	18.484	$ 369.680
				$	**3.321.081**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
150415	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PTO	1	$ 100.221,00	$ 100.221
160716	REUBICACION PUNTO HIDRAULICO	PTO	3	$ 30.450,00	$ 91.350
				$	**191.571**
	TOTAL CASA DE LA CULTURA			**$**	**6.110.455**

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$**	**6.110.455**

COSTOS INDIRECTOS			
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$**	**6.110.455**
ADMINISTRACION	27%	$	1.649.823
IMPREVISTOS	1%	$	61.105
UTILIDAD	5%	$	305.523
TOTAL AIU	**33%**	**$**	**2.016.451**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**$ -**	**$**	**-**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**$**	**8.126.906**


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
	CASA CAMPESINA				
1	**PRELIMINARES**				
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	105,9	$ 2.500	$ 264.750
					$ 264.750
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
100505	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	14	$ 4.000	$ 56.000
100543	DESMONTE DE CEILO RASO EN SUPERBOARD	M2	10	$ 4.000	$ 40.000
100527	DEESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	27	$ 3.000	$ 81.000
061211	DESMONTE DE LUMINARIAS	UND	10	$ 12.000	$ 120.000
					$ 297.000
3	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES**	**FACHADA**			
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	183	$ 1.300	$ 237.900
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	42	$ 8.000	$ 336.000
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	21,6	$ 16.200	$ 349.920
290617	KORAZA [1M] FACHADA	M2	148,5	$ 4.191	$ 622.401
					$ 1.546.221
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	10	$ 24.254	$ 242.540
					$ 242.540
5	**CUBIERTA**				
					$ -
181210	INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	14	$ 12.000	$ 168.000
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	28	$ 35.526	$ 994.728
150333	UNION SANITARIA 6" PVC	UND	4	$ 21.000	$ 84.000
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	30	$ 4.200	$ 126.000
180441	CIELO FALSO LAMINA PVC	M2	10	$ 50.350	$ 503.500
180316	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	15	18.484	$ 277.260
					$ 2.153.488
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				
150415	REUBICACION PUNTO SANITARIO	PTO	1	$ 100.221,00	$ 100.221
160716	REUBICACION PUNTO HIDRAULICO	PTO	2	$ 30.450,00	$ 60.900
					$ 161.121
	TOTAL CASA CAMPESINA				**$ 4.665.120**

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 4.665.120**

COSTOS INDIRECTOS		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 4.665.120**
ADMINISTRACION	27%	$ 1.259.582
IMPREVISTOS	1%	$ 46.651
UTILIDAD	5%	$ 233.256
TOTAL AIU	**33%**	**$ 1.539.489**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**$ -**	**$ -**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**$ 6.204.609**

-La presente propuesta no incluye IVA, tomando en cuenta que el proponente no es responsable de este impuesto.

El valor total de la oferta es de: CATORCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y UNOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS **($ 14.331.515,20)**



NOMBRE DEL PROPONENTE: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
DIRECCIÓN: CL 17 N 10-119
CIUDAD: DOSQUEBRADAS
TELÉFONO: 3012291826
CORREO ELECTRÓNICO: ING.RODZAPATA@GMAIL.COM
NIT: 1088297692