REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
VERIFICACIÓN FINAL DE OFERTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONV-SSD-042-2021
FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

1. PROPUESTAS RECIBIDAS:

CONVENIDO	FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA SECOP II	VALOR OFERTADO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS – SUCRE.	27/08/2021 10:50 PM	$1.000.000.000 COP

Una vez vencido el término de para presentación de ofertas en el marco del Proceso CONV-SSD-042-2021 en la plataforma SECOP II. El Convenido ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS - SUCRE NIT 823003543 dentro del proceso allego la documentación requerida; en tal sentido el comité procedió a emitir el siguiente concepto.

3. FACTORES DE VERIFICACIÓN – REQUISITOS HABILITANTES (*HÁBIL – NO HÁBIL*): La entidad buscará que el proponente cumpla con ciertas condiciones y capacidades para ser considerados HÁBIL, para lo cual el Departamento de Sucre realizará el análisis jurídico y de experiencia de la propuesta, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Convenio Interadministrativo.

Será hábil aquella propuesta que obtenga en todos los criterios de evaluación la calificación "HÁBIL".

La propuesta será evaluada teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a continuación:

CRITERIO	CALIFICACIÓN
DOCUMENTOS REQUISITOS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**HABIL/NO HABIL**
TOTAL	**HÁBIL / NO HÁBIL**

DEPARTAMENTO DE SUCRE
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
VERIFICACIÓN FINAL DE OFERTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONV-SSD-042-2021

3.1.DE ORDEN JURÍDICO:		CONVENIDO
ITEM	DOCUMENTACIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS - SUCRE
1	PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE.	CUMPLE
2	FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL ALCALDE DE COVEÑAS – SUCRE.	CUMPLE
3	ACTA DE POSESIÓN DEL ALCALDE DE COVEÑAS – SUCRE.	CUMPLE
4	ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL DE COVEÑAS - SUCRE PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS.	CUMPLE
5	R.U.T ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS – SUCRE.	CUMPLE
6	Certificado de Antecedentes judiciales (de policía) del representante legal.	CUMPLE
7	Certificado de Antecedentes de pago de multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia. Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia.	CUMPLE
8	Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República del representante legal.	CUMPLE
9	Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal.	CUMPLE
10	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA CONTRAPARTIDA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (CDP) DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – SUCRE.	CUMPLE

RESUMEN FACTORES HABILITANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
VERIFICACIÓN FINAL DE OFERTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONV-SSD-042-2021

FACTOR	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS – SUCRE NIT. 823003543
DOCUMENTOS REQUISITOS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CUMPLE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En el proceso de **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONV-SSD-042-2021,** se recibió una (1) oferta **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS – SUCRE NIT. 823003543.** Recibida la oferta y realizada la verificación preliminar del presente proceso y posterior verificación final mediante el presente documento, del Convenio Interadministrativo de Objeto: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE** con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS – SUCRE, se celebrará el presente Convenio, debido a que es hábil y cumple con los documentos y capacidades requeridas para ejecutar el objeto del Convenio y las actividades descritas en los estudios y documentos previos de Conveniencia y Oportunidad.

Para constancia de la presente acta de evaluación y de todo lo en ella consignado, se firma en Sincelejo, por los que en ella intervinieron.

JUAN CARLOS GRANADOS VILLA
Secretario de Salud Departamental

	Nombre	Cargo	Firma
Comité Verificador jurídico	Cristian Ochoa H	Asesor Externo – Subsecretaría de Gestión de Contratación.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			