ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
No 06
CONCEPTO: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC – SED – 0018 - 2021

FECHA SEPTIMBRE DE 2021

OBJETO: REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS ISLAS.

1. INTRODUCCIÓN

A solicitud del ejecutor, se realiza la verificación y revision de observaciones realizadas al Acta de evlaución N° 05, el cual resulta de las observaciones realizadas durante el término otorgado de traslado del informe de evaluación preliminar.
Este concepto se coloca a consideración del comité evaluador, dejando constancia que se realizan fuera del término antes mencionado, pero antes de la adjudicación.
Por otra parte y no menos importante el análisis se realiza de conformidad o basados en los Pliegos de Condiciones.

2. ESTUDIO TÉCNICO

EXPERIENCIA (NUMERAL 6.1.2.)

Po =	407,999,787.00	smmlv 2021 =	908,526.00	449.08		
PROPONENTE		**CONTRATO**	**CUMPLE CON UNSPSC**	**VALOR SMMLV**	**SUMATORIA**	**CUMPLE**
WILMER JARAMILLO CORDOBA		Contrato 14	72103300	170.54	2711.11	**SI**
		Contrato 19	72102900 72103300	2,540.57		
BARKELL SERVICIOS SAS		Contrato 15	72102900 72103300	297.04	851.06	**SI**
		Contrato 23	72102900 72103300	554.02		
JULIO DE AVILA GOMEZ		Contrato 1	72102900 72103300	1,303.63	1,586.40	**SI**
		Contrato 2	72102900 72103300	282.77		
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS		Contrato 24	72102900 72103300	1,303.63	1,586.40	**SI**
		Contrato 26	72102900 72103300	282.77		

FACTOR CALIDAD. CAPACITACION Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (NUMERAL 6.1.4.)
DIRECTOR DE OBRA

50% PRESUPUESTO OFICIAL	203,999,893.50	224.54				
PROPONENTE	**PROFESION DEDICACION OCCRE**	**OBJETOS CONTRATOS**	**VALOR**	**EXP GENERAL MAS DE 10 AÑOS**	**TOTAL CONTRATO**	**CUMPLE**
WILMER JARAMILLO CORDOBA	Ingeniero Civil Wilmer Jaramillo Cordoba **SI CUMPLE**	CONTRATO 736/2012	1,506,767,707.00	MP 0820262676 ATL 25/11/96 SI	1,506,767,707.00	**SI**
	Dedicación 30% **SI CUMPLE**					
	OCCRE **SI CUMPLE**					
BARKELL SERVICIOS SAS	Arquitecto Alberto Rook Manuel **SI CUMPLE**	No se evidencian la ejecución de las actividades requeridas		MP 2570019717 CND 21/11/85 SI	0 VER NOTA AL PIE DEL CUADRO	**NO**
	No se evidencia certificacion o similar **NO CUMPLE**					
	OCCRE **SI CUMPLE**					
JULIO DE AVILA GOMEZ	Arquitecto Julio De Avila Gomez **SI CUMPLE**	CONTRATO 736/2012	1,506,767,707.00	MP 0870059194 ATL 21/03/96 SI	1,506,767,707.00	**SI**
	Dedicación 30% **SI CUMPLE**					
	OCCRE **SI CUMPLE**					
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	Arquitecto DIOMEDEZ PIZARRO BARCASNEGRA **SI CUMPLE**	CONTRATO 1887/2017	641,895,254.00	MP 0870044425 ATL 22/10/92 SI	641,895,254.00	**SI**
	Dedicación 30% **SI CUMPLE**					
	OCCRE **SI CUMPLE**					

Escaneado con CamScanner

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
No 06
CONCEPTO: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC – SED – 0018 - 2021

FECHA SEPTIMBRE DE 2021

OBJETO: REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS ISLAS.

RESIDENTE DE OBRA

PROPONENTE	PROFESION DEDICACION OCCRE	OBJETOS CONTRATOS	EXP GENERAL	CUMPLE
WILMER JARAMILLO CORDOBA	Profesion: Arquitecto IVAN GIOVANNI HERRERA JAY **SI CUMPLE**		MP A08112000-18002862	SI
	Dedicación 100% **SI CUMPLE**	Contrato N° 736 de 2012		
	OCCRE **SI CUMPLE**			
BARKELL SERVICIOS SAS	Profesion: Ingeniero ED HEINER MERCADO BENT **SI CUMPLE**		MP 13202-303914 BLV 21/05/15	NO
	Dedicación No indica **NO CUMPLE**	CONTRATOS: En los contratos relacionados, no se observan las actividades Requeridas y no es subsanado ni aclarado **NO CUMPLE**		
	OCCRE **SI CUMPLE**			
JULIO DE AVILA GOMEZ	Profesion: Arquitecto LUIS ANTONIO ARIAS PUSEY **SI CUMPLE**		MP 08700-47156 15 DE JULIO DE 1993	NO
	Dedicación 100% **SI CUMPLE**	CONTRATOS: En los contratos relacionados, no se observan las actividades Requeridas **NO CUMPLE**		
	OCCRE **SI CUMPLE**			
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	Profesion: Arquitecta KIOMAR LINARES POMARE **SI CUMPLE**		MP 08700-66122 19/06/1997	SI
	Dedicación 100% **SI CUMPLE**	CONTRATO 1887 DE 2017		
	OCCRE **SI CUMPLE**	**SI CUMPLE**		

Nota 1: El oferente Julio de Avila nuevamente presenta los contratos ODS N° 155 del 2014 suscrito entre Arquicon y La universidad Nacional para acreditar la experiencia del residente, sin embargo en este contrato no se especifica, ni se demuestra expertiencia en "Construcción y/o manteniento de cubiertas". A su vez presenta el contrato N° 090 de 2019 suscrito con INFOTEP, pero en este no demuestra experiencia en "estructuras de cimentación (zapatas y vigas), y muros de mamposteria". Por lo antes expuesto se entiende que los contratos no cumplen con lo requerido en el Pliego, por lo que se mantiene lo evaluado por este concepto.

Referente a la experiencia general, se adjunta a la fecha 27 de agosto del año en curso documento que no fue presentado o subsanada durante el termino otorgado para ello, que correspondió al del traslado de la evaluación, con fecha de expedición 27 de agosto de 2021, lo cual modifica lo evalaudo por este concepto, pero se deja a consideración su aceptación o no al comité evaluador, después de consideración legal al respecto.

RESIDENTE SISO

PROPONENTE	PROFESION DEDICACION OCCRE	OBJETOS CONTRATOS	EXP GENERAL 3 AÑOS	CUMPLE
WILMER JARAMILLO CORDOBA	JEAN MARY HUDGSON CORPAS		20 DE AGOSTO DE 2010 **SI CUMPLE**	SI
	Dedicación 100% **SI CUMPLE**	Contratos: 1484/17 y 05/17 **SI CUMPLE**		
	OCCRE Y PROFESION **SI CUMPLE**			
BARKELL SERVICIOS SAS	MILDRTH PEERDOMO PADILLA		5 E JUNIO DE 2018 **SI CUMPLE**	NO
	Dedicación No indica **NO CUMPLE**	Contratos: 22011690200227 7 Y 22011690190215 4 **SI CUMPLE**		
	OCCRE Y PROFESION **SI CUMPLE**			
JULIO DE AVILA GOMEZ	ROSA PEREZ SANTANA		20 DE AGOSTO DE 2010 **SI CUMPLE**	SI
	Dedicación 100% **SI CUMPLE**	Contratos: 18001571H4 DE 2018 Y 17001423H4 DE 2017 **SI CUMPLE**		
	OCCRE Y PROFESION **SI CUMPLE**			

Escaneado con CamScanner

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
No 06
CONCEPTO: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC – SED – 0018 - 2021

FECHA SEPTIMBRE DE 2021

OBJETO: REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS ISLAS.

DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	DERRY LEVEER HOOKER		20 DE AGOSTO DE 2010 **SI CUMPLE**	SI
	Dedicación 100% **SI CUMPLE**	Contratos: PS BRYAN & SONS S.A. ps VEGA TRIANA INGENIEROS SAS **SI CUMPLE**		
	OCCRE Y PROFESION **SI CUMPLE**			

3. CONCLUSIÓN ESTUDIO TÉCNICO

PROPONENTE	EXPERIENCIA (NUMERAL 6.1.2.)	FACTOR CALIDAD. CAPACITACION Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (NUMERAL 6.1.4.)			CONCLUSION
		DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE SISO	
WILMER JARAMILLO CORDOBA	SI	SI	SI	SI	SI
BARKELL SERVICIOS SAS	SI	NO	NO	NO	NO
JULIO DE AVILA GOMEZ	SI	SI	NO	SI	NO
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	SI	SI	SI	SI	SI

El presente escrito y estudio se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en elos Pliegos de condiciones aportados por la Secretaria ejecutora y obedece a concepto solicitado por la Secretaria ejecutora

DEYSI LIN MANUEL CANTERO
Profesional Especializado Secretaria de Infraestructura

ABEL SALOMON ARCHBOLD JOSEPH
Secretario de Infraestructura

LUCILA MORELOS PAEZ
Secretaria de Educación

Escaneado con CamScanner

CALIFICACION Y PONDERACION NUMERICA

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA

No 05

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MC – SED – 0018 - 2021

FECHA AGOSTO DE 2021

OBJETO: **REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PHILLIP BEACKMAN, EN SAN ANDRÉS**

1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que a pesar de no moficarse los resultados de admisibilidad , se presenta observación por parte de uno de los oferentes (Wilmer Jaramillo Cordoba), lo que advierte y le permite al departamento corregir lo evalaudo en el acta N° 05 en cuanto a la ponderación en el factor económico.

2. RESUMEN DE ADMISIBILIDAD

PROPONENTE	ESTUDIO JURIDICO	ESTUDIO ECONOMICO	ESTUDIO TECNICO	CONCLUSION DE ADMISIBILIDAD
WILMER JARAMILLO CORDOBA	HABILITABLE	HABILITABLE	HABILITABLE	HABILITABLE
BARKELL SERVICIOS SAS	HABILITABLE	HABILITABLE	NO HABILITABLE	NO HABILITABLE
JULIO DE AVILA GOMEZ	HABILITABLE	HABILITABLE	NO HABILITABLE	NO HABILITABLE
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	HABILITABLE	HABILITABLE	HABILITABLE	HABILITABLE

3. CALIFICACION Y PONDERACION

FACTOR ECONOMICO NUMERAL 6.3.1. (500 PUNTOS)

PRESUPUESTO OFICIAL=			
PROPONENTE	**VALOR**	**PRCIO BASE**	**PUNTAJE**
WILMER JARAMILLO CORDOBA	402,709,821.00	404,803,504.50	**500.00**
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	406,897,188.00		**497.41**

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL NUMERAL 6.3.3. (200 PUNTOS)

PROPONENTE	ACREDITA	PUNTAJE
WILMER JARAMILLO CORDOBA	SI	200.00
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	SI	200.00

TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA OCCRE NUMERAL 6.3.4. (300 PUNTOS)

PROPONENTE	PRESENTA MULTAS Y SANCIONES	PUNTAJE
WILMER JARAMILLO CORDOBA	SI	300.00
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	SI	300.00

4 NUEVA CONCLUSION PONDERACION TECNICA

PROPONENTE	FACTOR ECONOMICO	APOYO INDUSTRIA NAL	OCCRE	TOTAL
WILMER JARAMILLO CORDOBA	500.00	200.00	300.00	**1,000.00**
DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRAS	497.41	200.00	300.00	**997.41**

DEYSI LIN MANUEL CANTERO
Profesional Especializado Secretaria de Infraestructura

ABEL SALOMON ARCHBOLD JOSEPH
Secretario de Infraestructura

LUCILA MORELOS PAEZ
Secretaria de Educación

Escaneado con CamScanner