PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO – EVALUACIÓN

DESPUÉS DE SUBSANAR

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. ANT-CTGI-011-2021

PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN SST Y AMBIENTAL	RESULTADO
Empresa Integral de Soluciones – Emisol	$3.230.500	HABILITADO	HABILITADO	INHABILITADO	INHABILITADO
Electriaires Integrales S.A.S.	$3.372.500	HABILITADO	HABILITADO	INHABILITADO	INHABILITADO
CRR Soluciones Integrales S.A.S.	$3.431.108,24	HABILITADO	HABILITADO	INHABILITADO	INHABILITADO
Marco Andrés Landinez Moreno	$3.495.500	HABILITADO	HABILITADO	INHABILITADO	INHABILITADO
Ilàn Ingeniería S.A.S.	$3.793.500	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

OBSERVACIONES:

Una vez finalizó el plazo determinado en SECOP II para la subsanación por parte de los oferentes de acuerdo con las solicitudes del comité evaluador, se inhabilita definitivamente a los oferentes Empresa Integral de Soluciones – Emisol, Electriaires Integrales S.A.S., CRR Soluciones Integrales S.A.S., Marco Andrés Landinez Moreno toda vez que los mismo no aportaron lo requerido.

El comité evaluador recomienda entonces a la ordenadora del gasto adjudicar el contrato resultante del proceso objeto de evaluación al oferente **Ilán Ingeniería S.A.S.**

Dado en Medellín a los siete (7) días del mes de septiembre de 2021