EVALUACION JURIDICA FINAL DEL PROCESO No. 0103 ARC-CBN1-2018

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PERTENECIENTES A LA BASE NAVAL "ARC BOLÍVAR", acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "C" DE LA PRESENTE INVITACION.

.

CIERRE: 24 de Septiembre de 2018

PRESUPUESTO: El valor del contrato será la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 MCTE.- **($30.000.000.00**), incluido IVA y todas las erogaciones que correspondan para la ejecución del contrato

FECHA DE EVALUACIÓN: 01 de Octubre de 2018

PROPONENTE EVALUADO: RINCON CARDONA JAVIER Y/O TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO

DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO "A"	CUMPLE – ANEXA SECOP II
• OBJETO	CUMPLE
• INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	CUMPLE
• MANIFESTACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	CUMPLE
• ACEPTACIÓN FORMA DE PAGO	---
• REPRESENTACIÓN LEGAL	PERSONA NATURAL
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	NO APLICA
• TOMADOR/AFIANZADO	---
• ASEGURADO/BENEFICIARIO	---
• SUMA ASEGURADA	---
• VIGENCIA	---
• OBJETO	---
• ANEXO DE CONDICIONES GENERALES	---
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS	CUMPLE –SUBSANÓ
• RENOVADO	CUMPLE
• DURACION	PERSONA NATURAL
• EXPEDICIÓN NO MAYOR 30 DÍAS CALENDARIO	CUMPLE –SUBSANÓ
• OBJETO SOCIAL	PERSONA NATURAL

• REPRESENTACIÓN LEGAL	PERSONA NATURAL
• FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERSONA NATURAL
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	CUMPLE
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE – ANEXA SECOP II
CERTIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES	CUMPLE
LIBRETA MILITAR REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE NO POSEER MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA PROHIBICIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA LEY 1801 DEL 2016 ARTÍCULO 183	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE

CONCLUSION: Una vez verificada la documentación presentada por el proponente antes mencionado se observa que esta CUMPLE con los requisitos jurídicos, Al SUBSANAR el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL renovado y con fecha de expedición máximo 30 días antes del cierre, en los términos señalados en el PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. **0103 ARC-CBN1-2018**.

Atentamente,

PD01 **HOLMEN MARTINEZ CALDERIN**
(Comité evaluador Jurídico).

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-008-JOLA-V03	**Rige a partir de:** 14/10/2014	Página **1** de **3**

-EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

PROCESO DE CONTRATACION DE MÍNIMA CUANTÍA No. 0103 ARC-CBN1 -2018.

1. OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PERTNECIENTES A LA BASE NAVAL "ARC BOLIVAR" ,acuerdo especificaciones técnicas descritas en el ANEXO "C" de la presente Invitación.

2. CIERRE: **24 de septiembre de 2018.**

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la celebración del presente contrato será hasta por la suma **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) MCTE.**

FECHA DE EVALUACIÓN: 01 de octubre de 2018.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

- **JAIRO CASTAÑEDA Y CIA SAS: $26.999.045**
- **TDM CALDAS: $26.237.863**
- **CONSORCIO INTERNAL DE SOLUCIONES INTEGRALES: $29.966.602**
- **CERTA INTERNACIONAL SAS: $42.245.718**

VERIFICACIÓN ECONÓMICA

Realizada la verificación de ofertas para determinar el precio más bajo se puede establecer que el oferente TDMR CALDAS tiene el precio más bajo, por lo cual se procede a realizar la evaluación técnico – económica así:

				VALOR PROMEDIO UNITARIO ESTUDIO DE MERCADO	**RINCON CARDONA JAVIER PORPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO**

ÍTEM	DESCRIPCION	UND DE MED	CANT		VALOR UNT	IVA	VALOR UNT + IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 01 TOTALIZADOR TRIFASICO TERMOGAGNETICO, MODULO DE CONTROL ELECTRONICO Y/O CONVENCIONAL REGULABLE EN CORRIENTE NOMINAL DE 400 A 1000 AMPER, Icu 70 kA, AISLAMIEMTO HASTA 1kV EN CAJA MOLDEADA INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN DE BARRAJE EN COBRE ELECTROLICO DE CORRIENTE 1000 AMPER AL BARRAJE EXISTENTE, INSTALACION DE FRENTES MUERTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADO POR CIDET Y/O RETIE	UND	2	2.406.500	1.764.706	335.294	**2.100.000**	4.200.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO DE 225 AMPERIOS, Icu 50 kA, AISLAMIEMTO HASTA 1kV INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN AL BARRAJE EXISTENTE, INSTALACION DE FRENTES MUERTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADO POR CIDET Y/O RETIE	UND	4	1.255.700	840.336	159.664	**1.000.000**	4.000.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TEJA TERMOACUSTICA COLOR PARA CUBIERTA DE SUBESTACION ELECTRICA EN FRIO MUELLE OCEANOGRAFICO DE DIMENSIONES (4 MTS x 11 MTS) + (3 MTS x 3 MTS), INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	53	86.120	65.546	12.454	**78.000**	4.134.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN RUTINA MECANICA DE LA ESTRUCTURA METALICA EN PAREDES Y CIELO RAZO DE SUBESTACION ELECTRICA MUELLE OCEANOGRAFICO EN FRIO QUE LA CONFORMAN (4MTS x 11MTS x 2MTS + 3MTS x 3MTS x 2MTS), INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACION ESQUEMA DE PINTURA, BASE ANTICORROSIVA COLOR VERDE Y ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO LINEAS CRUZADAS ROJAS, INCLUYE, TABLILLAS DE SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO, NOMBRES, NIVEL DE TENSION, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	106	98.700	75.630	14.370,00	**90.000**	9.540.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	UND	1	24.358.820				21.874.000
	ADMINISTRACION			1.740.365,02			**12%**	2.624.880
	IMPREVISTOS			1.292.842.72			**2%**	437.480
	UTILIDAD			1.740.365,02			**5%**	1.093.700
	IVA SOBRE UTILIDAD			330.669,35			**19%**	207.803
	TOTAL			29.966.602.11				**26.237.863**

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**FORMATO ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-008-JOLA-V03	**Rige a partir de:** 14/10/2014	Página **3** de **3**

DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	TDM CALDAS	
	CUMPLE	NO CUMPLE
COTIZACIÓN DEL TOTAL DE LOS ÍTEMS LISTADO DE PRECIOS SECOP II	CUMPLE	
COTIZACION DE LOS ITEMS SIN EXCEDER EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	CUMPLE	
CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES TECNICOS ANEXO "C"	CUMPLE	
EXPERIENCIA MINIMA 70% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	SUBSANADO	
ANEXO "G"	CUMPLE	
FORMATO DE DATOS BÁSICOS DE BENEFICIARIO DE CUENTA E INFORMACIÓN TRIBUTARIA ANEXO "E".	CUMPLE	
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE	
CERTIFICACION BANCARIA	SUBSANADO	

Una vez realizada la verificación de los documentos técnicos y económicos, el oferente RINCON CARDONA JAVIER propietario del establecimiento de comercio Transformadores del Magdalena medio y subsanados los documentos solicitados, se encuentra HABILTADO para continuar en el proceso

AS08 **ANDRADE RUIZ JAVIER**
EVALUADOR TECNICO - ECONOMICO
Proceso de Selección de Mínima Cuantía
No. **0103** ARC-CBN1 -2018

Suboficial Jefe **LEMA SALGADO JESUS DAVID**
EVALUADOR TECNICO - ECONOMICO
Proceso de Selección de Mínima Cuantía
No. **0103** ARC-CBN1 -2018