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Atendiendo lo establecido en la subsección ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015. Se 

procede a realizar el siguiente estudio que servirá como base para adelantar el proyecto 

de pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodología empleada es 

guiada por Colombia Compra Eficiente a través del documento GUIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, cumpliendo con las funciones 

administrativas, operativas, jurídicas y como autoridad ambiental del Departamento de 

Santander, en desarrollo de sus funciones misionales y visiónales, aunar esfuerzos 

técnicos y económicos para realizar  la construcción de unidades sanitarias con sistema 

de tratamiento en vivienda rural dispersa en el municipio de Contratación.  

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR  LA 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN 

VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION. 

 

FECHA DE ELABORACION: AGOSTO 2021 
 

 
SECTOR ECONOMICO: OBRAS CIVILES 
 
 
CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES YSERVICIOS: 
 
 
 
GRUPO: [F] Servicios 
 
SEGMENTO:  [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento  
 
FAMILIA: [7215] Servicios de mantenimiento y construcción de comercio 

especializado 

 
CLASE: [721511] Servicios de construcción de plomería  
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ANALISIS DEL MERCADO Y SECTOR 

 

Las actividades económicas en Colombia se clasifican en cuatro sectores también 

llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales 

por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan 

mutuamente.  

 

1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 

recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los 

mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  

 

2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 

actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 

electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 

construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 

con frecuencia se la considera de manera independiente.  

 

3. Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 

categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que 

no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 

transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 

gobierno etc. 

 

 4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 

desarrollo, innovación e información.  

 

Este proceso lo ubicamos en el sector Terciario de la economía (en los cuales 

encontramos comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información 

y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.). Se clasifica en 

este sector debido a las actividades que se estiman realizar. 

En Colombia existe un déficit en el de tratamiento de las aguas servidas provenientes de 

la población rural que habita en comunidades dispersas. La baja cobertura en los 

servicios de tratamiento de aguas residuales para zonas con estas características, puede 

presentarse por debilidades en el esquema de prestación el servicio, o por ausencia del 

mismo, indiferente de esta condición, la inadecuada disposición de estas aguas genera 

contaminación del suelo y de las diferentes fuentes hídricas (subterráneas y superficiales), 

ocasionando efectos nocivos en la salud PÚBLICA y en el medio ambiente, reflejado 

potencialmente en el aumento de enfermedades en la población más vulnerable. Así 
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mismo, el problema incide sobre la existencia de factores negativos, como la ocurrencia 

de malos olores y la aparición o proliferación de vectores. 

La ausencia de este servicio básico domiciliario genera graves problemas de 

contaminación del suelo y del agua superficial y subterránea, puesto que los habitantes se 

ven obligados a verter las aguas residuales sin ninguna clase de tratamiento a cuerpos de 

agua más cercanos o al suelo, generando malos olores, y proliferación de vectores (ratas, 

zancudos, mosquitos, moscas) y generando afectación en las quebradas con bacterias 

como escherchia coli, presente en la materia fecal y causante de enfermedades diarreicas 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El crecimiento de la economía colombiana durante el año 2020 fue de 1.61% respecto al 

2019. En el último año, las divisiones Salud (4,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(4,80%), Restaurantes y hoteles (3,43%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,61%), Bienes y 

servicios diversos (2,52%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (1,81%) se ubicaron por encima del promedio nacional (1,61%). Entre tanto, 

las divisiones Transporte (1,35%), Recreación y cultura (0,68%), Información y 

comunicación (-0,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 

del hogar (-0,96%), Prendas de vestir y calzado (-3,94%) y por último, Educación (-7,02%) 

se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

El Producto Interno Bruto decrece 9.0% en el tercer trimestre del año 2021 respecto al 

año 2020; las actividades económicas que más contribuyen a esta dinámica son: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 

20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación anual). Construcción decrece 

26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). Explotación de minas y 

canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación anual) 

 

Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 

Interno Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente 

por: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 

17,8% (contribuye -3,5 puntos porcentuales a la variación anual). Construcción decrece 

23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual). Industrias 

manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

corregida de efecto estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica 
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principalmente por la siguiente dinámica: Industrias manufactureras crece 23,4%.  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

22,3%. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3% 

 

  

Fuente DANE 

 

  

CRECIMIENTO ECONÓMICO SECTORIAL 

 

Las actividades con mayor crecimiento fueron: Salud, Alimentos y Bebidas no alcohólicas, 

restaurantes y hoteles, comercio al por mayor y menor administración pública, defensa, 

educación y salud y actividades profesionales, científicas y técnicas. Por su parte, las 
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actividades que registraron las mayores caídas fueron transporte, recreación y cultura, 

información y comunicación. 

 

CRECIMIENTOS ECONÓMICO EN OTROS PAÍSES. 

 

Luego del colapso ocasionado por la COVID-19 el año pasado, se prevé que la actividad 

económica mundial aumentará un 4 % en 2021. No obstante, se mantendrá muy por 

debajo de las proyecciones previas a la pandemia. Los riesgos de que la situación 

empeore incluyen la posibilidad de un nuevo resurgimiento del virus, retrasos en la 

vacunación, efectos más graves en el producto potencial ocasionados por la pandemia y 

tensiones financieras. El elevado nivel de incertidumbre pone de relieve el papel que 

pueden desempeñar los responsables de la formulación de políticas para aumentar la 

probabilidad de lograr mejores resultados y, al mismo tiempo, evitar los peores resultados. 

En las medidas de políticas será necesario lograr un equilibrio entre los riesgos derivados 

de las grandes cargas de deuda y los ocasionados por un ajuste fiscal prematuro, así 

como fomentar la resiliencia mediante la protección de la salud y la educación, el 

mejoramiento de la gobernanza y el aumento de la transparencia de la deuda. 

 

Perspectivas regionales: 

La pandemia ha entrañado costos de gran magnitud en todas las regiones en desarrollo. 

Se prevé que el ritmo de la recuperación variará considerablemente. Las deficiencias 

serán más marcadas en los países con brotes más grandes o mayor exposición a los 

efectos secundarios mundiales a través del turismo y las exportaciones de productos 

básicos industriales. Muchos países podrían perder los aumentos del ingreso per cápita 

logrados durante al menos una década. Existen riesgos de que la situación empeore, y 

todas las regiones son vulnerables a nuevos brotes y a obstáculos logísticos para la 

distribución de vacunas, a tensiones financieras ocasionadas por los elevados niveles de 

deuda, y a la posibilidad de que los impactos a largo plazo de la pandemia en el 

crecimiento y los ingresos sean más graves. 

Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que el crecimiento de la región se acelerará en un 

7,4 % en 2021.  

Europa y Asia central: Se prevé que la economía regional crezca un 3,3 % este año.  

América Latina y el Caribe: Se espera que la actividad económica regional crezca un 

3,7 % en 2021.  
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Oriente Medio y Norte de África: Se prevé que la actividad económica regional aumente 

un 2,1 % este año.  

Asia meridional: Se prevé que la actividad económica de la región se amplíe en un 3,3 % 

en 2021. 

África al sur del Sahara: La actividad económica de la región está en camino de 

aumentar en un 2,7 % en 2021.  

 

MERCADO LABORAL 

 

Para el mes de mayo de 2021, la tasa de desempleo fue 15,6%, lo que representó una 

reducción de 5,8 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (21,4%). La 

tasa global de participación se ubicó en 60,2%, lo que significó un aumento de 5,0 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo del 2020 (55,2%). Finalmente, la tasa de 

ocupación se ubicó en 50,8%, lo que representó un aumento de 7,4 puntos porcentuales 

comparado con mayo de 2020 (43,4%). 
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En mayo de 2021, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas fue 16,6%, lo que significó una disminución de 7,9 puntos porcentuales 

comparado con mayo de 2020 (24,5%). Entre tanto, la tasa global de participación se 

ubicó en 63,6%, presentando un aumento de 4,0 puntos porcentuales frente al mismo 

mes de 2020 (59,6%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 53,1%, lo que 

significó un aumento de 8,1 puntos porcentuales respecto a mayo de 2020 (45,0%). 

 

En el período de referencia, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo 

fueron: Riohacha: Tasa de desempleo 21,2%; tasa global de participación 57,5%; tasa de 

ocupación 45,3% y tasa de subempleo objetivo 21,2%. Quibdó: Tasa de desempleo 

20,7%; tasa global de participación 46,8%; tasa de ocupación 37,1% y tasa de subempleo 

objetivo 3,0%.  Cali AM: Tasa de desempleo 20,0%; tasa global de participación 

66,1%; tasa de ocupación 52,9% y tasa de subempleo objetivo 11,9%. 

 

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron: Barranquilla AM: 

Tasa de desempleo 10,7%; tasa global de participación 59,5%; tasa de ocupación 53,2% 

y tasa de subempleo objetivo 16,6%. Cartagena: Tasa de desempleo 10,8%; tasa global 

de participación 55,9%; tasa de ocupación 49,9% y tasa de subempleo objetivo 10,2%.  

Pasto: Tasa de desempleo 13,8%; tasa global de participación 66,1%; tasa de ocupación 

57,0% y tasa de subempleo objetivo 13,0%. 
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VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR 

 

 

EXPORTACIONES 

 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

mayo de 2021 las ventas externas del país fueron US$3.097,0 millones FOB y 

presentaron un aumento de 39,4% en relación con mayo de 2020; este resultado se debió 

principalmente al crecimiento de 66,5% en las ventas externas del grupo de 

Combustibles.  

 

En Mayo, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas 

participaron con 51,3% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas 

con 17,2%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 22,2%, y otros sectores con 9,3%.  

 

En mayo de 2021 se exportaron 15,3 millones de barriles de petróleo crudo, lo que 

representó una caída de 16,1% frente a mayo de 2020. 
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IMPORTACIONES 

 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en abril de 

2021, las importaciones fueron US$4.696,7 millones CIF y presentaron un aumento de 

51,7% con relación al mismo mes de 2020. Este comportamiento obedeció principalmente 

al aumento de 64,2% en el grupo de Manufacturas. 

 

En abril de 2021, las importaciones de Manufacturas participaron con 76,9% del valor CIF 

total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con 

14,9%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,1% y otros sectores 

0,1%. 

 

 

En abril de 2021, las importaciones de Manufacturas fueron US$3.612,0 millones CIF y 

presentaron un aumento de 64,2% frente a abril de 2020, como resultado de las mayores 

compras de Maquinaria y equipo de transporte (91,5%) y de Productos químicos y 
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productos conexos (36,4%), que aportaron en conjunto 46,3 puntos porcentuales a la 

variación del grupo. 

 

En abril de 2021 las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las 

industrias extractivas fueron de US$381,4 millones CIF y presentaron un aumento de 

23,6%, en comparación con abril de 2020; los productos que más contribuyeron al 

aumento fueron Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (12,4%), 

que aportaron 10,1 puntos porcentuales a la variación total del grupo.  

 

En abril de 2021, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas 

fueron US$699,3 millones CIF y presentaron un aumento de 19,5% en comparación con 

abril de 2020; este resultado se explicó por las mayores importaciones de Productos 

alimenticios y animales vivos (11,6%) y de Aceites, grasas y ceras de origen animal y 

vegetal (81,0%), que aportaron en conjunto 14,7 puntos porcentuales a la variación del 

grupo. 

  

 

En el periodo enero-abril 2021 los países de origen que contribuyeron principalmente al 

aumento de las importaciones colombianas fueron: China (42,7%) y Brasil (15,5%), con 

una contribución conjunta de 9,3 puntos porcentuales, mientras que las importaciones 

desde Argentina (-12,0%) contribuyeron con 0,2 puntos porcentuales negativos.  

 

En el periodo enero-abril 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020, el 

aumento en las compras externas originarias de China se explicó principalmente por las 

mayores importaciones de Máquinas digitales de procesamiento (52,9%).  

 

Por su parte, en el periodo enero-abril 2021 en comparación con el mismo periodo 2020, 

la disminución de las importaciones de origen Argentina se explicó por las menores 

compras externas Aceite de soja y sus fracciones (-61,5%). 
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BALANZA COMERCIAL 

 

En abril de 2021 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$1.487,9 

millones FOB, mientras que en abril de 2020 se presentó un déficit de US$1.049,5 

millones FOB. 

  

  

 

INFLACIÓN 

En el mes de junio de 2021, el IPC registró una variación de -0,05% en comparación con 

mayo de 2021, las siguientes divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (-

0,05%): Restaurantes y hoteles (0,68%), Muebles, artículos para el hogar (0,35%), Bienes 

y servicios diversos (0,27%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,24%), Salud (0,23%), 

Transporte (0,10%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), 

Recreación y cultura (0,05%), Prendas de vestir y calzado (0,02%) y por último, 

Educación (0,00%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (-0,27%) y por 

último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,02%). 

En junio de 2021 en comparación con mayo de 2021, la variación de las subclases que 

más aportaron al índice total fueron: carne de aves (4,93%), huevos (7,77%), carne de res 

y derivados (2,43%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 

(0,74%), aceites comestibles (6,01%), azúcar y otros endulzantes (9,71%), vehículo 

particular nuevo o usado (0,61%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo 

inmediato (0,61%), leche (0,78%) y legumbres secas (3,14%). Las subclases con aportes 

negativos a la variación fueron: papas (variación de -27,58%), frutas frescas (-8,61%), 

cebolla (-28,49%), tomate (-27,75%) y plátanos (-15,27%) 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (-0,05%), se ubicaron en las 

divisiones de: Restaurantes y hoteles, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles, Bienes y servicios diversos, Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar, y Transporte, las cuales en conjunto aportaron 0,12 

puntos porcentuales a la variación total. 

  

REVALUACION 

 

Es un fenómeno macroeconómico que depende de múltiples variables. Entre sus causas 

se puede mencionar el aumento de la exportación, incremento de las remesas, aumento 

de la inversión extranjera por el mejoramiento de la economía, déficit fiscal, lavado de 

activos entre otros; La revaluación desestimula las exportaciones, y como consecuencia la 

producción y el empleo. Son muchas las empresas que pueden quebrar o disminuir su 

producción con la consecuencia de tener que despedir personal, aumentando el 

desempleo por lo que habrá más personas sin recursos para su sustento, lo que a la vez 

disminuye el dinamismo de la economía, puesto que si no hay plata no habrá demanda, y 

si no hay demanda, los productores no encontrarán mercado para sus productos. 

 

DEVALUACION 

 

La devaluación del peso colombiano ha sido un factor que en términos económicos no se 

presentó de forma positiva, no obstante, aunque ha afectado el desarrollo en ciertos 

aspectos, la devaluación no ha sido lo suficientemente fuerte para contrarrestar el 

comportamiento de la oferta de exportaciones y la actividad productiva en Colombia. 

Resaltando uno de los efectos positivos de la devaluación de la moneda, es que se han 

empezado a adelantar procesos de sustitución de importaciones, es decir, que se ha 

influido en la industria colombiana para empezar a producir los bienes que están siendo 
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importados. Adicionalmente, se ha evidenciado un incremento significativo en el ingreso 

de turistas extranjeros y nacionales a los destinos locales, lo que incrementa el comercio. 

Por tanto, estas son algunas de las razones por las que se pueden considerar aspectos 

positivos en la situación frente al dólar y la devaluación del peso colombiano. 

 

TASA DE CAMBIO  

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la 

tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de 

cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas 

entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 

cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la 

Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM 

con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

El mercado cambiario no es ajeno a esa realidad y cierra un año de alta volatilidad que 

llevó al dólar a alcanzar los $4.000, precio nunca antes visto, y a ganar $155 respecto a la 

TRM del 31 de diciembre de 2019, que fue de $3.277. (TRM para hoy es de $3,432).  

 

De hecho, enero fue el mes en el que el dólar tuvo su cotización más baja cuando llegó a 

ubicarse en $3.250. Sin embargo, este nivel se elevó rápidamente y en apenas unos 

meses conoció los $4.000 pesos. Su piso más estable a lo largo del año fue alrededor de 

los$3.600.  

 

Según Alexander Ríos Posada, analista económico de Inverxia by estratégica, el 2020 fue 

uno de los años más volátiles registrados en el mercado colombiano desde el periodo 

2014 -2016, cuando la caída de los precios internacionales del petróleo marcó una senda 

devaluativa en la divisa local. 

 

Para enero los factores de incertidumbre comenzaban a crecer a nivel global debido a un 

virus desconocido que se extendía rápidamente por China, uno de los principales 

mercados financieros globales y actor determinante en la demanda mundial. 

Esto generó los primeros movimientos devaluativos en las monedas emergentes. En los 

fondos de inversión, inversionistas profesionales y del común con perfil más conservador, 

comenzaron a retirar su capital de economías con cierto grado de riesgo como la 

colombiana. 

Sin embargo, no fue sino hasta finales de febrero, cuando la declaratoria de pandemia era 

inminente, que se registraron los mayores niveles de volatilidad alcista del dólar en el 
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mercado colombiano. Esto explicado por dos motivos principalmente: la salida de 

capitales buscando refugio en dólares, y el aumento de la incertidumbre en los mercados 

financieros ante los posibles impactos del virus en las economías. 

 

En las dos primeras semanas de marzo, el dólar en Colombia – y en general los activos 

financieros a nivel mundial – sufrió fuertes choques de volatilidad, pasando de $3.450 a 

$4.215 en su cotización en este periodo y alcanzando así su máximo histórico de 

cotización. 

 

Para este entonces, las cotizaciones de las bolsas a nivel global, especialmente el 

Colcap, caían estrepitosamente, volviendo a niveles de cotización del 2015 - y 2009 en el 

peor de los casos- para la BVC. 

 

Por su parte, la cotización de los contratos futuros del petróleo se encaminaba a la baja 

fuertemente, llegando incluso a registrar cotizaciones negativas, algo histórico para el 

mercado. 

 

Activos como el oro, los tesoros americanos y en especial el Dólar como moneda, eran 

demandados con celeridad en detrimento de otros activos de mayor riesgo como las 

acciones y otros títulos, en especial aquellos denominados en monedas como el peso 

colombiano, el cual en su momento, llegó a ubicarse entre las cinco monedas más 

devaluadas del 2020. 

 

Los positivos anuncios sobre el avance de las vacunas y el fin de la incertidumbre 

electoral en Estados Unidos hicieron que el dólar regresara a niveles similares a los de 

prepandemia. 

La divisa ha caído por debajo de los 3.500 pesos. Para 2021, la mayoría de analistas 

esperan que la tasa de cambio se siga apreciando, pues seguirá la debilidad del dólar en 

el mundo. También las monetizaciones de los créditos del Gobierno podrían hundir el 

precio del dólar. Los analistas esperan un tipo de cambio de 3.546 pesos por dólar en 

promedio, con un rango entre 3.300 y 3.800 pesos, lo cual muestra que la tasa de cambio 

seguirá marcada por una gran volatilidad. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL 2021 

 

LA CEPAL espera que la región tenga una contracción de 7,7% para este año y presente 

un crecimiento de 3,7% para el otro año. 
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Con las vacunas cada vez más cerca, y el 2021 a unos cuantos días, las economías de 

todo el mundo le apuntan al proceso de recuperación. Al respecto, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus proyecciones 

económicas para 2020 y 2021. 

Para Colombia esperan crecimiento del PIB de 5% en 2021, por encima del promedio 

estimado para América Latina de 3,7%. Sin embargo, según explicó la Cepal, en ambos 

casos se trataría de un rebote estadístico más que de una verdadera recuperación. 

“Lo que va a reflejar esta tasa es un arrastre estadístico trimestre por trimestre, y por lo 

tanto, efectivamente vamos a tener un crecimiento positivo, pero lo que vamos a distinguir 

es qué tanto es arrastre y qué es crecimiento genuino”, comentó la secretaria ejecutiva de 

la Cepal, Alicia Bárcena.  

Bárcena explicó durante la presentación del reporte que el rebote estadístico podría ser 

de 3,1% en la cifra de la región, con lo que el crecimiento por la dinámica genuina solo 

sería de 0,6% para el próximo año. 

La Ocde espera que el Producto Interno Bruto (PIB) global alcance sus niveles 

prepandemia el próximo año, con una recuperación de 4,25% y 3,75% para 2022. Para el 

caso de Colombia, se espera un crecimiento de 3,5% en 2021 y 3,7% para 2022, cifras 

más positivas que el 2,8% previsto en el reporte anterior. 

Según comenta la Ocde, los estímulos de política fiscal y las bajas tasas de interés 

ayudarían a impulsar la cifra, no obstante, el panorama para final de año sería peor a los -

7,9% previstos en primer semestre y el PIB nacional cerraría con una contracción de -

8,3%.   

Se estima que en el proceso de recuperación la deuda pública aumentará más de 15 

puntos porcentuales, alcanzando 60% del PIB para 2022. Aun con esto, la entidad confía 

en que será una situación llevadera y se logrará contener la inflación. 

“La Ocde da a entender que su preocupación no está por el lado del aumento excesivo de 

la deuda pública a nivel global, sino que su preocupación está en que se mantenga el 

estímulo fiscal de los diferentes países”, comentó Mateo Ramírez, economista y docente 

de la Universidad de La Sabana. 

Dentro de los elementos positivos que resalta el informe se encuentra una recuperación 

leve en la tasa de desempleo, que lograría pasar de 16,1% este año a 14,8% para 2021 y 

13% para 2022. 
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ASPECTO ECONÓMICO 

 

El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los 

patrones de gasto de las Entidades Estatales; Adicionalmente este proceso se enmarca 

en el Plan anual de Adquisiciones 2021 de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS y en el Plan de Acción 2020-2023 “ Mejor Conectados, Ambientalmente”. 

 

CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS: Existen diversos factores que pueden influir 

significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre 

los más importantes se encuentran: Los Desastres Naturales, Las fluctuaciones en la 

política monetaria del país, las variaciones en los precios. 

 

CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICIÓN Las entidades territoriales pueden 

ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la disponibilidad de recursos, la 

priorización de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisición 

de elementos. 

 

INFLACIÓN Y OTROS ÍNDICES ECONÓMICOS: Los presupuestos están influenciados 

directamente por los niveles de inflación, lo cual hace que en términos reales con la masa 

nominal de cada partida se puedan adquirir cantidades diversas de insumos.   

 

 

ASPECTO TÉCNICO 

 

En el Municipio de Contratación, ubicado en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Santander CAS, la existencia de  viviendas rurales dispersas con estructuras 

artesanales, rudimentarias u obsoletas que no cuentan en su gran mayoría con sistemas 

de tratamiento para las aguas residuales que allí se generan, además de no contar con 

unidades sanitarias básicas que ofrezcan a los allí habitantes condiciones básicas 

habitacionales  han venido  generando alteraciones en el entorno y salud de los 

habitantes de nuestro territorio, y contaminación del recurso suelo e hídrico de manera 

aislada pero generando gran impacto, siendo necesario la implementación de sistemas de 

tratamiento y conducción de aguas residuales que mitiguen la emisión de gases 

contaminantes al ambiente, eviten problemas de salubridad pública a los habitantes de las 

municipalidades y den complimiento de la normatividad ambiental legal vigente en 

términos de carga contaminante (Resolución 631 de 2015) para los vertimientos de aguas 

residuales a las fuentes hídricas. 
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Algunas familias del área rural del municipio Contratación, de escasos recursos 

económicos no cuentan con un sistema útil para la disposición y tratamiento de aguas 

residuales domésticas, lo cual ha generado contaminación ambiental, deterioro a la 

salubridad pública y atraso en las comunidades. 

 

La ausencia de este servicio básico domiciliario genera graves problemas de 

contaminación del suelo y del agua superficial y subterránea, puesto que los habitantes se 

ven obligados a verter las aguas residuales sin ninguna clase de tratamiento a cuerpos de 

agua más cercanos o al suelo, generando malos olores, y proliferación de vectores (ratas, 

zancudos, mosquitos, moscas) y generando afectación en las quebradas con bacterias 

como escherchia coli, presente en la materia fecal y causante de enfermedades 

diarreicas. 

 

Para aliviar la presión sobre la jurisdicción de la CAS, es necesario y pertinente apoyar la 

Implementación de acciones para la protección, conservación, uso sostenible y de 

atención inmediata que promuevan el uso y aprovechamiento del recurso Hídrico, 

mejorando su condición ambiental. 

 

La construcción de las unidades sanitarias con su respetivo pozo séptico por hogar o 

núcleo familiar busca disminuir los porcentajes de contaminación del agua potable por 

lixiviados de aguas negras y grises, que podrían contaminar de forma directa o por 

escorrentía a fuentes hídricas de importancia ecológica con potencial para proveer agua 

para consumo humano. 

 

Con el fin de conservar y preservar los recursos naturales de la jurisdicción CAS y 

disminuir la carga contaminante de aguas residuales y tecnificar su disposición final, es 

necesaria la implementación de unidades sanitarias con pozos sépticos en zonas rurales 

y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este Municipio 

 

La importancia de tratar las aguas servidas, mediante sistemas de tratamiento se verá 

reflejada en: 

  

- Fuentes de agua destinada al consumo humano sin peligro de contaminación. 

 

- Se mejorará la capacidad en las aguas receptoras para favorecer la supervivencia de las 

diferentes especies. 

- Disminuir la contaminación de aguas localizadas o que atraviesen núcleos de 

poblaciones o de aquellas que sean utilizadas para fines agropecuarios. 

- No producción de olores desagradables, ni presencia de insectos y otros inconvenientes. 
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- Evita la contaminación del suelo, capaz de afectar directa o indirectamente personas y 

animales. 

 

Es por esto que la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS en el marco de su 

Plan de acción, CAS 4.0 Mejor Conectados Ambientalmente, Prioriza la inversión de 

recursos en la cofinanciación para proyectos como La Construcción de unidades 

sanitarias con sistemas de tratamiento para viviendas rurales dispersas en el  Municipio 

de Contratación   

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Entre La Corporación Autónoma Regional de Santander y El Municipio de Contratación  

se proyecta realizar la construcción de 25 unidades sanitarias con su respectivo sistema 

de tratamiento en vivienda rural dispersa en el Municipio de Contratación. 

 

El municipio de Contratación como entidad ejecutora del proyecto será la encargada de 

realizar la caracterización de las viviendas beneficiarias del proyecto, realizando para ello 

una selección objetiva enmarcada en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, esto 

es reducir carga contaminante al suelo y recurso hídrico y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de bajos recursos económicos del municipio.  

 

El municipio ha realizado la respectiva caracterización de los predios atendiendo los 

criterios de los proyectos tipo para Construcción de Unidades Sanitarias para Vivienda 

Rural Dispersa, debiéndose por parte de la entidad territorial realizar el proceso de 

selección para individualizar e identificar las familias beneficiarias.  

  

La obra civil a ejecutar consiste en la construcción de unidades sanitarias individuales 

para la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas de 

comunidades rurales dispersas. Las unidades sanitarias conforman soluciones 

individuales en saneamiento básico con nivel bajo de complejidad constructiva.  

 

Las unidades sanitarias están conformadas por: 

 

 1). Caseta de la unidad sanitaria que incluye: cimentaciones, mampostería, enchapes, 

pisos, cubierta en teja de zinc, sanitario, ducha, lavamanos, lavadero-lavaplatos, tanque 

500Lts sobre columna, conexiones hidrosanitarias y eléctricas. (según planos anexos) 
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2). Sistema de tratamiento en concreto reforzado que incluye: trampa de grasas, tanque 

séptico, filtro anaeróbico y un campo de infiltración o pozo de absorción (según planos 

anexos) 

 

 

A continuación se hace una descripción de las actividades y cantidades de obra  a 

ejecutar por cada unidad sanitaria a construir: 

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD 
x UNIDAD 

1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES CASETA DE BAÑO     

1.1 Trazado sobre terreno m2 6,24 

2 CONSTRUIR CASETA DE BAÑO     

2,1 EXCAVACIONES     

2.1.1 
Excavaciones a mano en material común para cimentación 
incluye retiro  

m3 2,64 

2,2 CIMENTACIÓN     

2.2.1 
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) para viga y zapata de  
Cimentación 

m3 0,78 

2.2.2 
Concreto ciclópeo de 0.30x0.20 de 3000 psi. (210kg/cm²)  
para viga 

m3 0,63 

2.2.3 
Placa contrapiso de 0.08 m concreto 3000 psi (210kg/cm²) 
según plano. Incluye refuerzo malla electrosoldada, según 
planos 

m2 5,44 

2.2.4 Relleno con material seleccionado compactado con rana m3 1,09 

2.2.5 Acero de refuerzo 60.000 psi (4200kg/cm²) kg 92,30 

2,3 MAMPOSTERIA     

2.3.1 Mampostería en ladrillo H10 m2 13,83 

2.3.2 Mampostería  para caseta en calados de rejilla o persiana  m2 0,13 

2,4 ESTRUCTURA     

2.4.1 
viga de amarre superior para caseta (0,10x0,20), 
concreto 3000psi(210kg/cm3). Reforzada con 4 
varillas de 3/8", estribos de 1/4" según plano. 

ml 7,93 

2.4.2 
Concreto de 3000 psi (210kg/cm²) para Columnetas de 
confinamiento y  columna Tanque elevado 

m3 0,33 

2.4.3 Acero de refuerzo 60.000 psi (4200kg/cm²) kg 59,88 

2.4.4 
Placa maciza de e=0.10m concreto 3000 psi (210kg/cm²). 
Soporte tanque elevado 

m2 0,67 
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2,5 CUBIERTA     

2.5.1 
Cubierta en lamina de zinc, incluye perfil en C PHR C 
100x50x15 (1.2mm), pintura de protección 

m2 6,20 

2.5.2 
Viga culata 10X10cm en concreto de 3000PSI(210kg/cm²), 
con refuerzo según planos 

ml 7,74 

3 INSTALAR REDES CASETA DE BAÑO     

3,1 INSTALACIONES SANITARIAS     

3.1.1 
Suministro e instalación de combo sanitario económico, 
incluye inodoro, lavamanos jabonera, toallero,ducha 

und 1,00 

3.1.2 Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 4" ml 3,90 

3.1.3 Punto sanitario de 4" para Sanitario und 1,00 

3.1.4 Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria de 2" ml 3,00 

3.1.5 Punto sanitario de 2" Lavamanos, Ducha y Lavadero und 3,00 

3.1.6 
Suministro e instalacion de Lavadero prefabricado 60x90 en 
concreto, acabado con cerámica 

und 1,00 

3,2 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

3.2.1 Suministro e instalacion de Red de suministro PVC 1/2" ml 8,00 

3.2.2 Punto hidráulico sanitario, ducha y lavamanos und 3,00 

3,3 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS     

3.3.1 Suministro e instalacion de Canal en pvc con accesorios  ml 1,64 

3.3.2 
Suministro e instalacion de Bajante aguas lluvias en pvc 3" 
con accesorios  

ml 2,10 

3.3.3 
Tanque PVC o plástico, 500 litros (normalizado) incluye 
accesorios necesarios para buen funcionamiento  

un 1,00 

3,4 INSTALACIONES ELECTRICAS     

3.4.1 Salida lámpara de muro und 2,00 

3.4.2 Punto eléctrico interruptor doble und 1,00 

3.4.3 Conexión circuito eléctrico existente en la vivienda ml 10,00 

4 REALIZAR ACABADOS CASETA DE BAÑO     

4,1  ACABADOS     

4.1.1 friso sobre muros  1:4 e=0.025m m2 26,44 

4.1.2 Pintura en vinilo para muros (3 manos) m2 18,34 

4.1.3 Enchape cerámica 20x20 Incluye mortero  m2 10,84 

4,2 CARPINTERIA METALICA     

4.2.1 
Suministro e Instalación de Puerta Metálica en lámina 
galvanizada Cold Rolled calibre 22 de 0.8x2.0m. Incluye 
marco, pintura en aceite, bisagras, pasador 

und 1,00 

5 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE 

TRATAMIENTO  
  

5,1 
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES TANQUE SEPTICO 
Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 

    

5.1.1 Trazado sobre terreno m2 3,96 

5.1.2 Excavación a mano en terreno común m3 7,91 

5,2 CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS      

5.2.1 
Construcción trampa de grasas de conformidad con planos, 
cantidades y especificaciones 

und 1,00 

5,3 
CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBIO FAFA 

    

5.3.1 
Construcción tanque séptico de conformidad con planos, 
cantidades y especificaciones 

und 1,00 
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5.3.2 
Construcción filtro anaerobio FAFA de conformidad con 
planos, cantidades y especificaciones 

und 1,00 

5.3.3 
Lecho Filtrante. Medio Sintético Plastico Filtrante (Rosetón) 
Polipropileno. Superficie específica >= 100 m2/m3. Liviano 
peso <=40kg/M3. 

m3 0,95 

5.3.4 
Membrana PVC con apertura de 2x2mm 

m2 1,00 

5,4 CONSTRUCCION CAMPO DE INFILTRACION     

5.4.1 
Campo de infiltración, tubería de drenajes PVC 3” y 2”, 
incluye excavación y relleno material gravas o piedras 
limpias, según especificaciones 

und 1,00 

 

Se anexa a este requerimiento el Anexo 1 que contiene las especificaciones técnicas 

de las obras a construir, así como los planos de detalles. 

 

 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

 

DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION  

 

1). Actuar como ejecutor del proyecto, realizando la respectiva contratación, de 

conformidad con la Constitución Política de Colombia, los principios, reglas, normas y 

procedimientos del Estatuto General de la Contratación Estatal y sus normas 

complementarias, para desarrollar las actividades determinadas técnicamente en el 

proyecto objeto del presente convenio interadministrativo. 2). Destinar rigurosamente los 

dineros aportados por LA CORPORACIÓN para los fines previstos en el objeto del 

convenio. 3.) Prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del 

convenio. 4.) Rendir informes trimestrales a LA CORPORACIÓN sobre el desarrollo del 

convenio y la ejecución de los aportes. 5.) Cumplir cabalmente con las demás 

obligaciones y trámite que surgen de las distintas cláusulas de este convenio. 6.) Aceptar 

la supervisión por parte de LA CORPORACIÓN. 7.) Abrir una cuenta especial a nombre 

del objeto del convenio, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia 

Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que LA CORPORACIÓN aporta, 

enviando antes del primer desembolso la certificación de apertura de la cuenta, con las 

especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal. 8) Adicionar los dineros 

que se aportan para cofinanciar, al presupuesto de EL MUNICIPIO 9.) Enviar durante los 

primeros quince (15) días de cada mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta del 

proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes de pago generados durante el 

respectivo periodo. 10.) Llevar una contabilidad separada de todos los recursos 

entregados para la ejecución del presente proyecto, manteniendo sus libros a entera 

disposición de los funcionarios investigadores y de LA CORPORACIÓN, cuando lo 

requieran. 11.) Utilizar los recursos a que se refiere el presente convenio, solo hasta tanto 

se cuente con la autorización escrita del Supervisor. 12.) En caso de no cumplimiento del 

objeto del convenio, EL MUNICIPIO se obliga a restituir los fondos. 13.) Nombrar una 
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veeduría, para vigilar el cumplimiento del convenio.14). Aceptar el Convenio 

Interadministrativo en el SECOP II 15.) Diseñar y poner en marcha las diferentes etapas 

en la ejecución del proyecto enunciado en la cláusula denominada objeto. 16.) Cumplir 

con las normas de seguridad y señalización preventivas si a ello hubiere lugar. 17.) Darle 

los respectivos créditos a LA CORPORACIÓN. 18.) Hacer un archivo del proyecto, 

mantenerlo actualizado y a disposición de LA CORPORACIÓN. 19.) De conformidad con 

lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, debe cumplir con 

el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores 

a la celebración del presente convenio, mediante certificación expedida por el 

representante legal, según el caso. 20) Viabilizar en lo de su competencia, la ejecución de 

las actividades objeto del convenio. 21) Gestionar en lo de su competencia, el proceso de 

obtención de permisos, gestión predial, licencias y en general los trámites necesarios para 

viabilizar la ejecución de las actividades objeto del convenio, en cabeza de las entidades 

del nivel municipal y regional. 22) Realizar la caracterización de las viviendas beneficiarias 

del proyecto, realizando para ello una selección objetiva enmarcada en el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto, esto es reducir carga contaminante al suelo y recurso hídrico y  

mejorar la calidad de vida de los habitantes de bajos recursos económicos del municipio. 

23. Verificar que las viviendas beneficiarias seleccionadas, cumplan con los requisitos 

para la implantación del proyecto. 

 

• DE LA CORPORACIÓN:  

 

1.) Aportar el dinero estipulado en el presente convenio. 2.) Verificar a través de la 

Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, el cumplimiento del presente 

convenio. 3.) Utilizar instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los 

recursos y su destinación exclusiva al convenio. 4.) Analizar y evaluar los informes que se 

presenten de acuerdo al desarrollo del convenio. 5.) Vigilar mediante la supervisión, el 

cumplimiento del plan de trabajo y el cronograma de actividades, obligaciones y ejecución 

presupuestal, con el fin que se ejecute el objeto del convenio. 6.) Vigilar la inversión de los 

recursos aportados al convenio. 7.) Disponer del personal técnico idóneo para realizar el 

seguimiento de la construcción y tomar las decisiones que haya lugar. 8.) Impartir 

directrices sobre el desarrollo del convenio. 9.) Las demás que tiendan al cumplimiento 

del convenio, las consagradas en la ley y en los documentos que forman parte integral 

del mismo.  

 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO  

 

El Municipio de Contratación deberá tener en cuenta exigir un personal mínimo 
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requerido para el desarrollo del proyecto así:  

 

PERFIL 
PROFESIÓNAL  

CANTIDAD CARGO 

Ingeniero Civil  o 
Ambiental  

1 Director  
 

Ingeniero Civil 1 Residente de 
obra 
 

 

 

ASPECTO REGULATORIO 

 

El actual proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus 

etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco 

legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir 

para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de 

ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. 

 

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública; Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia; el proceso y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se 

someten a las normas de la contratación pública. Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, ley 

1474 de 2011, artículo 94 de la ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, en 

concordancia con el decreto 1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que 

estas fueren aplicables y demás normas pertinentes y demás normas vigentes que se 

presumen conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de 

selección…” 

Decreto 3075 DE 1997: Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Manual de contratación adoptado mediante Resolución 00000181 del 22 de Marzo 2018.  

Las normas incluidas en proceso de contratación se encuentran definidos en los estudios 

previos, en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública .Reglamentada Decreto 1082 de 2015 y demás normas 

sobre la materia. 

El oferente deberá tener en cuenta los impuestos, retenciones, tasas y demás descuentos 

de ley que se aplican sobre la ejecución del contrato a partir de la adjudicación del mismo.   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Teniendo en Cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Colombia Compra 

Eficiente se procedió a revisar en el Secop las Adquisiciones que ha realizado la 

Corporación Autónoma Regional de Santander con relación al objeto a contratar y demás 

entidades que hayan contratado. 

 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR  LA 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN 

VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION 

 

ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 2018 2019

CONTRATANTE CAS CAS CAS

NUMERO DEL 

PROCESO  - SECOP
LP-008-2019  LP-004-2018 SAMC-010-2019

NUMERO DEL 

CONTRATO
003-00907-19 003-00860-2018 004-00517-2019

ESTADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL 

CONTRATO

LICITACION PUBLICA LICITACION PUBLICA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA 

OBJETO DEL 

CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS 

CON SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN EL 

MUNICIPIO DE GUEPSA

PROGRAMA DE 

CONSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS 

CON SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN EL 

MUNICIPIO DE BOLIVAR 

HATO Y SAN JOSE DE 

MIRANDA 

CONSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS CON 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS EN EL 

MUNICIPIO DE 

CONTRATACION 

FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO
4 de diciembre de 2019 29 de octubre de 2018 28 de mayo de 2019

TIEMPO UN (1) MES CUATRO  (4) MESES CUATRO  (4) MESES

VALOR TOTAL (COP $) 551.315.233  684,760,029 301,858,813.00 

CONTRATISTA

INGENIERÍA CIVIL Y 

GEODESIA SAS INCIGE 

SAS

CONSORCIO 

SANEAMIENTO 

SANTANDER

UNION TEMPORAL USC 

2019

FUENTE

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-

1-206071&g-recaptcha-

response=03AGdBq24qE

MS-

lh3FGMCsUTNQoKAFkA

W_g-

cOABlRY1Ws1QxjPgwyflF

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProce

so.do?numConstancia=18-

1-194874&g-recaptcha-

response=03AGdBq26Tsb

eaNpo5AgfQYuz3YL_7oE

L8IYpTaVh7WQ8aL0K_iJ

EJiuUs5PwWLot4gN-

dysKh-

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=19-

11-9338136&g-recaptcha-

response=03AGdBq26dK4

z03gE8v14kgphH_aDvpO

FASqew9PM72hzMNI_gXT

DlodO6Rdz-

AU9VB1zWmdRddyEAJR
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ADQUISICIONES PREVIAS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El presente proceso se realizará en cofinanciación con el Municipio de Contratación; lo 

que permitirá a la entidad contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y realizar 

la protección de los recursos naturales en el sector rural del Municipio de Contratación. 

Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, especialmente 

de la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y 

convertirse, en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la 

contratación entre entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de 

esta forma, a la regla general que existe para las demás modalidades de contratación, 

que se encuentran en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal. Los 

convenios interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se de una 

transferencia de competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la 

actividad pública, y por ende con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º 

de la Constitución Política.   

 

Las condiciones económicas fueron establecidas a través de las cantidades de obra  

calculadas con base en los diseños del DNP, para establecer los valores unitarios se tuvo 

en cuenta  el proyecto tipo unidades sanitarias del Departamento Nacional de Planeación 

DNP, así mismo se realizaron APU considerando en cada ítem cantidad, rendimiento, etc;  

AÑO 2021 2021 2021

CONTRATANTE CORPOURABA 
FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA
CORPOURABA 

NUMERO DEL PROCESO  - 

SECOP
CI- 0163-2021 FNV-007-2021 C.I 0173-2021

NUMERO DEL CONTRATO CONVENIO- 0163-2021

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN No. DE 

2021

CONVENIO -0173-2021

ESTADO EJECUCION EJECUCION EJECUCION

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL 

CONTRATO

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar esfuerzos técnicos y

financieros para la construcción

de unidades sanitarias y sistemas

de tratamiento de aguas

residuales domesticas

individuales para vivienda rural

dispersa en el municipio de

Necoclí Antioquia

Aunar esfuerzos técnicos,

administrativos y financieros

para liderar, gerenciar y

realizar los diferentes

componentes del proyecto y

lograr la correcta ejecución de

los Subsidios Familiares de

Vivienda Rural - SFVR que

otorgue el Fondo Nacional de

Vivienda, Fonvivienda en las

modalidades de mejoramiento

de vivienda y vivienda nueva, 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros para 

la construcción de unidades sanitarias y 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domesticas individuales para 

vivienda rural dispersa en el municipio de 

San Pedro De Urabá– Antioquia.

FECHA DE FIRMA DEL 

CONTRATO
4/08/2021 9/07/2021 17/08/2021

TIEMPO SEIS (6) MESES DOCE (12) MESES CUATRO (4) MESES

VALOR TOTAL (COP $) 373.102.909  $ 30.386.924.006 309.768.806

CONTRATISTA
JORGE AUGUSTO TOBON 

CASTRO 

CORPORACIÓN NACIONAL 

PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA 

CUENCA DEL RIO PÁEZ Y 

ZONAS ALDEAÑAS NASA 

KIWE

BERCELY QUIROGA VARGAS

FUENTE

https://www.secop.gov.co/CO1Bu

sinessLine/Tendering/ContractNoti

ceView/Index?prevCtxLbl=Buscar

+procesos&prevCtxUrl=https%3a

%2f%2fwww.secop.gov.co%3a44

3%2fCO1BusinessLine%2fTender

ing%2fContractNoticeManagemen

t%2fIndex&notice=CO1.NTC.2134

407

https://www.secop.gov.co/CO

1BusinessLine/Tendering/Con

tractNoticeView/Index?prevCtx

Lbl=Buscar+procesos&prevC

txUrl=https%3a%2f%2fwww.s

ecop.gov.co%3a443%2fCO1

BusinessLine%2fTendering%

2fContractNoticeManagement

%2fIndex&notice=CO1.NTC.2

https://www.secop.gov.co/CO1Busin

essLine/Tendering/ContractNoticeVie

w/Index?prevCtxLbl=Buscar+proces

os&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fww

w.secop.gov.co%3a443%2fCO1Busi

nessLine%2fTendering%2fContractN

oticeManagement%2fIndex&notice=

CO1.NTC.2167125
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los costos de remuneración del personal necesario (personal de obreros, oficial, maestros, 

etc) fueron establecidos a partir de la circular 001/2020 de la entidad los cuales se 

ajustaron según el incremento para el año 2021 establecido por el Gobierno Nacional. 

  

DINÁMICA COMERCIAL 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: El lugar de ejecución 

corresponde a la zona rural de Contratación en las 25 unidades de vivienda que sean 

seleccionas para el proyecto. 

 

PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACIÓN: La Entidad ha determinado 

como plazo de ejecución del objeto del convenio de SIETE (07) MESES. 

 

ESTIMADO DEL VALOR A CONTRATAR: el valor total del convenio corresponde a  

la suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO 

CENTAVOS  ($490.651.587,74) MCTE, de acuerdo con el presupuesto establecido en el 

requerimiento técnico por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Dichos 

recursos serán aportados entre la CAS del presupuesto anual general vigencia 2021, con 

autorización de Vigencias Futuras aprobadas por el Acuerdo No. 021 del 06 de agosto 

de 2021 y El Municipio de Contratación, distribuidos de la siguiente forma: 

 

ENTIDAD APORTES % 

LA CORPORACIÓN $372.355.587,74  75,89% 

EL MUNICIPIO $118.296.000,00 24,11% 

VALOR TOTAL DE 
PROYECTO $ 490.651.587,74 100% 

 

Las cantidades de obra fueron calculadas con base en los diseños del DNP  y para 

establecer los valores unitarios se tuvo en cuenta  el proyecto tipo unidades sanitarias del 

Departamento Nacional de Planeación DNP, pero se realizaron APU considerando para 

cada ítem según cantidad, rendimiento , etc;  los costos de remuneración del personal 

necesario (personal de obreros , oficial , maestros, etc) de la circular 001/2020 se 

ajustaron según el incremento para el año 2021 establecido por el Gobierno Nacional. 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO  PARA VIVIENDA 
RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION 

PRESUPUESTO POR UNIDAD SANITARIA   
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ITEM DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD 
x UNIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL X 

UNIDAD 

1 
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES 

CASETA DE BAÑO 
      $ 19.556,00 

1.1 Trazado sobre terreno m2 6,24 $ 3.134,00 $ 19.556,00 

2 CONSTRUIR CASETA DE BAÑO       $ 4.220.226,00 

2,1 EXCAVACIONES         

2.1.1 
Excavaciones a mano en material 
comun para cimientación incluye 
retiro  

m3 2,64 $ 56.157,00 $ 148.254,00 

2,2 CIMENTACIÓN         

2.2.1 
Concreto de 3000 psi (210 kg/cm²) 
paraviga y zapata de  Cimentación 

m3 0,78 $ 509.720,00 $ 397.582,00 

2.2.2 
Concreto ciclópeo de 0.30x0.20 de 
3000 psi. (210kg/cm²)  para viga 

m3 0,63 $ 398.409,00 $ 250.998,00 

2.2.3 

Placa contrapiso de 0.08 m concreto 
3000 psi (210kg/cm²) según plano. 
Incluye refuerzo malla electrosoldada, 
según planos 

m2 5,44 $ 58.223,00 $ 316.733,00 

2.2.4 
Relleno con material seleccionado 
compactado con rana 

m3 1,09 $ 103.029,00 $ 112.302,00 

2.2.5 
Acero de refuerzo 60.000 psi 
(4200kg/cm²) 

kg 92,30 $ 6.866,00 $ 633.721,00 

2,3 MAMPOSTERIA         

2.3.1 Mamposteria en ladrillo H10 m2 13,83 $ 44.814,00 $ 619.778,00 

2.3.2 
Mamposteria  para caseta en calados 
de rejilla o persiana  

m2 0,13 $ 91.029,65 $ 11.379,00 

2,4 ESTRUCTURA         

2.4.1 

viga de amarre superior para 
caseta (0,10x0,20), concreto 
3000psi(210kg/cm3). Reforzada 
con 4 varillas de 3/8", estribos de 
1/4" según plano. 

ml 7,93 $ 27.878,00 $ 221.073,00 

2.4.2 
Concreto de 3000 psi (210kg/cm²) 
para Columnetas de confinamiento y  
columna Tanque elevado 

m3 0,33 $ 848.418,00 $ 277.814,00 

2.4.3 
Acero de refuerzo 60.000 psi 
(4200kg/cm²) 

kg 59,88 $ 6.866,00 $ 411.153,00 

2.4.4 
Placa maciza de e=0.10m concreto 
3000 psi (210kg/cm²). Soporte tanque 
elevado 

m2 0,67 $ 119.960,00 $ 79.953,00 

2,5 CUBIERTA         

2.5.1 
Cubierta en lamina de zinc, incluye 
perfil en C PHR C 100x50x15 
(1.2mm), pintura de protección 

m2 6,20 $ 78.500,00 $ 486.543,00 

2.5.2 
Viga culata 10X10cm en concreto de 
3000PSI(210kg/cm²), con refuerzo 
según planos 

ml 7,74 $ 32.680,00 $ 252.943,00 

3 
INSTALAR REDES CASETA DE 

BAÑO 
      $ 2.401.142,00 

3,1 INSTALACIONES SANITARIAS         
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3.1.1 
Suministro e instalacion de combo 
sanitario económico, incluye inodoro, 
lavamanos jabonera, toallero,ducha 

und 1,00 $ 398.601 $ 398.601,00 

3.1.2 
Suministro e instalacion de Tuberia 
sanitaria de 4" 

ml 3,90 $ 36.391 $ 141.925,00 

3.1.3 Punto sanitario de 4" para Sanitario und 1,00 $ 95.939 $ 95.939,00 

3.1.4 
Suministro e instalacion de Tuberia 
sanitaria de 2" 

ml 3,00 $ 19.507 $ 58.521,00 

3.1.5 
Punto sanitario de 2" Lavamanos, 
Ducha y Lavadero 

und 3,00 $ 110.281 $ 330.843,00 

3.1.6 
Suministro e instalacion de Lavadero 
prefabricado 60x90 en concreto, 
acabado con ceramica 

und 1,00 $ 226.700 $ 226.700,00 

3,2 INSTALACIONES HIDRAULICAS         

3.2.1 
Suministro e instalacion de Red de 
suministro PVC 1/2" 

ml 8,00 $ 11.900 $ 95.200,00 

3.2.2 
Punto hidráulico sanitario, ducha y 
lavamanos 

und 3,00 $ 38.620 $ 115.860,00 

3,3 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS 

        

3.3.1 
Suministro e instalacion de Canal en 
pvc con accesorios  

ml 1,64 $ 44.040 $ 72.226,00 

3.3.2 
Suministro e instalacion de Bajante 
aguas lluvias en pvc 3" con 
accesorios  

ml 2,10 $ 46.431 $ 97.505,00 

3.3.3 
Tanque PVC o plástico, 500 litros 
(normalizado) incluye accesorios 
necesarios para buen funcionamiento  

un 1,00 $ 289.728 $ 289.728,00 

3,4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

3.4.1 Salida lampara de muro und 2,00 $ 76.981 $ 153.962,00 

3.4.2 Punto eléctrico interruptor doble und 1,00 $ 94.032 $ 94.032,00 

3.4.3 
Conexión circuito electrico existente 
en la vivienda 

ml 10,00 $ 23.010 $ 230.100,00 

4 
REALIZAR ACABADOS CASETA 

DE BAÑO 
      $ 1.862.729,00 

4,1  ACABADOS         

4.1.1 friso sobre muros  1:4 e=0.025m m2 26,44 $ 22.745 $ 601.423,00 

4.1.2 
Pintura en vinilo para muros (3 
manos) 

m2 18,34 $ 14.226 $ 260.933,00 

4.1.3 
Enchape cerámica 20x20 Incluye 
mortero  

m2 10,84 $ 58.378 $ 632.818,00 

4,2 CARPINTERIA METALICA         

4.2.1 

Suministro e Instalación de Puerta 
Metálica en lamina galvanizada Cold 
Rolled calibre 22 de 0.8x2.0m. 
Incluye marco, pintura en aceite, 
bisagras, pasador 

und 1,00 $ 367.555 $ 367.555,00 

5 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO Y 

SISTEMA DE TRATAMIENTO  
    $ 5.083.099,17 

5,1 
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES 
TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

        

5.1.1 Trazado sobre terreno m2 3,96 $ 3.134,00 $ 12.411,00 

5.1.2 Excavación a mano en terreno común m3 7,91 $ 56.157,00 $ 444.202,00 
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5,2 
CONSTRUCCION TRAMPA DE 
GRASAS  

        

5.2.1 
Construcción trampa de grasas de 
conformidad con planos, cantidades y 
especificaciones 

und 1,00 $ 388.913,00 $ 388.913,00 

5,3 
CONSTRUCCION TANQUE 
SEPTICO Y FILTRO ANAEROBIO 
FAFA 

        

5.3.1 
Construcción tanque séptico de 
conformidad con planos, cantidades y 
especificaciones 

und 1,00 $ 2.382.219,00 $ 2.382.219,00 

5.3.2 
Construcción filtro anaerobio FAFA 
de conformidad con planos, 
cantidades y especificaciones 

und 1,00 $ 1.048.768,00 $ 1.048.768,00 

5.3.3 

Lecho Filtrante. Medio Sintético 
Plastico Filtrante (Rosetón) 
Polipropileno. Superficie específica 
>= 100 m2/m3. Liviano peso 
<=40kg/M3. 

m3 0,95 $ 294.408,00 $ 279.688,00 

5.3.4 Membrana PVC con apertura de 
2x2mm 

m2 1,00 $ 48.908,00 $ 48.908,00 

5,4 
CONSTRUCCION CAMPO DE 
INFILTRACION 

        

5.4.1 

Campo de infiltración, tubería de 
drenajes PVC 3” y 2”, incluye 
excavación y relleno material gravas 
o piedras limpias, según 
especificaciones 

und 1,00 $ 477.990,17 $ 477.990,17 

      

      

 
COSTO DIRECTO       $ 13.586.752,17 

      

 
Administración 29% 

  
$ 3.940.158,13 

 
Imprevistos 1% 

  
$ 135.867,52 

 
Utilidad 5% 

  
$ 679.337,61 

 
    

  
  

 
SUBTOTAL AIU 35% 

  
$ 4.755.363,26 

      

 
TOTAL OBRA CIVIL SOLUCIÓN INDIVIDUAL $ 18.342.115,43 

      

 INTERVENTORÍA 7% 
  

$ 1.283.948,08 

      

 
TOTAL POR UNIDAD SANITARIA + 
INTERVENTORÍA    

19.626.063,51 
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PRESUPUESTO UNIDADES SANITARIAS  

ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL  

1 UNIDADES SANITARIAS    

1,1 

CONSTRUCCION DE UNIDAD 
SANITARIA CON SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA VIVIENDA 
RURAL DISPERSA EN EL 
MUNICIPIO DE CONTRATACION UNIDAD 25,00 13.586.752,17 339.668.804,25 

  TOTAL COSTO DIRECTO  $339.668.804,25 

  Administración 29% $ 98.503.953,23 

  Imprevistos 1% $ 3.396.688,04 

  Utilidad 5% $ 16.983.440,21 

        

  
SUBTOTAL AIU   $ 118.884.081,49 

  COSTOS TOTAL OBRA        $458.552.885,74 

            

  COSTO DE INTERVENTORIA        $32.098.702,00 

  
TOTAL COSTO OBRA CIVIL E 
INTERVENTORIA        $490.651.587,74 

 

REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

DANE 

DNP 

SUPERSOCIEDADES 

BANCO DE LA REPUBLICA  

SECOP 

MINAMBIENTE 

 BASE DE DATOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS 

 

ELIANA VANESSA FIGUEROA VELÁSQUEZ 
CONTADORA PÚBLICA 

CONTRATISTA CAS 2021 


