ADENDA 02

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA N. 9014270 DE 2021

"Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín"

La Secretaria de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín, en ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y las otorgadas por el Decreto Municipal 1039 de 2016, las normas que los complementen o adicionen, y estando dentro del término otorgado por el Decreto 1082 de 2015 y considerando:

1. Que, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, y con sujeción a las normas que rigen la contratación pública, el Municipio de Medellín podrá modificar el Pliego de Condiciones, mediante adenda que se publicará en la página www.colombiacompra.gov.co.

2. Que, el Comité de estructuración y Evaluación Contractual requiere más tiempo para dar respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo, en virtud de ello se hace necesario modificar el cronograma del proceso, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORA
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	Viernes, 10 de septiembre de 2021	23:59
Plazo máximo para expedir adendas	lunes, 13 de septiembre de 2021	19:00
Presentación de Ofertas	Miércoles, 15 de septiembre de 2021	10:00
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	Miércoles, 15 de septiembre de 2021	10:05
Informe de presentación de ofertas	Miércoles, 15 de septiembre de 2021	17:00
Simulacro de Subasta Inversa Electrónica	Jueves, 16 de septiembre de 2021	15:00
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	Martes, 21 de septiembre de 2021	23:59
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	Viernes, 24 de septiembre de 2021	23:59
Respuesta o observaciones al informe de verificación y	Miércoles, 29 de septiembre de 2021	23:59

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

subsanables		
Apertura de Sobre Económico	Jueves, 30 de septiembre de 2021	8:00
Publicación de la lista de participantes de la subasta	Jueves, 30 de septiembre de 2021	9:00
Fecha de inicio Subasta	Lote 1: jueves, 30 de septiembre de 2021	14:00
	Lote 2: jueves, 30 de septiembre de 2021	15:30
	Lote 3: jueves, 30 de septiembre de 2021	17:00
Fecha fin Subasta	Jueves, 30 de septiembre de 2021	17:20
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Lunes, 04 de octubre de 2021	23:59
Firma del Contrato Nota: El plazo podrá ser superior, teniendo en cuenta los factores externos y ajenos a las partes que dificulten o retarden la legalización de este.	Viernes, 8 de octubre de 2021	17:00
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	Martes, 12 de octubre de 2021	10:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato.	Martes, 12 de octubre de 2021	17:00

Dada en Medellín, a los ocho (08) días de septiembre de 2021.

KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRÉS
Secretaria de Suministros y Servicios

Elaboró: Yerlly Correa Ríos Contratista – Logística CEEC	Revisó: Daniela Cardona Duque Líder de Programa	Aprobó: Leidy Jiménez Echavarría Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores