
 

 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias, D.T y C, 26 de Mayo de 2021 

 

Señor 
JUAN DIEGO ALVIS COTES 
Ciudad 

 

REF: COTIZACION SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE AIRES 
PARA RAMA JUDICIAL QUINDIO 

 
 
 

 
Cordial saludo. 

 

Por medio de la presente adjuntamos oferta para el suministro e instalación de los 
equipos de refrigeración de acuerdo al cuadro de cantidades y precios entregado. 

 
 
 
 
 
 
Sandra Milena Torres 
Frías CC 45.513.337 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.   VR. UNITARIO   VR. PARCIAL 
1 EQUIPOS

1,1
Suministro de unidad condensadora de a.a. aruv096bte5 de 121.000 

btu/h 220 voltios 60hz trifásica cooling only 
UND 1,00 21.062.800,00$ 21.062.800,00$  

1,2
Suministro de unidad condensadora de a.a. aruv168bte5 de 165.900 

btu/h 220 voltios 60hz trifásica cooling only 
UND 1,00 27.625.170,00$ 27.625.170,00$  

1,3
Suministro de evaporadora tipo cassette inverter  220v/60hz/1ph de 

12.000btu inverter de cuatro vías

UND
4,00 2.004.473,00$ 8.017.892,00$  

1,4
Suministro de evaporadora tipo cassette inverter  220v/60hz/1ph de 

24.000btu inverter de cuatro vías

UND
2,00 2.402.998,00$ 4.805.996,00$  

1,5
Suministro de evaporadora tipo cassette inverter  220v/60hz/1ph de 

42.000btu inverter de cuatro vías

UND
4,00 3.642.851,00$ 14.571.404,00$  

2 INSTALACION DE EQUIPOS

2,1 Instalación de unidades condensadoras UND 2,00 1.154.418,00$ 2.308.836,00$                                 

2,2 Instalación de unidades evaporadoras UND 10,00 367.407,00$ 3.674.070,00$                                 

3 Y-BRANCH, RED DE REFRIGERACION LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN CU TIPO K CON PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

3,1
Suministro e instalación de bifurcación de distribución de cobre y-branch 

01621
UND 4,00 261.006,00$ 1.044.024,00$                                 

3,2
Suministro e instalación de bifurcación de distribución de cobre y-branch 

03321
UND 3,00 348.682,00$ 1.046.046,00$                                 

3,3
Suministro e instalación de bifurcación de distribución de cobre y-branch 

07121
UND 1,00 485.065,00$ 485.065,00$                                    

3,4

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 1-1/8"

Mtl 56,40 113.194,00$ 6.384.141,60$  

3,5
Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 7/8

Mtl 58,60 88.758,00$ 5.201.218,80$  

3,6

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 3/4

Mtl 17,80 82.888,00$ 1.475.406,40$  

3,7

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 5/8"

Mtl 85,00 70.430,00$ 5.986.550,00$  

3,8

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 1/2"

Mtl 23,70 52.535,00$ 1.245.079,50$  

3,9

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 3/8"

Mtl 95,00 46.802,00$ 4.446.190,00$  

3,10

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 1/4"

Mtl 23,70 41.234,00$ 977.245,80$  



 
 
 
 

 
 
 

 

3,11
Proceso de soldaduras y pruebas de presión estática, con nitrógeno a  

550 psi.por bala de 13 m3
Mtl 5,00 91.665,00$ 458.325,00$  

3,12

Materiales y accesorios para la salida de aire acondicionado cassette). 

(Incluyendo tubo conduit sch40 de 3/4, incluyendo cajas, conductor en 

cable encauchetado 3 x 12 (metro), cable de control e instrumentación 

belden  para señal, mini breaker 2x16 amp y demás accesorios).

und 6,00 1.272.831,00$ 7.636.986,00$  

3,13

Materiales y accesorios para la salida de fuerza de condensadora aires 

acondicionados. (Incluyendo tubería pvc de 1 1/4, incluyendo cajas, 

conductor thhn no. 4, y demás accesorios).

und 4,00 2.592.988,00$ 10.371.952,00$  

3,14

Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico ntqt trifásico 30 

circuitos 200 amp. Con espacio para totalizador, mas totalizador de 80 

amp, beakers bipolar 10 amp y acometida en 4xcables n° 2 fase + 1 

cable n°4 tierra, tuberia emt 1 1/2 mas accesorios

und 1,00 7.445.744,00$ 7.445.744,00$  

3,15

Suministro e instalación de centro de distribución de 1,2 m x 1 m x 0,40 

m. Comprendiendo  tres barras de cobre de 300 amp + una barra de 

cobre de 300 amp para el neutro + una barra de tierra de 200 amp + 

totalizador principal de 250 amp + 1 totalizadores de 125 amp + 1 

totalizadores de 100 amp  + 2 totalizadores de 50 amp, tres 

und 1,00 23.864.280,00$ 23.864.280,00$  

4 DUCTOS DE AIRE

4,1
Rejilla tipo aleta fija con damper l-ra ob-g 6" x 6" w - 

ventilación/extracción
UND 2,00 83.299,00$  $                                    166.598,00 

5 ACCESORIOS PANELES CASSETTES Y CONTROLADORES

5,1 Suministro e instalación panel de 4 vias pt-qchw0 UND 4,00 515.082,00$ 2.060.328,00$                                 

5,2 Suministro e instalación panel de 4 vias pt-mchw0 UND 6,00 510.210,00$ 3.061.260,00$  

5,3
Suministro e instalación de control centralizado pantalla tactil/128 

unidades interiores 10 horarios de programación   
UND 1,00 11.193.670,00$ 11.193.670,00$  

5,4
Suministro e instalación control remoto inalámbrico con opcion heat 

pump-win free
UND 10,00 244.125,00$ 2.441.250,00$  

6 ARRANQUE Y BALANCEO DE EQUIPOS

6,1 Ajuste de refrigerante ecológico r-410a Kg 14,77 174.509,00$ 2.577.497,93$                                 

6,2 Supervisión técnica y puesta en marcha de equipos. GLB 1,00 6.663.140,00$ 6.663.140,00$                                 

7 DESMONTE DE EQUIPOS 

7,1

Desmonte de  aire acondicionado tipo paquete frío/calor - capacidades 

de 15  más ductería,  tuberías de hierro galb, recolección y acopio de 

refrigerante, desinstalación eléctrica

GLB 1,00 13.171.100,00$ 13.171.100,00$                               

7,2

Desmonte de  aire acondicionado tipo paquete frío/calor - capacidades 

de 3,5 toneladas más ductería, tuberías de hierro galb, recolección y 

acopio de refrigerante, desinstalación eléctrica

GLB 1,00 7.860.911,00$ 7.860.911,00$                                 

209.330.177,03$                    

Administración 15% $31.399.527

Imprevistos 5% $10.466.509

Uti l idad 1% $2.093.302

Subtotal  AIU 21% $43.959.337

IVA Sobre Uti l idad. 19% $397.727

$253.687.242

COSTO DIRECTO

TOTAL

Sandra Milena Torres Frías CC 
45.513.337 

 

209.330.177,03$                    

Administración 20% $41.866.035

Imprevistos 10% $20.933.018

Uti l idad 5% $10.466.509

Subtotal  AIU 35% $73.265.562

IVA Sobre Uti l idad. 19% $1.988.637

$284.584.376

COSTO DIRECTO

TOTAL


