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Señores 
Rama judicial Seccional Cartagena 

Ref.: Cotización Aires  

 
Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente enviamos cotización respecto a la invitación SUMINISTRO E 

INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y 

SALAS DE REUNION DEL SOTANO No1 DEL PALACIO DE JUSTICIA FABIO 

CALDERÓN BOTERO” EN LA CIUDAD DE ARMENIA. 

. 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.   VR. UNITARIO   VR. PARCIAL 

1 EQUIPOS

1,1
Suministro de unidad condensadora de a.a. aruv096bte5 de 121.000 

btu/h 220 voltios 60hz trifásica cooling only 
UND 1,00 22.799.938,00$ 22.799.938,00$  

1,2
Suministro de unidad condensadora de a.a. aruv168bte5 de 165.900 

btu/h 220 voltios 60hz trifásica cooling only 
UND 1,00 29.903.535,00$ 29.903.535,00$  

1,3
Suministro de evaporadora tipo cassette inverter  220v/60hz/1ph de 

12.000btu inverter de cuatro vías

UND
4,00 2.169.790,00$ 8.679.160,00$  

1,4
Suministro de evaporadora tipo cassette inverter  220v/60hz/1ph de 

24.000btu inverter de cuatro vías

UND
2,00 2.601.184,00$ 5.202.368,00$  

1,5
Suministro de evaporadora tipo cassette inverter  220v/60hz/1ph de 

42.000btu inverter de cuatro vías

UND
4,00 3.943.293,00$ 15.773.172,00$  

2 INSTALACION DE EQUIPOS

2,1 Instalación de unidades condensadoras UND 2,00 1.249.628,00$ 2.499.256,00$                         

2,2 Instalación de unidades evaporadoras UND 10,00 397.709,00$ 3.977.090,00$                         

3 Y-BRANCH, RED DE REFRIGERACION LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN CU TIPO K CON PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

3,1
Suministro e instalación de bifurcación de distribución de cobre y-branch 

01621
UND 4,00 282.532,00$ 1.130.128,00$                         

3,2
Suministro e instalación de bifurcación de distribución de cobre y-branch 

03321
UND 3,00 377.439,00$ 1.132.317,00$                         

3,3
Suministro e instalación de bifurcación de distribución de cobre y-branch 

07121
UND 1,00 525.070,00$ 525.070,00$                            

3,4

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 1-1/8"

Mtl 56,40 122.530,00$ 6.910.692,00$  

3,5

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 7/8

Mtl 58,60 96.078,00$ 5.630.170,80$  

3,6

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 3/4

Mtl 17,80 89.725,00$ 1.597.105,00$  

3,7

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 5/8"

Mtl 85,00 76.238,00$ 6.480.230,00$  

3,8

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 1/2"

Mtl 23,70 56.868,00$ 1.347.771,60$  
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Cordialmente, 

 

DIANA CAROLINA MARRUGO RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL FERROELECTRICOS MR 
SAS CC: 1.047.465.147 
TEL: 3017459385-3002377331- 6714526 

3,9

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 3/8"

Mtl 95,00 50.661,00$ 4.812.795,00$  

3,10

Tubería de cobre   tipo k:   incluye, uniones, codos, tees, reducciones, 

soldadura de plata al  95% cu, aislamiento en manguera de  rubatex 

doble circuito ø 1/4"

Mtl 23,70 44.634,00$ 1.057.825,80$  

3,11
Proceso de soldaduras y pruebas de presión estática, con nitrógeno a  

550 psi.por bala de 13 m3
Mtl 5,00 99.225,00$ 496.125,00$  

3,12

Materiales y accesorios para la salida de aire acondicionado cassette). 

(Incluyendo tubo conduit sch40 de 3/4, incluyendo cajas, conductor en 

cable encauchetado 3 x 12 (metro), cable de control e instrumentación 

belden  para señal, mini breaker 2x16 amp y demás accesorios).

und 6,00 1.377.807,00$ 8.266.842,00$  

3,13

Materiales y accesorios para la salida de fuerza de condensadora aires 

acondicionados. (Incluyendo tubería pvc de 1 1/4, incluyendo cajas, 

conductor thhn no. 4, y demás accesorios).

und 4,00 2.806.842,00$ 11.227.368,00$  

3,14

Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico ntqt trifásico 30 

circuitos 200 amp. Con espacio para totalizador, mas totalizador de 80 

amp, beakers bipolar 10 amp y acometida en 4xcables n° 2 fase + 1 

cable n°4 tierra, tuberia emt 1 1/2 mas accesorios

und 1,00 8.059.826,00$ 8.059.826,00$  

3,15

Suministro e instalación de centro de distribución de 1,2 m x 1 m x 

0,40 m. Comprendiendo  tres barras de cobre de 300 amp + una barra 

de cobre de 300 amp para el neutro + una barra de tierra de 200 amp + 

totalizador principal de 250 amp + 1 totalizadores de 125 amp + 1 

totalizadores de 100 amp  + 2 totalizadores de 50 amp, tres 

und 1,00 25.832.468,00$ 25.832.468,00$  

4 DUCTOS DE AIRE

4,1
Rejilla tipo aleta fija con damper l-ra ob-g 6" x 6" w - 

ventilación/extracción
UND 2,00 90.169,00$  $                           180.338,00 

5 ACCESORIOS PANELES CASSETTES Y CONTROLADORES

5,1 Suministro e instalación panel de 4 vias pt-qchw0 UND 4,00 557.563,00$ 2.230.252,00$                         

5,2 Suministro e instalación panel de 4 vias pt-mchw0 UND 6,00 552.290,00$ 3.313.740,00$  

5,3
Suministro e instalación de control centralizado pantalla tactil/128 

unidades interiores 10 horarios de programación   
UND 1,00 12.116.859,00$ 12.116.859,00$  

5,4
Suministro e instalación control remoto inalámbrico con opcion heat 

pump-win free
UND 10,00 264.259,00$ 2.642.590,00$  

6 ARRANQUE Y BALANCEO DE EQUIPOS

6,1 Ajuste de refrigerante ecológico r-410a Kg 14,77 179.906,00$           2.657.211,62$                         

6,2 Supervisión técnica y puesta en marcha de equipos. GLB 1,00 6.869.217,00$         6.869.217,00$                         

7 DESMONTE DE EQUIPOS 

7,1

Desmonte de  aire acondicionado tipo paquete frío/calor - capacidades de 

15  más ductería,  tuberías de hierro galb, recolección y acopio de 

refrigerante, desinstalación eléctrica

GLB 1,00 14.257.377,00$ 14.257.377,00$                       

7,2

Desmonte de  aire acondicionado tipo paquete frío/calor - capacidades de 

3,5 toneladas más ductería, tuberías de hierro galb, recolección y acopio 

de refrigerante, desinstalación eléctrica

GLB 1,00 8.509.234,00$ 8.509.234,00$                         

Costo directo 226.118.071,82$               

Administración 15% $33.917.711

Imprevistos 5% $11.305.904

Uti l idad 1% $2.261.181

Subtotal AIU 21% $47.484.795

IVA Sobre Uti l idad. 19% $429.624

Total $274.032.491

Administración 20% $45.223.614

Imprevistos 10% $22.611.807

Uti l idad 5% $11.305.904

Subtotal AIU 35% $79.141.325

IVA Sobre Uti l idad. 19% $2.148.122

Total $307.407.519


