Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1714816
Versión del contrato	4
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/07/2020 4:28:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	468- 2020
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos nuevos y originales, al igual que la atención de urgencias, para el sistema de Plantas Eléctricas, UPS y Aires Acondicionados de Canal Capital
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Meses
Fecha de inicio de contrato	29/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	184 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CANAL CAPITAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERGEMAQ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830043941

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERGEMAQ SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	008600809936

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SOFIA QUIROGA* ***Fecha de aprobación:*** *22/07/2020 10:07:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CATALINA MONCADA CANO* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2020 8:50:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	COORDINACIÓN JURÍDICA
Proceso de Contratación	CPT-081- 2020
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	195.000.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 23/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5/08/2021 3:59:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7327380	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	126.750.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7327708	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7322235	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	87.750.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7322723	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7315731	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	308.455.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/02/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1714816

Proveedor SERGEMAQ SAS

Creado por

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av EL DORADO No 66 63 PISO 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av EL DORADO No 66 63 PISO 5
Código postal BOGOTA

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av El Dorado 66-63 Piso 5	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1714816

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
195.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101511	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos nuevos y originales, al igual que la atención de urgencias, para el sistema de Plantas Eléctricas, UPS y Aires Acondicionados de Canal Capital.	1,00	UN	130.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1	72101511	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos nuevos y originales, al igual que la atención de urgencias, para el sistema de Plantas Eléctricas, UPS y Aires Acondicionados de Canal Capital.	1,00	UN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1	72101511	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la mano de obra y el suministro de materiales, insumos, repuestos nuevos y originales, al igual que la atención de urgencias, para el sist ema de Plantas Eléctricas, UPS y Aires Acondicionados de Canal Capital.	1,00	UN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CARGAR DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CARGAR DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	DOCUMENTOS_SERGEMAQ.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 22/07/2020 10:07:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Cto.468-2020 SERGEMAQ FINAL (2).pdf	Cto.468-2020 SERGEMAQ FINAL (2).pdf	(detalle)
Soportes.pdf	Soportes.pdf	(detalle)
FINAL. DOCUMENTO DE ACLARATORIO OTROSI CONTRATO 468-2020 (1).pdf	FINAL. DOCUMENTO DE ACLARATORIO OTROSI CONTRATO 468-2020 (1).pdf	(detalle)
1. 20210702_AGFF-PP-FT-023. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- ADICION Y PRORROGA SERGEMAQ.pdf	1. 20210702_AGFF-PP-FT-023. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- ADICION Y PRORROGA SERGEMAQ.pdf	(detalle)
2. CDP 1397 _CDP0000160876.pdf	2. CDP 1397 _CDP0000160876.pdf	(detalle)
Anexo tecnico (1).pdf	Anexo tecnico (1).pdf	(detalle)
SOPORTES.zip	SOPORTES.zip	(detalle)
F-20210726- -SERGEMAQ- 468- 2020 ADICION Y PRORROGA.pdf	F-20210726- -SERGEMAQ- 468- 2020 ADICION Y PRORROGA.pdf	(detalle)
AGJC-CN-FT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SERGEMAQ (4).pdf	AGJC-CN-FT-026 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SERGEMAQ (4).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

Destinación del gasto Funcionamiento ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	195.000.000
Total	195.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1363	CDP	No validado	130.000 COP	130.000 COP	03-02-02-03-01-00-0000-000	Editar
☐	1984	CDP	No validado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	03-03-02-02-03-01-00-000-0000	Editar
☐	1397	CDP	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	04-02-01-05-02-08	Editar

Saldo de CDP 65.130.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 65.130.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1274	Presupuestal (CDP)	-	No validado	130.000.000 COP	130.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1919	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 145.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 145.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -