CONSTRUCTORA ALIANZA INGENIERIA S.A.S
NIT: 901 357 781-5
Diseno Estructural

CONSTRUCTORA S.A.S

IDIPRON ARCADIA FUNZA

ITEM ACTIVIDAD UND | CANT. VR. UNIT VR. PARCIAL
1.0 PRELIMINARES
1.1 [Reconocimiento del estado actual de la estructura M2 100 S 58315 | S 583,151.9
2.0 ESTRUCTURA 3 .
Mantenimiento de viga aérea en guadua de diametro minimo de 0.10m
2.1 |incluye tornilleria de anclaje de diametro 3/8" a 1/2" con las respetivas ML 300( $ 22,5518 | $ 6,765,527.0
tuercas y arandelas
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22 |incado en el dado de concreto 0.40m con proteccion de impermeabilizante | 80| $ 245946 | S 1967.566.6
plastico o brea.
2.3 |[Correas en guadua incluye tornilleria, arandealas, tuercas ML 180| S 31,1148 | $ 5,600,663.5
2.4 |Mortero 1:4 para inyeccion en la guadua m3 2| $ 7175763 | S 1,435,152.5
3.0 PAREDES 3 =
31 |Muros tendinoso M2 95] S 128,4063 | § 12,198,601.7
3.2 |Vanos decorativos con esterilla M2 10[ S 5713731 % 571,372.5
4.0 PISOS S -
Mejoramiento de Piso en concreto 3000PSI e=0.08m y malla
4.1 M2 100( $ 77,2318 | $ 7,723,182.9
electrosoldada de 4 mm
6.0 CUBIERTA 3 =
6.1 |Reparacion Esterilla para cubierta m2 1171 S 42,8424 [ § 5,012,563.5
6.2 |Teja Termoacustica m2 115] § 78,6427 | § 9,043,913.7
7.0 INSTALACION ELECTRICA S -
Suministro e instalacion de red eléctrica incluye: Acometida desde tablero
de distribucién en edificacion existente hasta caja de cirucuitos a instalar
en el aula ambiental. Sistema de puesta a tierra en capsula. Tablero de
7.1 |circuitos. 3 puntos eléctricos para iluminacién con lamparas tipo UFO de GL 1 S 9,001,680.0 | S 9,001,680.0
50 W, incluye interruptor sencillo con tuberia EMT. 5 puntos eléctricos
para tomacorriente doble. 1 Punto eléctrico para Video Beam y una toma
multiproposito. Todos los materiales deben cumplir norma RETIE.
8.0 CARPINTERIA 3 Z
8.1 |Puertas en madera para acceso principal con marco en aluminio UND s 1,175,460.0 | § 1,175,460.0
9.0 ACABADOS 3 >
9.1 |Vidrio m2 18] S 75,6006 | ¢ 1,360,811.5
9.2 |Enchape piso m2 85[ S 97,4576 | & 8,283,899.0
9.3 |[Sillas abatibles UND 18] S 482,2405 | § 8,680,329.0
10.0 LIMPIEZA GENERAL S -
10.1 |Aseo general a final de obra m2 100| $ 5568.0 | § 556,796.8
SUBTOTAL S 79,960,672.0




IDIPRON SAN FRANCISCO

ITEM ACTIVIDAD UND | CANT. VR. UNIT VR. PARCIAL
14.0 PRELIMINARES
14.1 |Reconocimiento del estado actual de la estructura m2 30( S 58315 [ S 174,945.6
17.0 ESTRUCTURA $ =
Mantenimiento de Viga aérea en guadua de diametro minimo de 0.10m
171 incluye tornilleria de anclaje de diametro 3/8" a 1/2" con las respetivas ML 225 S 22,5518 | $ 5,074,145.2
tuercas y arandelas
17.2 [Columna en guadua de didmetro minimo de 0.10m incado en el dado de ML 60( S 24,5946 | $ 1,475,674.9
concreto 0.40m con proteccién de impermeabilizante plastico o brea.
17.3 |Correas en guadua incluye tornilleria, arandealas, tuercas ML 135| $ 31,1148 | $ 4,200,497.6
17.4 |Mortero 1:4 para inyeccion en la guadua m3 2l s 7175763 | $ 1,435,152.5
18.0 PAREDES $ =
18.1 [Muros tendinoso M2 50| $ 128,4063 | S 6,420,316.7
18.2 |Vanos decorativos con esterilla M2 10| $ 571373 | $ 571,372.5
19.0 PISOS $ -
19.1 [Mejoramiento en Piso en concreto 3000PSI e=0.08m y malla M2 30( S 77,2318 | $ 2,316,954.9
19.2 [Mano de obra para sendero en concreto ml 40| $ 46,1136 | $ 1,844,544.2
21.0 CUBIERTA $ =
21.1 |Reparacion Esterilla para cubierta m2 65| $ 42,842.4 | S 2,784,757.5
21.2 |Teja Termoacustica m2 65| $ 78,6427 | S 5,111,777.3
22.0 INSTALACION ELECTRICA $ -
Suministro e instalacion de red eléctrica incluye: Acometida desde tablero
de distribucién en edificacion existente hasta caja de cirucuitos a instalar
o1 [en el aula ambiental. Sistema de puesta a tierra en capsula. Tablero de GL 1 s 9,001,6800 | $ 9,001,680.0
circuitos. 3 puntos eléctricos para iluminacién con lamparas tipo UFO de
50 W, incluye interruptor sencillo con tuberia EMT. 5 puntos eléctricos
para tomacorriente doble. 1 Punto eléctrico para Video Beam y una toma
multiproposito. Todos los materiales deben cumplir norma RETIE.
23.0 CARPINTERIA $ =
23.1 |Puertas en madera para acceso principal con marco en aluminio UND 1 s 1,175,460.0 | $ 1,175,460.0
24.0 ACABADOS S -
24.1 |Vidrio m2 15( $ 75,6006 | $ 1,134,009.6
24.2 |Enchape piso m2 30| $ 97,4576 | $ 2,923,729.0
24.3 |Sillas abatibles UND 10| $ 4822405 | $ 4,822,405.0
25.0 LIMPIEZA GENERAL $ =
25.1 |Aseo general a final de obra m2 100( $ 5,568.0 | $ 556,796.8
SUBTOTAL $ 51,024,219.3
TOTAL $ 130,984,891.3
Administracion S 021($S 19,647,733.7
Imprevistos S 00 (S 5,239,395.7
Utilidad $ 003 5,239,395.7
IVA S 021|5$S 5,724,039.7
TOTAL OBRA S 166,835,456.0
Atentamente,

Dowid Acsi 2.

DAVID LEONARDO ACOSTA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

C.C. 1024.499.258 de Bogotd

Matricula Profesional No. 25202-352702 CND

NOTA: La propuesta tiene validez de 30 dias calendario




