PROYECTOS

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

IDIPRON FUNZA

ACTIVIDAD CANT. VR. UNIT VR. PARCIAL

1.0
1.1 |Reconocimiento del estado actual de la estructura M2 100 $ 5,412.07 | $ 541,207.43
2.0
Mantenimiento de viga aérea en guadua de diGmetro minimo de 0.10m
2.1 incluye tornilleria de anclaje de diametro 3/8" a 1/2" con las respetivas ML 3001 $ 20,929.67 | $ 6,278,901.87
tuercas y arandelas
Mantenimiento de Columna en guadua de didmetro minimo de 0.10m
2.2 |incado en el dado de concreto 0.40m con proteccién de impermeabilizante ML 80| $ 22,825.56 | $ 1,826,045.12
pldstico o brea.
2.3 |Correas en guadua incluye tornilleria, arandealas, tuercas ML 180| $ 28,876.80 | $ 5,197,823.66
2.4 [Mortero 1:4 para inyeccién en la guadua m3 2| $ 665963.03 | $ 1,331,926.07
3.0
3.1 |Muros tendinoso M2 95| $ 119,170.43 | $ 11,321,190.92
3.2 |Vanos decorativos con esterilla M2 10| $ 53,027.53 | $ 530,275.34
4.0
4.1 |Mejoramiento de Piso en concreto 3000PSI e=0.08m y malla electrosoldada M2 100| $ 71,676.76 | $ 7,167,676.31
de 4 mm
6.0
6.1 |Reparacion Esterilla para cubierta m2 117] $ 39,760.89 | $ 4,652,024.07
6.2 |Teja Termoacustica m2 115| $ 72,986.18 | $ 8,393,410.66
7.0

Suministro e instalacién de red eléctrica incluye: Acometida desde tablero de
distribucién en edificacion existente hasta caja de cirucuitos a instalar en el
aula ambiental. Sistema de puesta a tierra en capsula. Tablero de circuitos.
7.1 |3 puntos eléctricos para iluminacién con lamparas tipo UFO de 50 W, GL 11$ 8,354,214.75 | $ 8,354,214.75
incluye interruptor sencillo con tuberia EMT. 5 puntos eléctricos para
tomacorriente doble. 1 Punto eléctrico para Video Beam y una toma
multiproposito. Todos los materiales deben cumplir norma RETIE.

8.0
8.1 [Puertas en madera para acceso principal con marco en aluminio UND 1/$ 1,090,912.49 | $ 1,090,912.49
9.0
9.1 [Vidrio m2 18] $ 70,162.90 | § 1,262,932.17
9.2 [Enchape piso m2 85| § 90,447.78 | $ 7,688,061.67
9.3 [Sillas abatibles UND 18 $  447,554.31 [ $ 8,055,977.65
10.0
10.1 |Aseo general a final de obra m2 100 $ 5,167.48 | $ 516,748.02

SUBTOTAL S 74,209,328.18
ACTIVIDAD VR. UNIT VR. PARCIAL
14.0
14.1 |Reconocimiento del estado actual de la estructura m2 30| $ 5,354.03 | $ 160,620.90
17.0

Mantenimiento de Viga aérea en guadua de diGmetro minimo de 0.10m
17.1 [incluye tornilleria de anclaje de diametro 3/8" a 1/2" con las respetivas ML 225| $ 20,705.20 | $ 4,658,670.67
tuercas y arandelas

17.2 |Columna en guadua de diGmetro minimo de 0.10m incado en el dado de ML 60( $ 22,580.76 | $ 1,354,845.64
concreto 0.40m con proteccién de impermeabilizante pléstico o brea.
17.3 |Correas en guadua incluye tornilleria, arandealas, tuercas ML 135| § 28,567.10 | $ 3,856,557.91
17.4 |Mortero 1:4 para inyeccién en la guadua m3 2| $ 658,820.61 | $ 1,317,641.21
18.0
18.1 |Muros tendinoso M2 50| $ 117,892.33 | $ 5,894,616.63
18.2 |Vanos decorativos con esterilla M2 10| $ 52,458.82 | $ 524,588.15
19.0
19.1 |Mejoramiento en Piso en concreto 3000PSI e=0.08m y malla electrosoldada| M2 30| $ 70,908.03 | $ 2,127,240.98

19.2 |Mano de obra para sendero en concreto ml 40| $ 42,337.79 | $ 1,693,511.61




21.0

21.1 |Reparacién Esterilla para cubierta m2 65| $ 39,334.46 | $ 2,556,739.61
21.2 |Teja Termoacustica m2 65| % 72,203.41 | $ 4,693,221.37
22.0
Suministro e instalacién de red eléctrica incluye: Acometida desde tablero de
distribucién en edificacion existente hasta caja de cirucuitos a instalar en el
aula ambiental. Sistema de puesta a tierra en capsula. Tablero de circuitos.
22.1 |3 puntos eléctricos para iluminacion con lamparas tipo UFO de 50 W, GL 11$ 826461612 | $ 8,264,616.12
incluye interruptor sencillo con tuberia EMT. 5 puntos eléctricos para
tomacorriente doble. 1 Punto eléctrico para Video Beam y una toma
multiproposito. Todos los materiales deben cumplir norma RETIE.
23.0
23.1 |Puertas en madera para acceso principal con marco en aluminio UND 11$ 1,079,21250 [ $ 1,079,212.50
24.0
24.1 |Vidrio m2 15| $ 69,410.40 | $ 1,041,156.06
24.2 |Enchape piso m2 30| $ 89,477.74 | $ 2,684,332.06
24.3 |Sillas abatibles UND 10| $  442,754.31 | $ 4,427,543.11
25.0
25.1 |Aseo general a final de obra m2 100 $ 5,112.06 | $ 511,205.92
SUBTOTAL S 46,846,320.44
Administracién 15%| $ 18,158,347.29
Imprevistos 4%| $ 4,842,225.94
Utilidad 4%| $ 4,842,225.94
IVA 19%| $ 5,290,131.84
TOTAL OBRA S 154,188,579.64
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