General Information

Contract Identification

Contract Unique Identifier CO1.PCCNTR.2839809
Contract Version 1
Contract State Approved
Contract State Date 21 hours ago *(9/09/2021 6:22:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Contract reference 17002382021
Contract description: REALIZAR ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL CENTRO ZONAL ORIENTE DEL MUNICIPIO LA DORADA PERTENECIENTE A LA REGIONAL CALDAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR .
Type of contract Work
Associated to Other Contract? ☐ Sí ☑ No
Expected Duration of Contract 100 Day(s)
Contract Start -
Contract End 30/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Extended days 0 days
Liquidation ☐ Sí ☑ No
Environment Obligation ☐ Sí ☑ No
Post Consumption Obligation ☐ Sí ☑ No
Reversion ☐ Sí ☑ No

Contracting Company Identification

ICBF REGIONAL CALDAS
COLOMBIA, Manizales

0 Recommendation(s)

Supplier Company Identification

CONSTRUCTORA BAYITH SAS
COLOMBIA, Barranquilla
Fiscal Id: 900509251

Supplier Bank Account

Supplier	Bank Name	Account Type	Account Number
CONSTRUCTORA BAYITH SAS			

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier
Approved by: *EDGARDO RUIZ GUERRERO* ***Approval Date:*** *10/09/2021 4:01:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Approval by buyer
Approved by: *Luis Eduardo Cespedes de los Rios* ***Approval Date:*** *10/09/2021 4:14:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contract Confirmed:
Contract In Execution:

Contract Information

E-Procurement Profile: Selección Abreviada de Menor Cuantía
Business Operation ICBF REGIONAL CALDAS
Buyer Dossier SAMC0012021ICBFCAL
Reply Reference OFERTA CONSTRUCTORA BAYITH - SAMC0012021ICBFCAL
Contract Value 136.216.504 COP

Conditions

Documents Type

Documents Type: No — Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Financial & Delivery Conditions

Delivery options As previously agreed

Renewable Contract? ☐ Sí ☐ No

Financial Settings - General

Registration authorization is needed? ☐Sí ☑No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties? ☑Sí ☐No

Warranties by lots, groups or stages ☐Yes ☑No

Seriousness of the offer ☑Sí ☐No

☑% Value of the Contract 10,00

Compliance ☑Sí ☐No

☑ Contract Compliance

☑% of contract value 20,00 Warranty Start Date 5 hours ago *(10/09/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty Warranty End Date 30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Wages payment

☑% of contract value 15,00 Warranty Start Date 5 hours ago *(10/09/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty Warranty End Date 30/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Stability and Quality of Works

☑% of contract value 20,00 Warranty Start Date 5 hours ago *(10/09/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty Warranty End Date 30/12/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Extra-contractual civil liability ☑Sí ☐No

☑Number of minimum wages 200

Due date to deliver Warranties: 3 days left *(14/09/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Warranties Delivery Date: -

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Valor	Issuer	End date	Estado	
CO1.WRT.7523843	Seriousness of the offer	-	13.890.772,20 COP	-	6/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved	Detalle

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan? ☐Sí ☑No

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta

Invoice Payment Deadline Agree later

Contract Comments

Contract Ref. CO1.PCCNTR.2839809
Group Of Companies CONSTRUCTORA BAYITH SAS
Added By:
Added On: -
Comment:

Contract Attachments

Descripción	Nombre
No items found...	

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: Carrera 6 Número 6-40
Location CO-CAL-17653 - Salamina
País COLOMBIA
State/City Caldas
Municipio Salamina
Address Carrera 6 Número 6-40
ZIP Code

Degrees (º) **Minutes (')** **Seconds (")**

Latitude:
Longitude:

Additional Locations

X-Ref	Address	Location
1	Centro Zonal Oriente: Calle 5 # 5-06 en el Municipio de La Dorada, Departamento de Caldas.	COLOMBIA > Caldas > La Dorada

Catalog

1 CO1.PCCNTR.2839809

1.1 (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

							Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
							138.907.722,00	136.216.504,00
Reference	Category	Description	Qty	Unit	Ceiling Price	Price per Unit	Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
1.1	72102900	Demolición de cieloraso existente en malla gallinero y revoque, desprendido y fisurado por humedades provenientes de placa producidas por lluvias intensas. **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	180,00	M2	10.100,00	9.941,00	1.818.000,00	1.789.380,00
1.2	72102900	Desmonte de cielo raso en pvc, incluido estructura, presenta deterioro por agua lluvia **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	180,00	M2	10.100,00	9.941,00	1.818.000,00	1.789.380,00
1.3	72102900	Desmonte de luminarias instaladas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	38,00	UN	10.333,00	10.171,00	392.654,00	386.498,00
1.4	72102900	Drenaje de placas llenas de aguas filtradas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	273.333,00	269.042,00	273.333,00	269.042,00
1.5	72102900	Demolición de revoques en muro estucados y pintados, afectados por humedades causadas por lluvias intensas. **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	165,00	M2	7.000,00	6.890,00	1.155.000,00	1.136.850,00
1.6	72102900	Retiro de bajantes de aguas lluvias de 3" **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	24,00	ML	8.000,00	7.874,00	192.000,00	188.976,00
1.7	72102900	Desmonte de puertas existentes en triplex **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	22,00	UN	13.833,00	13.616,00	304.326,00	299.552,00
1.8	72102900	Desmonte de aires acondicionados para poder intervenir áreas afectadas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	1.045.000,00	1.028.594,00	1.045.000,00	1.028.594,00
2.1	72102900	Suministro e instalacion de BALL de 4 "en reemplazo de las bajantes retiradas de 3"para aumnetar el recibo de Caudal que es insuficiente **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	24,00	ML	63.500,00	62.503,00	1.524.000,00	1.500.072,00
2.2	72102900	Suministro e instalación de rejillas tipo granada de 4" **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	6,00	UN	66.667,00	65.620,00	400.002,00	393.720,00
3.1	72102900	Suministro e instalacion de Cieloraso en PVC, **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	360,00	M2	63.850,00	62.848,00	22.986.000,00	22.625.280,00
4.1	72102900	Reinstalacion de lamparas existentes **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	38,00	UN	28.333,00	27.888,00	1.076.654,00	1.059.744,00
4.2	72102900	Suminstro e instalacion de malla polo a tierra **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	UN	1.383.333,00	1.361.615,00	1.383.333,00	1.361.615,00
4.3	72102900	Reinstalación de aires acondicionados **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	2.233.333,00	2.198.270,00	2.233.333,00	2.198.270,00
4.4	72102900	Revisión general red electrica existente,vcz y datos **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	4.700.000,00	4.626.210,00	4.700.000,00	4.626.210,00
5.1	72102900	Mortero impermeabilizado sobre placa cubierta para evitarlos ingresos de agua hacia el interior del edificio **Me:** El proponente deberá diligenciar los	280,00	M2	44.167,00	43.474,00	12.366.760,00	12.172.720,00

		valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.						
5.2	72102900	Recorrido general de cubiertas en piso dos **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	2.833.333,00	2.788.850,00	2.833.333,00	2.788.850,00
5.3	72102900	Impermeabilizante sobre mortero TIPO SIKAFILLPOWER para sellado completo de placa incluye medias cañas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	310,00	M2	38.333,00	37.731,00	11.883.230,00	11.696.610,00
6.1	72102900	Revoque impermeabilizado de muros afectados por humedad interna . **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	85,00	M2	24.167,00	23.788,00	2.054.195,00	2.021.980,00
6.2	72102900	Revoques impermeabilizados en fachadas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	91,00	M2	24.167,00	23.788,00	2.199.197,00	2.164.708,00
7.1	72102900	Estuco y pintura muros intervenidos en revoque **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	165,00	M2	17.833,00	17.553,00	2.942.445,00	2.896.245,00
7.2	72102900	repinte general muros internos dos manos con pintura vinilo tipo 1 **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	790,00	M2	15.833,00	15.584,00	12.508.070,00	12.311.360,00
7.3	72102900	Estuco y pintura tipo koraza para interperie, en muros enfachada piso uno **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	201,00	M2	19.000,00	18.702,00	3.819.000,00	3.759.102,00
7.4	72102900	Estuco y pintura tipo koraza para interperie, en muros en fachada piso dos **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	174,00	M2	19.000,00	18.702,00	3.306.000,00	3.254.148,00
8.1	72102900	Puertas en post formado RH ,80*2,10 incluyen chapas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	19,00	UN	423.333,00	416.687,00	8.043.327,00	7.917.053,00
8.1	72102900	Puertas dobles en post formado RH incluyen chapas **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	3,00	UN	790.000,00	777.597,00	2.370.000,00	2.332.791,00
9.1	72102900	Revisión y sellamiento general para evitar ingresos de agua de ventaneria metalica y de aluminio **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	G	1.333.333,00	1.312.400,00	1.333.333,00	1.312.400,00
9.2	72102900	Suministro e instalación de celosias en ventaneria escaleras **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	G	666.667,00	656.200,00	666.667,00	656.200,00
10.1	72102900	Revision general de instalaciones hidrosanitarias y baterias de baños **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	G	766.667,00	754.630,00	766.667,00	754.630,00
11.1	72102900	Aseo general area intervenida,incluye retiro de escombros **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	G	1.500.000,00	1.476.450,00	1.500.000,00	1.476.450,00
12.1	72102900	Administración **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	11.674.000,00	11.465.854,00	11.674.000,00	11.465.854,00
12.2	72102900	Imprevistos **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	7.692.592,00	7.571.790,00	7.692.592,00	7.571.790,00
12.3	72102900	Utilidad **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	8.106.950,00	7.571.790,00	8.106.950,00	7.571.790,00
12.4	72102900	IVA sobre Utilidad **Me:** El proponente deberá diligenciar los valores IVA incluído - el valor unitario estimado por la entidad es el valor establecido como techo.	1,00	VG	1.540.321,00	1.438.640,00	1.540.321,00	1.438.640,00

Attestation Documents

List of Required Documents

Here is a list of documents you can ask your tenderers to provide. Please mark on the left column of the list which ones you would like to ask for. If you need any document that is not listed bellow you can add at the bottom clicking on 'Add Other Documents'

Filter by family

Administrative Document	Contract Phase	Attestation Phase
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Administrative Documents	Contract Phase	Attestation Phase
ADJUNTAR CERTIFICACION BANCARIA	☑	☐

Procurement Contract Documents

Documento	Document Name	Detalle	Confidentiality Requested?	Confidential
ADJUNTAR CERTIFICACION BANCARIA	***Missing Document***			

Supplier Documents Settings

Deadline for Supplier to Deliver Award Documents: 3 days left *(14/09/2021 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supplier Documents Delivery Date: -

Contract Document

Contract Document Template

Descripción	Document Name	Detalle
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.pdf	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.pdf	(detail)
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detail)

Budget Information

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver Luis Eduardo Cespedes Type of Document Cédula de Ciudadanía Document Number 15918010 Update and notify

Supervisor Type of Document Document Number Update and notify

Assignation History

Posición	Nombre	Follow up Date	Changed by
No items found...			

Budget Settings

Framework Agreement projected related to the Peace Treaty implementation ☐ Sí ☑ No * Post-conflict expense, like the one related with the Implementation Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the interventions regarding the agreement execution.

Expense Type Investment

Budget Origin:	Value
General National Budget - GNB	136.216.504
General System of Participations - GSP	0
General Royalty System - GRS	0
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	0
Credit Resources	0
Own Resources	0
Total	136.216.504

BPIN Code 2018011000705 **Year** 2021

Validated

Company registered in SIIF? ☑Si ☐No

Authorization Code

PCI Code 41-06-00-017

CDP/Vigencias Futuras

	Código	Tipo	Estado	Balance	Used Value	PCI Code	
☐	22521	CDP	Not Started	142.386.241 COP	138.907.722 COP	41-06-00-017	Editar

CDP Balance 142.386.241 COP

Vigencia Futura Balance 0 COP

Total Balance 138.907.722 COP

SIIF Integration State

SIIF Integration Date -

Budget Commitment Data

Código compromiso	Tipo	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment Position Code	SIIF Execution
No items found...								

Current Commited Funds Balance

Future Commited Funds Balance

Total Commitment Balance

SIIF Integration State

SIIF Integration Date -