Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1535239
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/04/2020 4:23:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1535239
Objeto del contrato	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA REGIONAL SANTANDER
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	6/05/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/07/2020 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	14 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	5/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/01/2021 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	6/05/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	4/07/2020 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TIBOCOR SAS.

Número de documento 830085235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TIBOCOR SAS.	Banco Caja Social	Corriente	21002918197

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO CORREA* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2020 11:40:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LEONARDO HERNANDEZ SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2020 12:09:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO
Proceso de Contratación	MC-STD-CASA-00381-2020
Título de la oferta	TIB-008-20 - SENA SANTANDER - Suelos y Diseños
Cuantía del contrato	6.500.375 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
Fecha inicio de ejecución (estimada)	6/05/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	4/07/2020 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/07/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5/05/2020 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/06/2020 11:07:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.4352528	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.600.186,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/07/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.3851312	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.600.186,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.3828441	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.600.186,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/06/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	6.500.375,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1535239
Proveedor TIBOCOR SAS.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	SOPORTE DE PAGO SENA.pdf	SOPORTE DE PAGO SENA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguará
Ubicación CO-SAN-68547 - Piedecuesta
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Piedecuesta
Dirección Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguará
Código postal 681011

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 49 vía al mar Sede Aguas Calientes	COLOMBIA > Santander > El Playón

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1535239

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 9.378.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 6.500.375,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	Estudio de suelos para un área de 42 m2 (Exploración geotécnica y ensayos de campo y laboratorio que permitan determinar las propiedades geomecánicas del suelo donde se proyecta la nueva infraestructura. Estudio geotécnico que incluya todas las recomendaciones de diseño y detalles constructivos y que cumpla con lo establecido en el reglamento NSR-10). Entregar dos informes (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Word y PDF.	1,00	UN	1.700.000,00	1.178.358,00	1.700.000,00	1.178.358,00
2		81101500	Planos arquitectónicos para un área de 42 m2 (medidas y cotas, vista de perfil y planta). Entregar dos archivos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF.	1,00	UN	1.730.000,00	1.199.152,00	1.730.000,00	1.199.152,00
3		81101500	Planos estructurales para un área de 42 m2 (Diseño y memorias de cálculo estructural en conformidad al reglamento NSR-10). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF.	1,00	UN	1.500.000,00	1.039.727,00	1.500.000,00	1.039.727,00
4		81101500	Planos topográficos para un área de 42 m2 (medidas, cotas, vista de perfil y planta, georreferenciación, linderos métricos colindantes y cuadro de áreas internas). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF.	1,00	UN	1.066.667,00	739.362,00	1.066.667,00	739.362,00
5		81101500	Planos hidrosanitarios para un área de 42 m2 (medidas y acotado, vista en perfil y planta, georreferenciación, linderos metricos colindantes, cuadro de áreas). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF.	1,00	UN	820.000,00	568.384,00	820.000,00	568.384,00
6		81101500	Planos eléctricos para un área de 42 m2 (medidas y acotado, vista en perfil y planta, georreferenciación de conformidad a la norma RETIE). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato .dwg y PDF.	1,00	UN	983.333,00	681.599,00	983.333,00	681.599,00
7		81101500	Presupuesto (especificaciones técnicas, cantidades de obra, Análisis de Precio Unitario de cada ítem y memorias técnicas de los materiales). Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Excel y PDF.	1,00	UN	958.000,00	664.039,00	958.000,00	664.039,00
8		81101500	Programación de obra – Programa detallado de trabajo (PDT) estimando 60 dias para la fase de construcción. Entregar dos (2) originales con firmas, dos (2) copias digitales del archivo en formato Excel y PDF.	1,00	UN	620.000,00	429.754,00	620.000,00	429.754,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Formato Anexo al contrato.pdf	Formato Anexo al contrato.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEONARDO HERNANDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91177987	Guardar y notificar
Supervisor	LUZ DE ALBA ORTEGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 26436691	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	LEONARDO HERNANDEZ SILVA	30/04/2020 12:09:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Supervisor	LUZ DE ALBA ORTEGA ACHURY	30/04/2020 12:09:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LEONARDO HERNANDEZ SILVA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Código BPIN 2017011000408 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6220	CDP	Generado	9.380.000 COP	9.378.000 COP	36-02-00-068-912210	Editar

Saldo de CDP 9.380.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.378.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/04/2020 3:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	40820	Presupuestal (CDP)	30/04/2020 12:00 AM	Generado	6.500.375 COP	0 COP	0 COP	C-3699-1300-14-0-3699009-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.500.375 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.500.375 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 13/05/2020 11:22 AM