Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2826406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(6/09/2021 11:35:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	006-2021
Objeto del contrato	Ampara recursos para la compra de 4 aires acondicionados para la nueva sede de la DT Huila y la reubicación de 2 aires acondicionados. ALCANCE DEL OBJETO: La Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo requiere la compra e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos y reubicación de equipos antiguos. La prestación del servicio debe cumplir con características técnicas que son necesarias para el servicio de instalación de equipos nuevos, reubicación de equipos existentes
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(13/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(20/09/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DEL TRABAJO-DIRECCION TERRITORIAL HUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901148532

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS	Bancolombia	Ahorros	45589518008

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN PABLO LOSADA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2021 2:56:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CONSUELO RAMIREZ ARDILA* ***Fecha de aprobación:*** *7/09/2021 10:00:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2826406_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DT HUILA
Proceso de Contratación	IPMC-MT-006-2021
Título de la oferta	PROPUESTA REFRI MINTRABAJO HUILA
Cuantía del contrato	13.146.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(6/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(6/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(6/09/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	100,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(7/09/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(8/09/2021 10:34:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7516396	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	24.977.400,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	7 días para terminar *(21/09/2021 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7516465	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.601.100,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2826406
Proveedor REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 5 No. 11-29
Ubicación CO-HUI - Huila
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio
Dirección Calle 5 No. 11-29
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 11 5-62/64	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2826406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
15.083.345,00	13.146.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	40101701	Ampara recursos para la compra de 4 aires acondicionados para la nueva sede de la DT Huila y la reubicación de 2 aires acondicionados (incluya el Valor Total)	1,00	UN	15.083.345,00	13.146.000,00	15.083.345,00	13.146.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA IPMC-006-2021.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA IPMC-006-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Clara Inés Borrero Tam	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55178877	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Leonardo Garrido	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7706058	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Diego Leonardo Garrido Bautista	4 horas de tiempo transcurrido *(13/09/2021 11:24:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diego Leonardo Garrido Bautista
Ordenador del Gasto	Clara Inés Borrero Tamayo	6 días de tiempo transcurrido *(7/9/2021 10:00:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CONSUELO RAMIREZ ARDILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	13.146.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos	0

Indígenas - AESGPRI)

Total 13.146.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-01-01-028

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1621	CDP	Generado	15.208.697 COP	13.146.000 COP	36-01-01-028	Editar

Saldo de CDP 15.208.697 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 13.146.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 6/09/2021 12:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	12921	Presupuestal (CDP)	7/09/2021 12:00 AM	Generado	13.146.000 COP	13.146.000 COP	Sin documento	A-02-02-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.146.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 13.146.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/09/2021 10:10 AM