
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1072838  
Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 16/08/2019 4:27:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Número del Contrato CONTRATO No. 031 DE 2019 LOTES 1 Y 3  

Objeto del contrato
“Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación
Laboral, Técnico en elaboración de objetos artesanales, Técnico en carpintería y
técnico en la elaboración de muebles de La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media
Seguridad la Paz – INPEC.”

 

Tipo de Contrato Compraventa  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20/08/2019 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

27/09/2019 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz

COLOMBIA, Itagui 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS 

Número de documento 830081100

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SAS

BANCO DE BOGOTA Ahorros 24037796183

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

manuel
penagos
salinas

Fecha de
aprobación:

17/08/2019 6:56:24 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

MARCELA
ESPERANZA ROMO
MELO

Fecha de
aprobación:

20/08/2019 1:50:11 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
PROCESOS CONTRACTUALES  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 - CPAMSPA – 2019  
MATERIALES E INSUMOS  
53.999.683 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  
Fecha inicio de ejecución (estimada) 20/08/2019 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha fin de ejecución (estimada) 27/09/2019 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 60 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1072838
MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 70 No. 23-10 B/ SAN FRANCISCO  
CO-ANT-05360 - Itagui  
COLOMBIA  
Antioquia  
Itagui  
CARRERA 70 No. 23-10 B/ SAN FRANCISCO  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.1072838

 1.1   Lote 1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
17.499.612,00 13.999.683,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 44111900 TABLERO ALISTANADO DE PINO 1,22MT
X 2,44MT X 18 MM (LÁMINA) 33,00 UN 237.984,00 190.387,00 7.853.472,00 6.282.771,00

    2 11121616 LISTONES MADERA PINO CRUDO 4,88
MT X 033 MM X0,190 MM (LISTON) 94,00 UN 91.230,00 72.984,00 8.575.620,00 6.860.496,00

    3 23153401

ADHESIDO PROFESIONAL SINTETICO
DE ALTA CONCENTRACION PARA
PEGADO EN MADERA CARPINCOL
ALTO RENDIMIENTO, RESISTENCIA
ALTAS TEMPERATURAS, TIEMPO DE
PRENSADO ENTRE 20/30 MINUTOS, NO
SE CRISTALICE 1 GL (Galón)

22,00 UN 48.660,00 38.928,00 1.070.520,00 856.416,00

 1.2   Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
49.999.324,00 40.000.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

TABLERO DE MDP 15MM



Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

    1 44111900 TERMOFUNDIDO MDP 2,44 MT X 2,15
MT X 15 MM ROVERE (lámina)

18,00 UN 301.103,00 240.882,00 5.419.854,00 4.335.876,00

    2 44111900
TABLERO DE MDP 15MM
TERMOFUNDIDO MDP2,44 MT X 2,15MT
X 15MM BLANCO (Lámina)

36,00 UN 177.301,00 141.841,00 6.382.836,00 5.106.276,00

    3 44111900
TABLERO DE MDP 15MM
TERMOFUNDIDO MDP2,44 MT X 2,15MT
X 15MM CEREZO (Lámina)

26,00 UN 301.103,00 240.882,00 7.828.678,00 6.262.932,00

    4 44111900 TABLERO ALISTONADO DE PINO
1,22MT X 2,44 MT X 18 MM (Lámina) 50,00 UN 237.984,00 190.387,00 11.899.200,00 9.519.350,00

    5 44111900 MADECANTO PVC FLEXIBLE ROBERE
METROS DE CANTO FLEXIBLE 600,00 M 668,00 534,00 400.800,00 320.400,00

    6 44111900 MADECANTO PVC FLEXIBLE BLANCO
METROS DE CANTO FLEXIBLE 600,00 M 434,00 347,00 260.400,00 208.200,00

    7 44111900 MADECANTO PVC FLEXIBLE CEREZO
METROS DE CANTO FLEXIBLE 600,00 M 668,00 534,00 400.800,00 320.400,00

    8 31162403
BISAGRAS DE PARCHE DE PUERTA X
PAR 100 PARES DE BISAGRAS
PARCHE ACERO 25 MM

203,00 PAR 6.210,00 4.968,00 1.260.630,00 1.008.504,00

    9 11121616 LISTONES MADERA PINO CRUDO 4,88
MT X 033 MM X 0,190 MM (Listones) 164,00 UN 91.230,00 72.984,00 14.961.720,00 11.969.376,00

    10 23153401

ADHESIVO PROFESIONAL SINTETICO
DE ALTA CONCENTRACION PARA
PEGADO EN MADERA CARPINCOL
ALTO RENDIMIENTO,RESISTENCIA
ALTAS TEMPERATURAS, TIEMPO DE
PRENSADO ENTRE 20/30 MINUTOS, NO
SE CRISTALICE 1 GL (Galón)

20,00 UN 48.660,00 38.928,00 973.200,00 778.560,00

    11 31161500 TORNILLOS DRYWALL AW RO 6X1
PULGADA 1.796,00 UN 26,00 21,00 46.696,00 37.716,00

    12 31161500 TORNILLOS DRYWALL AW RO 6 X 2
PULGADAS 1.000,00 UN 42,00 34,00 42.000,00 34.000,00

    13 31161500
TORNILLOS DRYWALL AW RO 6 X 2
PULGADAS 1.010,00 UN 51,00 41,00 51.510,00 41.410,00

    14 31161500 TORNILLOS DRYWALL AW RO 6 X 3
PULGADAS 1.000,00 UN 71,00 57,00 71.000,00 57.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

COMUNICCIOÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 031 DE 2019 LOTES 1 Y .pdf COMUNICCIOÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 031 DE 2019 LOTES 1 Y .pdf (detalle)

RPC CONTRATO No. 031 DE 2019 LOTES 1 Y.pdf RPC CONTRATO No. 031 DE 2019 LOTES 1 Y.pdf (detalle)

CDP ADICION CONTRATO No. 031 de 2019 2.pdf CDP ADICION CONTRATO No. 031 de 2019 2.pdf (detalle)

JUSTIFICACION ADICION 001 - 031.pdf JUSTIFICACION ADICION 001 - 031.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

7219 CDP Con Compromiso 60.332.338 COP 43.155.338 COP 12-08-00-501

8819 CDP Con Compromiso 10.844.345 COP 10.844.345 COP 12-08-00-501

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

17619 Presupuestal
(CDP)

16/08/2019
12:00 AM

Generado 43.155.338
COP

43.155.338
COP

Sin
documento

-

18619 Presupuestal
(CDP)

10/09/2019
12:00 AM

Generado 10.844.345
COP

10.844.345
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

CONTRATO ADICION 001 - 031.pdf CONTRATO ADICION 001 - 031.pdf (detalle)

RPC ADICION CONTRATO No. 031 de 2019 2.pdf RPC ADICION CONTRATO No. 031 de 2019 2.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
Presupuesto nacional/ territorial  

Sí No  

 

12-08-00-501  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

71.176.683 COP  
0 COP  
53.999.683 COP  
Exito  
12/09/2019 12:04 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a
liberar

Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

SIIF Detalle Editar

53.999.683 COP  
0 COP  
53.999.683 COP  
Exito  
12/09/2019 12:05 PM  
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