Municipio de Medellín
Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Estudio de Costos Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2021

	DENOMINACION	PRESUPUESTO OFICIAL
Modalidad	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 1)	$ 6.423.186.752
	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 2)	$ 6.500.339.960
	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 3)	$ 6.885.702.604
TOTAL LICITACION		**$ 19.809.229.316**

	DENOMINACION	DURACION VIGENCIA 2021
Modalidad	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 1)	32 días hábiles escolares servidos
	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 2)	32 días hábiles escolares servidos
	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 3)	32 días hábiles escolares servidos

	DENOMINACION	Numero de paquetes y Raciones a Entregar	
Modalidad	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 1)	14.436	RPC
		2.079.008	Raciones Industrilizadas
	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 2)	14.552	RPC
		2.095.488	Raciones Industrilizadas
	Paquete RPC alternancia y Ración Industrializada (Lote 3)	15.012	RPC
		2.161.504	Raciones Industrilizadas

Municipio de Medellín
Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Estudio de Costos Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2021

CONCEPTO	RPC Alternancia y Ración Industrializada (Lote 1)	RPC Alternancia y Ración Industrializada (Lote 2)	RPC Alternancia y Ración Industrializada (Lote 3)	Total Licitación
Ciclos de Menú	$ 4.976.273.457	$ 5.017.920.824	$ 5.179.203.415	$ 15.173.397.696
COSTOS GENERALES				
Aseo Institucional	$ 8.146.025	$ 9.302.224	$ 11.357.398	$ 28.805.647
Dotación TH	$ 65.666.401	$ 70.119.444	$ 84.937.210	$ 220.723.055
Gasto Generelas (Pruebas de Laboratorio, y Plan integral de Manejo de Plagas)	$ 86.002.872	$ 98.319.644	$ 119.749.622	$ 304.072.138
Talento Humano	$ 491.557.599	$ 508.920.110	$ 616.009.386	$ 1.616.487.095
Transporte	$ 195.675.696	$ 186.646.276	$ 232.179.168	$ 614.501.140
Inmobiliario y Mobiliario	$ 35.785.551	$ 37.839.242	$ 39.071.456	$ 112.696.249
Otros (mantenimiento Preventivo de equipos)	$ 12.749.367	$ 15.383.533	$ 19.703.567	$ 47.836.467
Sub Total Costos Generales	**$ 895.583.511**	**$ 926.530.473**	**$ 1.123.007.807**	**$ 2.945.121.791**
Total Costos Generales + Menú	**$ 5.871.856.968**	**$ 5.944.451.297**	**$ 6.302.211.222**	**$ 18.118.519.487**
Costos Indirectos + Utilidad	$ 506.329.784	$ 510.888.663	$ 538.491.382	**$ 1.555.709.829**
Mantenimiento Correctivo de Equipos	$ 45.000.000	$ 45.000.000	$ 45.000.000	**$ 135.000.000**
TOTAL	**$ 6.423.186.752**	**$ 6.500.339.960**	**$ 6.885.702.604**	**$ 19.809.229.316**

Juan David Vasco Mejia
Director de Equipo de Seguridad Alimentaria

Luis Fernando Montes Hincapié
Elaboro

Fabian De Jesús Rodríguez Garro
Profesional Universitario