MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENAC INGENIEROS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUNTIA No. SAMC-243)–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021 CUYO OBJETO ES "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DAVAA, CACSA I Y II A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021.

EVALUACION TECNICA - CENAC INGENIEROS **FECHA: 10-09-2021**

CUADRO No. 1
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CONTRATOS EJECUTADOS												
No.	Nombre Proponente	SISTEMA UNSPSC SEGMENTO 72. 721015 721211 721512 721514 811015 811017 811024 721543 461915	EXP. HABILITANTE CONTRATO(S) Donde se evidencie: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	INCRIPCION CONTRATO EN EL RUP	documento donde conste el cumplimiento y entrega de la(s) obra(s), en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados	FECHA INICIAL	FECHA TERMINACION	% PARTICIPACION	VALOR ACREDITADO SEA IGUAL O SUPERE EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	Admisible por Valor	Valor Total en Salarios Mínimos	Verificación Técnica
							3/09/2021		$ 149.970.940,00			
1	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS RL - JOSE V. CHAVES PEDRAZA.	CUMPLE FOLIO 48	ADECUACION DE UN CENTRO DE ACOPIO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS PARA EL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE. (INCLUYE CONTENEDORES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS).	CUMPLE- 11 FOLIO 46	NO SUBSANO CTO 18001355-H4-2018	6/12/2018	31/12/2018	100%	$ 56.720.942,00	SÍ		RECHAZADO
		CUMPLE FOLIO 57	MANTENER, CONSERVAR Y ADECUAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL TRES DE MAYO DE PUERTO ASIS INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA.	CUMPLE -18 FOLIO 56	NO SUBSANO CTO 19000584– H4-2019	23/07/2019	16/09/2019	100%	$ 65.236.176,00		78,78 SMLMV	
		CUMPLE FOLIO 80	MANTENER LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA	CUMPLE - 26 FOLIO 78	NO SUBSANO CTO 19000900–H4-2019	10/12/2019	15/01/2019	70%	$ 56.000.000,00		67,62 SMLMV	
		CUMPLE FOLIO 66	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO	CUMPLE -20 FOLIO 63	NO SUBSANO CTO 2019-010MC	22/11/2019	16/12/2019	100%	$ 29.764.858,00		35,94 SMLMV	
2	INGAP S.A.S, RL- MARIA YORLENY PALACIO LOPERA	CUMPLE FOLIO 42	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FÉ Y ALEGRÍA JOSÉ MARIA VÉLAZ, ASIA IGNACIA, SEBASTIÁN DE BALACAZAR, MAESTRO PEDRO NEL GÓMEZ SECCIÓN ESCUELA DIEGO MARIA GOMEZ Y MANUEL JOSE GOMEZ SECCIÓN ESCUELA ALEJO PIMIENTA DE LAS COMUNAS 2 Y 5 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	CUMPLE - 33 FOLIO 42	CUMPLE CTO 4600044705-2013	11/03/2013	10/08/2013	25%	$ 239.463.726,00	SÍ	406,21 SMLMV	CUMPLE
3	CONSTRUSION S.A.S., RL- ANDRES MARTINEZ CARABALLO	CUMPLE FOLIO 45	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION SECCINAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA	CUMPLE- 39 FOLIO 44	CUMPLE CTO 00-0154-2018	19/09/2018	31/12/2008	50%	$ 455.621.000,00	SÍ	583,20 SMLMV	CUMPLE
4	INGENIERIA ELECTRONICA DEL HULA S.A.S., RL- CARMELO SANJUANES MEDINA	CUMPLE FOLIO 680	VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS RURALES Y DE FRONTERA PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 16 NARIÑO 2	CUMPLE - 119 FOLIO 678	CUMPLE CTO 68573-011-2020	25/09/2020	24/01/2021	50%	$ 507.921.112,50	SÍ	559,06 SMLMV	CUMPLE
		CUMPLE FOLIO 290	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado; y de infraestructura civil, metalmecánica y eléctrica así como el suministro de combustible incluyendo la mano de obra para los sitios propiedad de "ATC".	CUMPLE-53 FOLIO 288	CUMPLE	10/05/2013	31/08/2017	100%	$ 7.465.125.002,00		10.119,23 SMLMV	
		CUMPLE FOLIO 330	Ejecución obra estructural, civil, eléctrica y mantenimiento locativo y actividades asociadas a diferentes tipos de sitios para telecomunicaciones de acuerdo con los requerimientos de "ATC". Para las actividades de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de sitios de telecomunicaciones	CUMPLE - 60 FOLIO 327	CUMPLE	1/08/2017	19/08/2019	100%	$ 10.406.432.730,00		12.566,39 SMLMV	
5	SERPEC INGENIEROS SAS, RL- JESUS ELIAS SERRANO O	CUMPLE FOLIO 32	Obra pública para la adecuación, ampliación y mantenimiento mayor de las instalaciones y equipos del comedor de cadetes de la escuela militar de aviación "marco fidel suarez ubicada en santiago de cali – valle del cauca".	CUMPLE - 05 FOLIO 31	CUMPLE CTO 141-00-J-EMAVI-GRUAL-2019	31/07/2019	27/01/2020	50%	$ 252.743.025,58	SÍ	287,93 SMLMV	CUMPLE
6	MARCAS INGENIERIA SAS RL- Juan Carlos Marin Hernandez	CUMPLE FOLIO 21	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES SECCIONAL TOLEMAIDA	CUMPLE - 05 FOLIO 20	CUMPLE CTO 106-2019	20/05/2019	20/10/2019	55%	$ 649.107.964,45	SÍ	783,84 SMLMV	CUMPLE
		CUMPLE FOLIO 20	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL EDIFICIO BOYACA DE OFICIALES UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, CONJUNTO SANTA ANA.	CUMPLE - 04 FOLIO 19	CUMPLE CTO 125-2017	22/12/2017	14/09/2018	20%	$ 693.805.117,80		888,08 SMLMV	

PRESUPUESTO OFICIAL
$ 149.970.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.970.940,00

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL COMITÉ EVALUADOR:

1 **OBSERVACIONES AL PROPONENTE: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS**

- LA ENTIDAD SE PERMITE MANIFESTAR QUE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN LA PRIMERA EVALUACION EL OFERENTE NO ENTREGA A LA UNIDAD LO SOLICITADO , toda vez y AL NUMERAL 1.20 ADMISIBILIDADES Y CAUSALES DE RECHAZO EN EL APISTE 7 " Cuando una vez solicitadas las aclaraciones al oferente con ocasión a la omisión de aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento establecidos en el pliego de condiciones, no sea atendidas por el oferente." , DE TAL FORMA QUE EL OFERENTE NO SUBSANA LO SOLICITADO POR EL COMITE TECNICO EVALUADOR SE ENCUENTRA EN CAUSAL DE RECHAZO.

ASESOR TECNICO. ING JUAN DAVID RODRIGUEZ
EVALUADOR TECNICO CENAC INGENIEROS