INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"

EVALUACION TECNICA DEL PROCESO DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA No. 160 DE 2021 CUYO OBJETO ES: CONTRÁTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: "CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENOS AIRES - PAYANDÉ - SAN LUIS EN LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ Y SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Siendo el día 10 de Septiembre de 2021, en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima, se reunieron los abajo firmantes para rendir el informe de evaluación del proceso mínima cuantía No 160 de 2021.

Procedemos a relacionar las propuestas que se recibieron en la plataforma del SECOP II según cronograma donde el cierre se llevó a cabo el 10 de Septiembre de 2021 a las 10:00 a.m. como consta en la plataforma así:

Que, una vez corregidas las propuestas económicas, se puede evidenciar que el **Proponente 3. INTERVENTORY SET SAS**, quien además presentaba la propuesta económica más baja **($16.192.985,00**), cambio el Anexo 2 oferta económica, donde se puede notar que ***adicionaron y modificaron las especificaciones previstas en el Anexo 2 Oferta Económica***, en este caso ofreciendo en los **COSTOS ADMINISTRATIVOS** la casilla **IMPRESIÓN DE INFORMES, PLANOS, PAPELERIA**, esto como se evidencia a continuación:

COSTOS ADMINISTRATIVOS					
2,5	Vehiculo	$ 1.500.000	2,5	10%	$ 375.000
1	IMPRESIÓN DE INFORMES, PLANOS, PAPELERIA.	$ 70.000	2,5	100%	$ 175.000
				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 550.000
				SUBTOTAL	$ 13.607.551
				IVA = 19%	$ 2.585.435
				COSTO TOTAL CONULTORIA	$ 16.192.985

Firma del representante legal
Nombre del Proponente: INTERVENTORY SET SAS
Nit: 900664202-5
Nombre del Representante Legal: JOSE OMEL BASTIDAS TURIZO.

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las especificaciones de la oferta no pueden ser modificados, su valor de la oferta económica no podría ser tomado para el presente proceso, inmediatamente **se procede a rechazar la propuesta**, ya que está incurriendo en el **literal P** del **Numeral 5.1.11 CAUSALES DE RECHAZO**, esto como se puede evidenciar a continuación:

p. Cuando no presente, no diligencie, no suscriba, adicione, modifique, suprime o altere las especificaciones previstas en el Anexo No.2 (Oferta Económica).

De igual manera, al corregir la propuesta económica del **Proponente 2. ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS**, quien además presentaba la propuesta económica más baja una vez se rechazó al **Proponente 3**, el mismo cambio el Anexo 2 oferta económica, donde se puede notar que ***adicionaron y modificaron las especificaciones previstas en el Anexo 2 Oferta Económica***, en este caso ofreciendo en **los COSTOS ADMINISTRATIVOS** la casilla **IMPRESIÓN DE INFORMES, PLANOS, PAPELERIA**, esto como se evidencia a continuación:

OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS ADMINISTRATIVOS					
2,5	Vehiculo	$ 1.500.000	2,5	10%	$ 375.000
1	IMPRESIÓN DE INFORMES, PLANOS, PAPELERIA.	$ 60.000	2,5	100%	$ 150.000
				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 525.000
				SUBTOTAL	$ 13.932.844
				IVA = 19%	$ 2.647.240
				COSTO TOTAL INTERVENTORIA	$ 16.580.085

Firma del Proponente **ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS**
Nombre: JULIO CESAR TORRECILLA
Documento de Identidad: 91.326.479 de Puerto Wilches (Santander)

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las especificaciones de la oferta no pueden ser modificados, su valor de la oferta económica no podría ser tomado para el presente proceso, inmediatamente **se procede a rechazar la propuesta**, ya que está incurriendo en el **literal P** del **Numeral 5.1.11 CAUSALES DE RECHAZO**, esto como se puede evidenciar a continuación:

p. Cuando no presente, no diligencie, no suscriba, adicione, modifique, suprime o altere las especificaciones previstas en el Anexo No.2 (Oferta Económica).

Que, corregidas las ofertas económicas, las mismas quedan de la siguiente manera, los valores ofertados antes de IVA son los siguientes:

PROPONENTE	OFERTA ECONOMICA (ANTES DE IVA)
WILLINGTON DIAZ MONTIEL	$ 24.535.050,00
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	$ 13.932.844,00
INTERVENTORY SET SAS	$ 13.607.551,00

Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, que corresponde a un proceso de mínima cuantía, se procede a evaluar la propuesta más económica, que en este caso es la del proponente **WILLINGTON DIAZ MONTIEL,** quien a su vez fue el único habilitado, dado que los otros dos (2) proponentes fueron rechazados por adicionar o modificar su propuesta económica**.**

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"
EVALUACION JURIDICA

#	PROPONENTE	INTEGRANTES	% PARTICIPACION		EVALUACION JURIDICA									
			INTEGRANTE	TOTAL	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (Personas Juridicas)	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA	DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO	ACREDITACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	COPIA DEL RUT	BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR CONTRALORIA	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Procuraduria)	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Y MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC	COMPROMISO ANTICORRUPCION
1	WILLINGTON DIAZ MONTIEL	WILLINGTON DIAZ MONTIEL	100%	100%	N.A	CUMPLE	CUMPLE	N.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"
EVALUACION TECNICA

#	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL			EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO	RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA	OBSERVACIONES
		Máximo Tres (3) Certificaciones cuya cuantía ≥ 100% presupuesto oficial $29.276.380,00 en *"INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION Y/O CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS"*		Al menos uno (1) de los contratos aportados para la experiencia del proponente y del equipo de trabajo deben demostrar en su objeto y/o alcance y/o obligaciones la ejecución de interventoría a estudios y diseños de puntos críticos.			
		Valor	Resultado	Resultado			
1	WILLINGTON DIAZ MONTIEL	$ 63.296.949,48	CUMPLE	CUMPLE (1182 DE 2019)	CUMPLE	**CUMPLE**	EL CONTRATO DE ORDEN 2 (0662 DE 2016) NO SE ACEPTA, YA QUE DENTRO DE SU OBJETO, Y/O ACTIVIDADES Y/O OBLIGACIONES NO CONTIENE: "***INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION Y/O CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS".*** SE ACLARA QUE CON EL CONTRATO 1 SE HABILITA AL PROPONENTE.

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"
EXPERIENCIA GENERAL

	WILLINGTON DIAZ MONTIEL										
1	# CONTRATO	V/CONTRATO	% QUE APORTA	FECHA DE TERMINACIÓN	SMMLV - TERM	# SMMLV	V/ CONTRATO AL TERMINAR	V/AFECTADO POR PARTICIPACIÓN AL TERMINAR	SMMLV - ACT	V/PRESENTE CONTRATO	V/ACTUAL AFECTADO POR PARTICIPACIÓN
	1182 DE 2019	$ 61.156.480,00	100%	2020	$877.803,00	69,67	$ 61.156.480,00	$ 61.156.480,00	$ 908.526,00	$ 63.296.949,48	$ 63.296.949,48
	0662 DE 2016	$ 39.987.520,00	40%	2016	$689.455,00	58,00	$ 39.987.520,00	$ 15.995.008,00	$ 908.526,00	$ 52.693.361,56	
											$ 63.296.949,48

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO	WILLINGTON DIAZ MONTIEL					
	CONTRÁTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: "CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENOS AIRES - PAYANDÉ - SAN LUIS EN LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ Y SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"					
PROPONENTE 1 **PERSONAL**	% Dedicación	**NOMBRE DE LOS PROFESIONALES DE LA PROPUESTA**	VALOR CERTIFICACIONES	AÑO ESPECIALISTA Y/O MAGISTER	HABILITADO	OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE CONSULTORIA	20%	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	$ 61.156.480,00	2005	SI	
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	10%	OSCAR ALBERTO CAMELO CHARRY	$ 61.156.480,00	2012	SI	
GEOLOGO	10%	JOHANA ALEXANDRA CASAS PARRA	$ 61.156.480,00	2005	SI	
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	10%	JAIME HUMBERTO PALACINO A	$ 61.156.480,00	1985	SI	
ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS	10%	OSCAR ALBERTO CAMELO CHARRY	$ 61.156.480,00	2006	SI	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	10%	JOSE JULIAN RAMIREZ PALMA	$ 61.156.480,00	2013	SI	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	10%	CESAR AUGUSTO CUELLAR	$ 61.156.480,00	2014	SI	
TOPOGRAFO	10%	WILLIAM GUSTAVO LOZANO CASTELLANOS	$ 61.156.480,00		SI	

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"
RESUMEN DE LA EVALUACION

#	PROPONENTE	EVALUACION JURIDICA	EVALUACIÓN TECNICA	RESULTADO
1	WILLINGTON DIAZ MONTIEL	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

CONCLUSIÓN

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"

Al tenor de lo establecido en la invitación pública y una vez efectuada la evaluación Jurídica y Técnica, se establece lo siguiente:

#	PROPONENTE	EVALUACION JURIDICA	EVALUACIÓN TECNICA	RESULTADO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	WILLINGTON DIAZ MONTIEL	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	
2	CONSORCIO MANGLE 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	**NO CUMPLE**	
3	CONSORCIO INGENIEROS CA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	**NO CUMPLE**	

INFORME DE EVALUACION PROCESO MINIMA CUANTA No. 160 DE 2021"

En los precedentes términos dejamos rendida la Evaluación jurídica y técnica de las propuestas presentadas, en virtud del proceso de contratación de mínima cuantía No. 160 de 2021, siendo el día Catorce (14) de Septiembre de 2021, la presente será publicada en el Portal único de contratación www.contratos.gov.co SECOP II, de conformidad con el cronograma establecido en la invitación precitada

En constancia se firma a los 14 días del mes de Septiembre de 2021.

GUILLERMO CRUZ SIERRA
Ing. secretaría de Infraestructura y Hábitat

ELIANA MARCELA RADA ENCISO
Abogada secretaría de Infraestructura y Hábitat