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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

COMUNI'CACION DE ACEPTACION DEL PROCESO DE
DE MINIMA CUANTIA No. AIM-MC-CS-032-2021

Villavicencio, septiembre 17 de 2021

Senor

NHSQ INGENIERIA S.A.S.

Nit No 901.047.361-5

R. L NESTOR HERNAN SUAREZ QUINONES
C.C. No 79.877.431 de Bogota D.C.

éérréfé WSELJ# 2U17|- 24San Bénfto
Tel: 311 502 1033- 311 295 9859
Villavicencio-Meta

Ref. Aceptacion de la oferta presentada dentro del proceso de Minima Cuantia AIM-
MC-CS-032-2021 cuyo objeto es: “SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS
DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DEL META”

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y demas fines pertinentes me permito comunicar que se realizo
el traslado del informe de evaluaciéon desde el dia 15 al 16 de septiembre de 2021 en
el SECOP I, igualmente se deja constancia que no se presentaron observaciones a
la evaluacion, por lo cual se informa que la propuesta por usted presentada dentro
del proceso de la referencia, ha sido aceptada en su totalidad por la Agencia para la
Infraestructura del Meta, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos
juridicos, técnicos y economico requeridos por la entidad en la invitacion publica de
la presente convocatoria.

Por lo anterior en la presente carta de aceptacion se procede a exponer algunos
aspectos significativos del futuro contrato electronico que sera creado en la
plataforma del SECOP Il para su legalizacién y perfeccionamiento de conformidad
con la Ley, igualmente se publicara este documento para conocimiento de
proponente adjudicatario y los interesados dentro del proceso de referencia.

Contrato No. | 0395-21 | |
CLAUSULAS:
“SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA
1) Objeto: ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA

RECREACION Y EL DEPORTE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Para todos los efectos legales y contractuales, fiscales y presupuestales, el valor total
2) Valor: de este contrato, incluido el [ IVA cuando aplica] y demas costos directos e indirectos
se pacta por la suma de VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.000.000).

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM pagara al contratista el valor del total

3) Forma de pago: pactado de la siguiente manera:
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Un Unico pago a la terminacién del contrato de servicios, equivalente al cien por ciento
(100%) del valor pactado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la
LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE SERVICIOS TERMINACION Y PAGO FINAL
112-ECP-FR-247 y recibo a satisfaccion de los servicios por parte del supervisor.

El pago se hara después de radicar la factura o cuenta de cobro y de la presentacion
del informe que dé cuenta de las actividades realizadas, junto con el recibo a
satisfaccion por parte del supervisor y la acreditacion de los pagos correspondientes
a seguridad social y certificacion de cumplimiento a entera satisfaccion expedida por
quien ejerza la supervision del contrato. La entrega de los recursos econémicos estara
sujeta a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales de la agencia segun el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Ademas, debe anexar una relacion del
empleo generado con este contrato que se encuentre debidamente soportado y
discriminando dicho empleo por personal: profesional, tecnico, tecnélogo y personal
no calificado.

Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista
con este vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el
articulo 282 de la ley 100 de 1993, El contratista debera acreditar que dicho personal
se encuentra afiliado a un sistema de pension y salud. Asi mismo y de conformidad
con lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 1703 de 2002, El contratista,
debera presentar el pago de dicho personal de manera obligatoria al sistema de
pensiones, por un valor que debera guardar relacion con los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado, para lo cual debera presentar la respectiva planilla tunica de
pago, comprobantes de pago, anexando ademas la paz y salvo de cada uno de los
trabajadores por todo concepto.

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los
documentos relacionados, la cuenta de cobro o la Factura en original y copia, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el
articulo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008. La fecha de la Factura debe
corresponder al mes de su elaboracion y en ella constara el numero del contrato, el
concepto del bien o servicio que se esta cobrando. Si la factura o cuenta de cobro no
ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte, el término para el
pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o
cuenta de cobro, o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad
del contratista, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara cuando El contratista no elabore y
presente las respectivas facturas o cuentas de cobro a la Agencia para la
Infraestructura del Meta AIM.

El contrato tendra un término de ejecucion de UN (1) MES, contados a partir de la

4) Plazo de firma del Acta de Inicio, la cual debe ser firmada maximo dentro de los tres (03) dias

ejecucion: siguientes a la fecha de aprobacion de la poéliza, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y legalizacion.

5) Vigencia El presente contrato tendra una vigencia igual al plazo estipulado en la clausula cuarta

y cuatro (4) meses mas.

5) Obligaciones del
contratista:

Para el cumplimiento del objeto: “SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE
SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE A CARGO DEL
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DEPARTAMENTO DEL META". El contratista se compromete a cumplir con las
siguientes obligaciones generales, especificas y las especificaciones técnicas:

10.
iLii 2

2.

13.

14.

15.

16.
T

18.

Cumplir con el objeto del contrato.

Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier
novedad, anomalia, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

La informacion utilizada para el desarrollo del presente contrato es de caracter
confidencial. La informacién confidencial debera ser guardada por EL
CONTRATISTA, y utilizarse exclusivamente en relacion con el proposito que ha
senalado el contratante. EL CONTRATISTA tendra los siguientes deberes en
relacion con la informacién confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a)
mantener dicha informacién de manera confidencial y privada. b) abstenerse de
reproducirla o darla a conocer. C) informar de la naturaleza reservada de la misma
a cada una de las personas que tengan acceso a ella.

Dar respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que realice el
supervisor o la entidad contratante.

Usar las herramientas del SIG en todos los niveles de la Entidad.

El contratista debera contar con los equipos, implementos y programas
necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual, en caso de que le sean
facilitados algunos bienes por parte de la AIM para el desarrollo de sus
actividades, este, debera hacer uso responsable y el posterior reintegro de los
bienes.

Entregar la documentacion generada en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestion documental
en formatos definitivos, digitales y editables.

Responder por el proceso de seguimiento y control de calidad de todos los
procedimientos durante la ejecucion del contrato.

Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos, anexos de especificaciones
técnicas y el contrato suscrito entre las partes en el plazo establecido.

Mantener indemne a la Agencia de Infraestructura para el Meta en todo momento.
El contratista se compromete a entregar la informacion que se genere con
ocasion a la Ejecucion del contrato, en forma oportuna y dentro de los términos
solicitados por el Supervisor para tal efecto.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en
salud, pension, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales,
cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo
acrediten, conforme lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en |a
Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013 y demas normas
que regulen la materia.

Apoyar en las respuestas a las solicitudes de las entidades de control, veeduria
y comunidad en general cuando el supervisor lo requiera.

Realizar las demas actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que
contribuyan al cumplimiento del objeto de este.

El contratista debera prestar su asesoria presencial cuando se requiera en
reuniones o audiencias, y podra igualmente prestar sus servicios a traves de los
distintos medios tecnolégicos, virtuales o fisicos cuando asi lo disponga su
supervisor.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y en trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algun hecho.

Mantener los precios ofertados con su propuesta hasta la finalizacion del contrato,
estimados en pesos colombianos, incluyendo y discriminando el valor del IVA
cuando a ellos hubiere lugar. No habra lugar a modificacion de precios entre el
momento de la presentacion de la oferta y la entrega efectiva de los equipos.
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PLAN DE EXPLORACION GEOTECNICA

El contratista debera tener en cuenta y dar cumplimiento a los lineamientos y
especificaciones que hacen parte integral del contrato para Prestar el servicio de
ensayos de laboratorio de suelos, como insumo para la evaluacion y disefo
estructural de infraestructura para la recreacion y el deporte a cargo del departamento
del Meta.

Los estudios geotécnicos basados en la investigacion del subsuelo con las
recomendaciones geotécnicas de disefio y construccion y la definicion de espectros
de disefo sismorresistente deberan ser desarrollados en los siguientes componentes
principales:

* Plan de ensayos: Para la caracterizacion, identificacion y entendimiento de
las de las muestras de suelo obtenidas de la exploracion se hace necesario
la programacion de un plan de ensayos que lista las actividades identificadas
y consideradas suficientes para investigar las caracteristicas del suelo.

e La exploracién en campo: La exploracion del subsuelo y los ensayos y
pruebas de campo y laboratorio necesarios para identificar y clasificar los
diferentes suelos y rocas y cuantificar las caracteristicas fisico-mecanicas e
hidraulicas del subsuelo, se desarrollaran mediante la excavacion de apiques
o trincheras y con la perforacion mecanica junto con la ejecucion de ensayos
de campo.

e La caracterizacion en laboratorio de las propiedades fisicas y mecanicas
de los materiales relevantes para el anadlisis y dimensionamiento de los
sistemas de cimentacion se realizara con las muestras extraidas en la etapa
de exploracion.

o Analisis y recomendaciones: informe con interpretacion técnica
conducente a la caracterizacion del subsuelo y la evaluacion de posibles
mecanismos de falla y de deformacion para suministrar los parametros y las
recomendaciones necesarias para el disefio y la construccion de los sistemas
de cimentacion y contencion y de otras obras en el terreno influenciadas por
factores geotécnicos.

Alcance de los trabajos:

El contrato tiene como objetivo principal realizar exploracion geotécnica, ensayos de
campo y ensayos de laboratorio en terrenos ubicados en diferentes municipios del
Departamento, insumo necesario para la elaboracion de las evaluaciones y disefios
estructurales de infraestructura para la recreacion y el deporte a cargo del
Departamento, en cumplimiento de las metas de ejecucion establecidas por la
Gobernacion del Meta en la vigencia 2021.

El lugar de ejecucion del contrato es en el Departamento del meta, para la gjecucion
de ensayos de campo y toma de muestras en los sitios definidos por la entidad, para
la realizacion de los ensayos de laboratorio, medidas, calculos y elaboracion de los
resultados en la(s) sede(s) del contratista, dispuestas para llevar el objeto contractual
y para efectos administrativos en las instalaciones de la AIM.

Solicitud del servicio:

La AIM entregara un listado de terrenos, los cuales requieren de exploracion
geotécnica, previamente a la suscripcion del acta de inicio, informacion que
contendra: municipio, tipo de edificacion y generalidades para la ubicacion de los
apiques.

Para la atencion de las diferentes exploraciones, el Contratista debera respetar el
orden de prioridad dado por la AIM. En el caso en que se presenten variaciones en el

- Pagina 4 de 11

Calle 15 No. 40-101 Lobby 1 Octavo piso,

Centro Comercial Primavera Urbana Villavicencio - Meta
www.aim-meta.gov.co

gerencia@idm-meta.qov.co




]

n

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

CARTA DE ACEPTACION

120-GCO-FR020-V01
01/02/2019

COMUNICACION DE ACEPTACION DEL PROCESO DE
DE MINIMA CUANTIA No. AIM-MC-CS-032-2021

orden de intervencion por razones técnicas, sociales u operativas, estas deberan
quedar debidamente sustentadas ante la Entidad, quien avalara la modificacion
siempre y cuando se garantice la atencion de los terrenos que hayan sido objeto de
modificacion del orden de atencion.

Métodos de exploracion:

El objetivo principal de la exploracion en campo sera la obtencion de muestras
inalteradas mediante métodos como la perforacién mecanica con avance por rotacion
0 por percusion o métodos que permitan la extraccion de muestras inalteradas con
tubo de pared delgada de acuerdo con la normatividad aplicable.

El Contratista debe garantizar la penetracién en todo tipo de material, para lo cual,
deben contar con los elementos de excavacion necesarios, garantizando en todo
momento la calidad de las muestras obtenidas.

Luego de cualquier intervenciéon efectuada durante las actividades de campo, se
deberan restituir las condiciones originales con el fin de garantizar la movilidad y
seguridad en las zonas intervenidas, sin ninguna clase de costo adicional para la AIM.
Durante la ejecucion de la exploracion del subsuelo y en caso de presentarse dafios
en las redes existentes, debidos a la exploracion, éstos deberan ser asumidos por el
contratista.

Cantidad y profundidad de exploracion

La cantidad de perforaciones y su profundidad se define segun los requerimientos de
la NSR en su Tomo H para establecer las propiedades geomecanicas del subsuelo y
la norma INV E 148 para determinar el valor de la capacidad de soporte de la
subrasante, a continuacion, se muestra el flujo de trabajo propuesto para cumplir los
requisitos minimos de cada reglamento:

1. Definicion de unidades de construccion:

Estructuralmente se puede considerar que cada una de las estructuras son
una unica unidad constructiva, ya que no son edificaciones en altura, no son
un grupo de construcciones adosadas, no hay zonas separadas por juntas
de construccién, no son construcciones adosadas de categoria baja y no
hay mayores variaciones de alturas, cargas o excavaciones.

2. Clasificacion de las unidades de construccion por categoria:

Las construcciones en cuestion tienen 1 nivel y de un estimativo inicial se
obtuvo que la carga en las columnas no supera (800 kN), es decir, segun
ambos criterios de clasificacién se pueden clasificar como de CATEGORIA
BAJA

TablaH.3.141
Clasificacion de las unidades de construccion por categorias

cafﬂﬁ:‘:ﬁ? a Segun los nivg!es de Segun las cargas maximas de servicio
% construccion en columnas (kN)
construccion
Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 kN
Media Entre 4 y 10 nveles Entre 801y 4.000 kN
Alta Entre 11 y 20 niveles Enire 4,001 y 8.000 kN
Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8.000 kN

Fuente: NSR-10.

3. Nlmero minimo de sondeos:
Para cada unidad de las definidas el reglamento exige minimo 3 sondeos de

una profundidad minima de 6 m,
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TablaH.3.2-1
Numero minimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construccion
Categoria de la unidad de construccion

Categona Baja Categoria Media Categoria Alta Categoria Especial
Profundidad Minima de Profundidad Minima de Profundidad Minima de Profundidad Minima de
sondeos: 6 m sondeos: 15 m sondeos. 25 m. sondeos: 30 m
Numero minimo de Numero minimo de Numero mimimo de Numero minimo de
sondeos: 3 sondeos: 4 sondeos 4 sondeos. 5

Fuente: NSR-10.

4. Caracteristicas de los sondeos:

El reglamento permite que en unidades adyacentes los sondeos realizados
en la frontera se cuenten para ambas unidades.

Efecto por repeticion — Para proyectos con varias unidades similares, el
numero total de sondeos se calculara a partir de la segunda unidad de
construccion y siguientes como la mitad (50%) del encontrado para la primera
unidad, aumentando al nimero entero siguiente al aplicar la reduccion.

En todos los sondeos gue se ejecuten se debe recuperar muestras cada
metro avanzado en los primeros 5 m y en adelante una muestra cada 1.5 m.

El reglamento permite la mitad de los sondeos no llegue a la profundidad
minima definida en el numeral anterior.

En los casos donde se encuentre roca firme, o aglomerados rocosos o capas
de suelos firmes asimilables a rocas, a profundidades inferiores a las
establecidas, segun la NSR en unidades de construccion Categoria Baja. los
sondeos pueden suspenderse al llegar a estos materiales.

5. Caracteristicas de las muestras extraidas:

En las perforaciones las muestras inalteradas deben extraerse con tubos de
pared delgada.

Las muestras obtenidas de exploracion de campo deberan ser objeto de los
manejos y cuidados que garanticen su representatividad y conservacion.

El tipo y nimero de ensayos depende de las caracteristicas propias de los
suelos o materiales rocosos por investigar, del alcance del proyecto y del
criterio del ingeniero. Igualmente, los ensayos de laboratorio que ordene el
ingeniero deben permitir establecer con claridad las propiedades
geomecanicas de compresibilidad y expansion de las muestras escogidas,
asi como las de esfuerzo-deformacion y resistencia al corte ante cargas
monotonicas.

Las propiedades basicas minimas de los suelos a determinar con los
ensayos de laboratorio son: peso unitario, humedad y clasificacion completa
para cada uno de los estratos o unidades estratigraficas y sus distintos
niveles de meteorizacion. Igualmente debe determinarse como minimo las
propiedades de resistencia en cada uno de los materiales tipicos
encontrados en el sitio.

6. Distribucion de los sondeos:

Se solicitan dos perforaciones dentro del area de construccion de cada
unidad constructiva y una tercera en los linderos de |la esta. Esta localizacion
puede ser modificada en campo segun las recomendaciones que se den al
equipo de perforacion en el sitio bajo autorizacion de la entidad.

7. Namero minimo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre
muestra inalterada.
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Se estiman una cantidad minima de ensayos de CBR en los sitios donde se
consideran la construccion de parqueaderos, donde se relizara la
exploracién con apiques donde se pueda recuperar muestras inalteradas
para ser caracterizadas en el laboratorio. Por lo qué se realizaran 3 ensayos
In-Situ.

8. Resumen:

Con base en lo anterior, la exploracion a desarrollar sera |a siguiente:

. Namero
Metros de | Metros de Numero 5
Exploracién 5 4 aproximad
g . jad Efecto por | perforacién | perforacion | aproximad
consTRUCTIVA | ™ NSRa0 | Simiares | Repsticion | (M)por (M) pox i i
{sondeos) (Sondeos) cada cada muestras CEBR
sondeo unidad (Und)
(Und)

1 3 3 6 18 18
Si 0

2 3 2 6 12 18

3 3 3 6 18 18
Si 2

4 3 i 6 12 12

5 3 3 -] 18 18
Si 1

5] 3 2 & 12 12
[ 3 No 3 6 18 18 v
8 3 Si 3 18 18 0
TOTAL 21 126 126 2

Para la ejecucion del contrato el contratista debera realizar la toma de las muestras
de suelos en los terrenos previamente definidos por la entidad por lo tanto debe por
su cuenta realizar los desplazamientos con las herramientas y equipos necesarios
para la toma de las muestras, posteriormente debera embalar las muestras de suelos
y llevarlas al laboratorio para la elaboracion de los ensayos y analisis de resultados
de cada una de las muestras extraidas previamente en campo.

Informe final escrito:

El contratista debe entregar como soporte para el pago de ejecucion del contrato, un
informe final en medio fisico y magnético en formato Word, compatible con todas las
versiones de Windows y una version en formato PDF. Este informe debe contener
como minimo los siguientes aspectos:

e Del proyecto: Nombre, plano de localizacion objetivo del estudio, descripcion
general del proyecto, sistema estructural y evaluacién de cargas.

e Del subsuelo: Resumen del reconocimiento de campo, de la investigacion
adelantada en el sitio especifico de la obra, la morfologia del terreno, el origen
geoldgico, las caracteristicas fisico-mecanicas y la descripcion de los niveles
freaticos o aguas subterraneas con una interpretacion de su significado para el
comportamiento del proyecto estudiado.

* De cada unidad geoldgica o de suelo: se dara su identificacion, su espesor, su
distribucion y los parametros obtenidos en las pruebas y ensayos de campo y en
los de laboratorio, siguiendo los lineamientos del Capitulo H.3 y INV E 148 -07
para subrasante de capa de rodadura.

» De los analisis geotécnicos: Resumen de los analisis y justificacion de los
criterios geotécnicos adoptados que incluyan los aspectos contemplados
especialmente en el Titulo H, en el numeral A.2.4. y INV E 148 -07. También, el
analisis de los problemas constructivos de las alternativas de cimentacion.

s De las recomendaciones para disefio: Los parametros geotécnicos para el
diserio estructural del proyecto como: tipo de cimentacion, profundidad de apoyo,
presiones admisibles, asentamientos calculados incluyendo los diferenciales,
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tipos de estructuras de contencién y parametros para su disefio, perfil del suelo
para el disefio sismo resistente y parametros para analisis de interaccion suelo-
estructura.

Resistencia potencial de materiales de subrasante, subbase y base.

s De las recomendaciones para construccién: Sistema Constructivo - Es un

documento complementario o integrado al estudio geotécnico definitivo, de
obligatoria elaboracion por parte del ingeniero responsable.

s« Anexos: En el informe de suelos se deben incluir planos de localizacion regional
y local del proyecto, ubicacion de los trabajos de campo, registros de perforacion
y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se debe incluir la
memoria de calculo con el resumen de la metodologia seguida, una muestra de
calculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los resultados en
forma de graficos y tablas. Ademas, planos, esquemas, dibujos, graficas,
fotografias, y todos los aspectos que se requieran para ilustrar y justificar
adecuadamente el estudio y sus recomendaciones, fotografias en donde se
evidencie el sector de toma de exploraciéon y cada una de las capas identificadas
en el apique.

Notas:

* Los documentos que el contratista produzca en desarrollo de la exploracion
deberan proporcionar informacién clara, actualizada, aplicable y verificable en
forma sencilla sin redundancias ni procesamiento adicional.

* El contratista debe entregar los resultados de los ensayos al Supervisor del
contrato, quien sera el encargado de remitirlos a los especialistas de la Direccion
Técnica de Estructuracién de proyectos.

« En caso de presentarse observaciones por los especialistas de la Direccion
Técnica respecto de los resultados entregados por el Contratista, se requerira via
correo electronico al contratista, para que solicitando la aclaracion respectiva al
CONTRATISTA y si es el caso, le requiera realizar la repeticion de la exploracion
del subsuelo y de los ensayos sin costo alguno para la AIM, actividad(es) que
debera adelantar EL CONTRATISTA a mas tardar siete (7) dias calendario
después de realizada la solicitud por parte del Supervisor del contrato.

Es de caracter obligatorio para todos los equipos empleados en el desarrolio del
trabajo presentar el certificado de calibracion o acreditado por el organismo de
acreditacion vigente si existiere, antes de iniciar los ensayos. Siempre que se realice
cambio de equipos, debera presentar el respectivo certificado de calibracién.

El contratista debera realizar de acuerdo con los resultados de ensayos de
laboratorio a las muestras de suelos, un documento por cada unidad de disefio en
estudio.

Ademas de los anteriores elementos debera cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Cumplir con el objeto del contrato conforme al estudio previo, la propuesta, el
contrato, las especificaciones técnicas y/o requerimientos de la Agencia para la
Infraestructura del Meta. 10. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos. 2 Acatar
las indicaciones que la Agencia le sefale en cumplimiento del objeto contratado
conforme a las especificaciones de los bienes o productos requeridos por la AIM. 3.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y en trabamientos. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por
fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho. 5. Proponer mecanismos de
solucion a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con
la Entidad |a aplicacion cuando sea el caso. 6. Presentar informes del desarrollo del
contrato, que la supervision le exija en relacion con aspectos concernientes al buen
desarrollo del mismo. 7. Al finalizar el contrato, el Contratista debera anexar al acta
de liquidacion, paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad
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social. 8. Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y
responder por ellos de conformidad con el articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de
1993, independientemente de las garantias ofrecidas. 9. Radicar las facturas de
cobro de los elementos aceptados por la Supervision de la AIM. 10. Facturar segun
lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario. 20. Suscribir con el supervisor
el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado. 11. Responder ante
terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables. 12. Desempefiar las demas actividades que sean necesarias para lograr
un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén
especificamente sefialadas y que sean de la naturaleza del contrato. 13. Mantener
vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los terminos del mismo. 14.
El Contratista debera tener afiliado su personal a los sistemas de seguridad social
(EPS, Pensién y ARP) e igualmente estar al dia en los pagos de los anteriores
aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato,
de acuerdo con las disposiciones del Regimen Laboral Colombiano, debiendo
acreditar su pago en su oportunidad con la respectiva certificacion de cumplimiento,
expedida por el Revisor Fiscal cuando a ello hubiera a lugar y/o mediante la
presentacion de los recibos de pago. 15. Cumplir con las obligaciones laborales del
personal contratado en la ejecucién del contrato. 16. Acatar las sugerencias de la
supervision encaminadas a mejorar el proceso. 17. Garantizar la afiliacion ante el
sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la Ley 100 de
1993, (EPS y Fondo de Pensiones y presentar constancia de pago durante la
ejecucion del contrato por dichos conceptos expedida por la respectiva entidad de
seguridad social o en su defecto en fotocopia el recibo de pago legible y vigente.
Durante la ejecucion del contrato. 18. Las demas que por naturaleza del contrato se
requieran en el transcurso de la misma. 19. Aceptar los procedimientos
administrativos que determina la Agencia para la Infraestructura del Meta, para la
ejecucion del contrato. 20. cumplir y respetar los derechos de la AIM como
consumidor, previstos en la Ley 1480 de 2011, y entregar la garantia de los insumos
para aparatos electronicos.

6) Obligaciones de
la AIM:

En cumplimiento del objeto del Contrato se compromete: 1. Constituir el registro
Presupuestal que garantice el giro de los recursos, 2. Nombrar un funcionario como
Supervisor del Contrato dentro de los términos que no afecten el desarrollo normal
del mismo, 3. Realizar el correcto seguimiento y supervision a las actividades
realizadas por el contratista. 4. Las que se desprendan de la naturaleza del contrato.
5. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de
conformidad con el presente proceso. 6. Resolver las peticiones presentadas por el
contratista en los términos consagrados por la Ley. 7. Cumplir y hacer cumplir las
condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de €l forman parte.

7) Supervision:

La Supervision del Contrato estara a cargo de la DIRECCION TECNICA DE
ESTRUCTURACION DE PROYECTOS o su delegado; el cual ejercera las
obligaciones y responsabilidades para la correcta ejecucién del objeto contractual
con la calidad y eficiencia requerida, en el marco de lo dispuesto en los articulos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011; y el Manual de Contratacion de la Entidad.

a) AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al 10% del valor total del Contrato por
un término igual a su ejecucion y cuatro (4) meses mas.

Confidencialidad:

8) Garantia:
b) CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Equivalente al 10% del valor del mismo y con
un término igual a la ejecucion del contrato y un (1) afio mas.
Todos los documentos e informacion que se produzcan en desarrollo del Contrato
seran de uso exclusivo de La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM y EL
9) CONTRATISTA se obliga a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el

contrato ni a divulgar la informacion que se le suministre, ni los resultados de su
trabajo, obligandose a mantener la confidencialidad de los mismos de conformidad
con la ley so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar.
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Esta confidencialidad sera continua y no vence ni por terminacion ni por caducidad
del contrato.

10) Terminacion,
modificacion e
interpretacion
unilaterales y
Caducidad

La AIM podra terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, y
declarar la caducidad, en los términos y condiciones previstos en los articulos 15, 16,
17 y 18 de la ley 80 de 1993 y demas normas complementarias.

11) Clausula de
indemnidad

El Contratista mantendra liore a la AIM de todo dafo o perjuicio originado en
reclamacion, demanda, acciones legales o similares, provenientes de terceros que
tenga como causa toda accion u omision de la Agencia para la Infraestructura del
Meta, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, durante la ejecucion del
contrato.

12) Multas:

La Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM esta facultado para imponer multas
en caso de mora o incumplimiento parcial hasta por la suma del diez por ciento (10%)
del valor del presente contrato, multas que se impondran mediante resolucion
motivada conforme a lo permitido en la Ley y tendra en cuenta el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la ley 1474 del 2011.

13) Clausula penal:

En caso de incumplimiento grave o total de las obligaciones contractuales por parte
del contratista, este debera pagar a la AIM una suma equivalente hasta del veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, la cual podra ser compensada con las sumas
que adeude la Agencia al mismo. El contratista renuncia expresamente a todo
requerimiento judicial, para efecto de constitucion en mora.

14) Régimen legal
aplicable y
solucién de
Controversias:

Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015, y demas normas legales que regulan la contratacion estatal, a falta de
regulacion expresa se regira por las normas de la legislacion comercial y/o civil que
le sean aplicables. En los términos del articulo 68 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 640
de 2001, las eventuales controversias que surjan de la celebracion, ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato se resolveran de manera directa por las partes
acudiendo a los mecanismos alternativos de resolucion de conflictos. Agotado lo
anterior sin resolucion del conflicto las partes podran acudir a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativa.

15) Liquidacion:

El presente contrato se liquidard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion de la ejecucion del objeto contratado y en virtud de la ley 1150 de 2007.

16) Exclusion de la
relacion laboral:

Este contrato no implica relacion, subordinacion o dependencia de ningun tipo laboral
entre ELCONTRATISTA Y LAAGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
- AIM, y por lo tanto tampoco genera pago de prestaciones sociales de ninguna indole.

17) Documentos
integrantes del
contrato:

Hacen parte del presente contrato el CDP, la presente minuta de clausulado adicional
al contrato electrénico y los demas documentos expedidos en la etapa precontractual,
contractual y postcontractual. Las demas clausulas no dispuestas en el presente
documento se encuentran en el numeral 8 del estudio previo.

18) Requisitos de
perfeccionamiento
y ejecucion:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 148 del Decreto Ley 1421 de 1.993 y
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato se perfecciona con la
suscripcion de las partes, lo cual se surtird por via electronica a través del SECOP 1.
Para su ejecucion se requiere del registro presupuestal, actividad que sera adelantada
por la AIM; la aprobacién de las garantias y la suscripcion del acta de inicio fisica y la
evidencia electrénica de su inicio cuya fecha debera corresponder con la que se
acuerde por las partes en el documento fisico.

19) Declaraciones:

Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas documentos que
forman parte integral del mismo, cuya interpretacién se sustentara en el principio de
la autonomia de la voluntad de las partes con fundamento en el articulo 1602 del
Cadigo Civil Colombiano.

20) Clausulas
excepcionales:

En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcionales previstas en los
articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la materia

Pagina 10 de 11

Calle 15 No. 40-101 Lobby 1 Octavo piso,

Centro Comercial Primavera Urbana Villavicencio - Meta
www.aim-meta.gov.co

aerencia@idm-meta.qov.co



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

CARTA DE ACEPTACION
120-GCO-FR020-V01
01/02/2019

COMUNICACION DE ACEPTACION DEL PROCESO DE
DE MiNIMA CUANTIA No. AIM-MC-CS-032-2021

21) Notificaciones:

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer
en virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion: i) Por parte de AIM en la Calle
15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio o al correo
electrénico contactenos@idm-meta.gov.co ii) Al Contratista, en el correo electronico
gerencianhsgingeniera com y direccion Carrera 34 # 21-24 Barzal Villavicencio-
Meta.

En ese orden de ideas, se publicara la presente aceptacion en la pagina del sistema electronico
para la contratacion publica — SECOP Il www.colombiacompra.gov.co, como requisito legal
establecido articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, seguidamente se
realizara la creacion del contrato electronico como lo estipula la plataforma SECOP I, para su
legalizacion y perfeccionamiento de conformidad con la Ley, igualmente la presente carta de
aceptacion hace parte del expediente contractual de la entidad ubicada en las instalaciones
de la Agencia para la Infraestructura del Meta en la Calle 15 No. 40-101 Lobby 1 Octavo (8)

piso, Centro Comercial Primavera Urbana w
JUAN ALFO é[(fL RE URIZA

Vo Bo JHON ALEXA

Gefente de la AIM

Subgerente de Gestién Contractual yj Juridica/c} la AIM

Proyecto. Duvian Ricardo Oino Pardo

Asesor juridico de la AIM
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