Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2791860
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(25/08/2021 9:55:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	4393
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EJE CAFETERO 2023 para el GRUPO 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS PARA RUGBY Y VOLEY PLAYA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(19/09/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MC CONSTRUCCIONES

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900598357

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	735-244798-80

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAURICIO CHAVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2021 5:07:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO ADOLFO RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2021 12:21:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2791860_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
Proceso de Contratación	SMDR-CM-093-2021
Título de la oferta	MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS DISEÑOS
Cuantía del contrato	433.201.576 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(27/08/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(27/08/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(27/08/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(27/08/2021 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	18 días de tiempo transcurrido *(31/08/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(3/09/2021 2:16:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7491512	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	389.881.418,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7436605	Seriedad de la oferta	Sin documento	398.867.802,00 COP	Sin documento	24/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2791860
Proveedor MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 No 18-55 piso 9
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 No 18-55 piso 9
Código postal 660001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 No 18-55 piso 7	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2791860	
1.1	Lote 2	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

							433.201.906,00	433.201.576,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	DIRTECTOR DE CONSULTORIA Ingeniero Civil/Arquitecto FACTOR MULTIPLICADOR: 2,50 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	48.651.567,00	48.651.368,00	48.651.567,00	48.651.368,00
2	81101500	Secretaria Secretaria FACTOR MULTIPLICADOR: 2,50 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	3.019.566,00	3.019.566,00	3.019.566,00	3.019.566,00
3	81101500	Mensajero Mensajero FACTOR MULTIPLICADOR: 2,50 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	3.019.566,00	3.019.566,00	3.019.566,00	3.019.566,00
4	81101500	Contador Contador FACTOR MULTIPLICADOR: 2,50 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	8.649.168,00	8.649.167,00	8.649.168,00	8.649.167,00
5	80111600	Auxiliar Contable Auxiliar Contable FACTOR MULTIPLICADOR: 2,50 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	4.324.584,00	4.324.579,00	4.324.584,00	4.324.579,00
6	80111600	ARQUITECTO DISEÑADOR Arquitecto FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	44.629.704,00	44.629.704,00	44.629.704,00	44.629.704,00
7	81101500	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	15.062.525,00	15.062.463,00	15.062.525,00	15.062.463,00
8	80111600	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Ingeniero Civil FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	15.062.525,00	15.062.463,00	15.062.525,00	15.062.463,00
9	81101500	INGENIERO ELECTRICISTA Ingeniero Civil FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	13.388.911,00	13.388.911,00	13.388.911,00	13.388.911,00
10	81101500	ARQUITECTO AUXILIAR 1 Arquitecto FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	16.736.139,00	16.736.139,00	16.736.139,00	16.736.139,00
11	81101500	ESPECIALISTA BIOCLIMATICO Arquitecto FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	13.388.911,00	13.388.911,00	13.388.911,00	13.388.911,00
12	81101500	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Ingeniero Civil FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	13.388.911,00	13.388.911,00	13.388.911,00	13.388.911,00
13	80111600	RENDERISTA 1 Arquitecto FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	16.736.139,00	16.736.139,00	16.736.139,00	16.736.139,00
14	81101500	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Ingeniero Civil FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	39.050.991,00	39.050.991,00	39.050.991,00	39.050.991,00
15	81101500	Transporte AEREO FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 2 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	2.149.140,00	2.149.140,00	2.149.140,00	2.149.140,00
16	81101500	HOTEL FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 2 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	614.040,00	614.040,00	614.040,00	614.040,00
17	81101500	Transporte TAXI FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 2 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	153.510,00	153.510,00	153.510,00	153.510,00
18	81101500	Ploteo Planos FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00
19	81101500	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	1.535.100,00	1.535.100,00	1.535.100,00	1.535.100,00
20	81101500	TOPOGRAFIA FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	9.210.600,00	9.210.600,00	9.210.600,00	9.210.600,00
21	81101500	ESTUDIO DE SUELOS FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	15.351.000,00	15.351.000,00	15.351.000,00	15.351.000,00
22	81101500	DISEÑO ARQUITECTONICO FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	46.053.000,00	46.053.000,00	46.053.000,00	46.053.000,00
23	81101500	DISEÑO ESTRUCTURAL FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	30.702.000,00	30.702.000,00	30.702.000,00	30.702.000,00
24	81101500	DISEÑO HIDRO SANITARIO (incluye sistemas de riego y drenajes, sistema contra incendios) FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	19.956.300,00	19.956.300,00	19.956.300,00	19.956.300,00
25	81101500	DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DAROS E ILUMINACION FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 1 MES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	30.702.000,00	30.702.000,00	30.702.000,00	30.702.000,00
26	81101500	Costos de oficina (Alquiler) FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	10.438.680,00	10.438.680,00	10.438.680,00	10.438.680,00
27	81101500	Computador sin ploter (Alquiler) FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	MES	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00
28	81101500	Celulares FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES CANTIDAD 1	1,00	UN	614.040,00	614.040,00	614.040,00	614.040,00

		Mis observaciones: LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO						
29	81101500	Elementos de consumo FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	1.228.080,00	1.228.080,00	1.228.080,00	1.228.080,00
30	81101500	Edición informes FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	1.719.313,00	1.719.312,00	1.719.313,00	1.719.312,00
31	81101500	Protocolos de bioseguridad FACTOR MULTIPLICADOR 1,29 DURACION CONTRATO: 4 MESES CANTIDAD 1 **Mis observaciones:** LOS PRECIOS TIENEN IVA INCLUIDO	1,00	UN	1.525.496,00	1.525.496,00	1.525.496,00	1.525.496,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01-Analisis del sector CM 093 2021 - Diseños Escenarios Deportivos (Eje Cafetero 2023).pdf	01-Analisis del sector CM 093 2021 - Diseños Escenarios Deportivos (Eje Cafetero 2023).pdf	(detalle)
01-DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PREPLIEGO CM 093 2021 - Diseños Escenarios Deportivos (Eje Cafetero 2023) 25 DE MAYO.pdf	01-DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PREPLIEGO CM 093 2021 - Diseños Escenarios Deportivos (Eje Cafetero 2023) 25 DE MAYO.pdf	(detalle)
01-Estudios previos CM 093 2021 - Diseños Escenarios Deportivos (Eje Cafetero 2023).pdf	01-Estudios previos CM 093 2021 - Diseños Escenarios Deportivos (Eje Cafetero 2023).pdf	(detalle)
ADENDA 1 CRONOGRAMA.pdf	ADENDA 1 CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
ADENDA 3 CRONOGRAMA.pdf	ADENDA 3 CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	AVISO DE CONVOCATORIA.pdf	(detalle)
CDP RUGBY 4483.pdf	CDP RUGBY 4483.pdf	(detalle)
CONV RUGBY 4614.pdf	CONV RUGBY 4614.pdf	(detalle)
DEFINITIVA RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO - CM Deportes (1).pdf	DEFINITIVA RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO - CM Deportes (1).pdf	(detalle)
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL INFORME PREL. DE EVALUACIÓN (1).pdf	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL INFORME PREL. DE EVALUACIÓN (1).pdf	(detalle)
Presupuesto grupo 2 firmado.pdf	Presupuesto grupo 2 firmado.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION.doc.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.doc.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE APERTURA CM 093-2021 enumerada.pdf	RESOLUCION DE APERTURA CM 093-2021 enumerada.pdf	(detalle)
RESPUESTA OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO- CM Deportes.pdf	RESPUESTA OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO- CM Deportes.pdf	(detalle)
OK. 1.20210816 FINAL INFORME EVALUACION CM 093 2021 - Diseños 6 ESCENARIOS DEPORTIVOS (1) (1) (1).pdf	OK. 1.20210816 FINAL INFORME EVALUACION CM 093 2021 - Diseños 6 ESCENARIOS DEPORTIVOS (1) (1) (1).pdf	(detalle)
ACTA VERIFICACIÓN SOBRE ECONÓMICO.pdf	ACTA VERIFICACIÓN SOBRE ECONÓMICO.pdf	(detalle)
PDF RESPUESTA SOLICITUD ARQ Y ESPACIO URBANO SXXI -G. MAZ.pdf	PDF RESPUESTA SOLICITUD ARQ Y ESPACIO URBANO SXXI -G. MAZ.pdf	(detalle)
ok PLIEGO DEFINITIVO CM-093-2021.doc.pdf	ok PLIEGO DEFINITIVO CM-093-2021.doc.pdf	(detalle)
(Grupo 2) CAPACIDAD FINANCIERA CM 093_2021_.xls	(Grupo 2) CAPACIDAD FINANCIERA CM 093_2021_.xls	(detalle)
ADENDA 2 CRONOGRAMA.pdf	ADENDA 2 CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
MINUTA GRUPO 2 MC construccion FINALLLLL SEPT 1.pdf	MINUTA GRUPO 2 MC construccion FINALLLLL SEPT 1.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000105	Guardar y notificar
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000105	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	16 días de tiempo transcurrido *(2/09/2021 12:21:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO ADOLFO RIVERA
Supervisor	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	16 días de tiempo transcurrido *(2/09/2021 12:21:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO ADOLFO RIVERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	433.201.576
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	433.201.576

Código BPIN 2020660010073 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4483	CDP	No validado	433.201.906 COP	433.201.576 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 433.201.906 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 433.201.576 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6399	Presupuestal (CDP)	-	No validado	433.201.576 COP	433.201.576 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 433.201.576 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 433.201.576 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -