Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2071124
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/12/2020 16:24:39 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2071124
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA USS LA VICTORIA (UMHE SALUD MENTAL)”. Con el fin de lograr la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del nuevo modelo de atención en salud adoptado para Bogotá D.C., por Acuerdo Distrital 641 de 2016.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	47 Meses
Fecha de inicio de contrato	12/01/2021 7:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12/12/2024 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/08/2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD..

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Número de documento 900959051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2020 17:59:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alejandro Gómez López* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2020 18:33:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	FFDS-CD-3009-2020
Título de la oferta	PROPUESTA FFDS-CD-3009-2020
Cuantía del contrato	72.567.901.152 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2071124
Proveedor SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. RIT Actualizado Abril 2020 (1).pdf	1. RIT Actualizado Abril 2020 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	2. RUT ACTULIZADO 27abril2020.pdf	2. RUT ACTULIZADO 27abril2020.pdf	Descargar Detalle
☐	5. Cedula Representante Legal.pdf	5. Cedula Representante Legal.pdf	Descargar Detalle
☐	15. Tarjeta Profesional y Cedula Revisor Fiscal.pdf	15. Tarjeta Profesional y Cedula Revisor Fiscal.pdf	Descargar Detalle
☐	16. HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA SUBRED (2).pdf	16. HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA SUBRED (2).pdf	Descargar Detalle
☐	19. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	19. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	20.Terceros.pdf	20.Terceros.pdf	Descargar Detalle
☐	14. Certificado Antecedentes Disciplinarios Revisor Fiscal.pdf	14. Certificado Antecedentes Disciplinarios Revisor Fiscal.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 32 N 12-81
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 32 N 12-81
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 32 No 12 - 81	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2071124

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							72.567.901.152,00	72.567.901.152,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	80101604	AUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONOMICOS Y TECNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA USS LA VICTORIA (UMHE SALUD MENTAL. Con el fin de lograr la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del nuevo modelo de atención en salud adoptado para Bogotá D.C., por Acuerdo Distrital 641 de 2016.	1,00	UN	1.177.000.000,00	1.177.000.000,00	1.177.000.000,00	1.177.000.000,00
1	80101604	AUNAR ESFUERZOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONOMICOS Y TECNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LA USS LA VICTORIA (UMHE SALUD MENTAL. Con el fin de lograr la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., en el marco del nuevo modelo de atención en salud adoptado para Bogotá D.C., por Acuerdo Distrital 641 de 2016.	1,00	UN	71.390.901.152,00	71.390.901.152,00	71.390.901.152,00	71.390.901.152,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTO ADTIVO LA VICTORIA_18-12-2020-155204.pdf	ACTO ADTIVO LA VICTORIA_18-12-2020-155204.pdf	(detalle)
CLAUSULADO LA VICTORIA_18-12-2020-155248.pdf	CLAUSULADO LA VICTORIA_18-12-2020-155248.pdf	(detalle)
3._Decreto_de_Nombramiento_No._098_de_2020[1].pdf	3._Decreto_de_Nombramiento_No._098_de_2020[1].pdf	(detalle)
4._Acta_posesión[1].pdf	4._Acta_posesión[1].pdf	(detalle)
6._Antecedentes_Personeria_Representante_Legal[1].pdf	6._Antecedentes_Personeria_Representante_Legal[1].pdf	(detalle)
7._Antecedentes_Contraloría_Representante_Legal[1].pdf	7._Antecedentes_Contraloría_Representante_Legal[1].pdf	(detalle)
8._Antecedentes_Contratoría_Subred[1].pdf	8._Antecedentes_Contratoría_Subred[1].pdf	(detalle)
10._Antecedentes_Procuraduria_Subred[1].pdf	10._Antecedentes_Procuraduria_Subred[1].pdf	(detalle)
11._Antecedentes_Policía_Nacional_de_Colombia[1].pdf	11._Antecedentes_Policía_Nacional_de_Colombia[1].pdf	(detalle)
12._RNMC[1].pdf	12._RNMC[1].pdf	(detalle)

13._Certificación_Parafiscales_Subred[1].pdf	13._Certificación_Parafiscales_Subred[1].pdf	(detalle)
cotizaciones_diseños_caps_09-08-2017-101555[1].pdf	cotizaciones_diseños_caps_09-08-2017-101555[1].pdf	(detalle)
plano_res_1767_2018_prm_hospital_la_victoria_uss[1].pdf	plano_res_1767_2018_prm_hospital_la_victoria_uss[1].pdf	(detalle)
RESOLUCION_1767_2018_-_PRM[1].pdf	RESOLUCION_1767_2018_-_PRM[1].pdf	(detalle)
1.INVITACIÓN_CONVENIO_UMHES_LA_VICTORIA_04.12.2020_DEF[1].pdf	1.INVITACIÓN_CONVENIO_UMHES_LA_VICTORIA_04.12.2020_DEF[1].pdf	(detalle)
2.OFICIO_ACEPTACIÓN_CONVENIO[1].pdf	2.OFICIO_ACEPTACIÓN_CONVENIO[1].pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS LA VICTORIA_17-12-2020-155956.pdf	ESTUDIOS PREVIOS LA VICTORIA_17-12-2020-155956.pdf	(detalle)
CDP 5038 LA VICTORIA _17-12-2020-160349.pdf	CDP 5038 LA VICTORIA _17-12-2020-160349.pdf	(detalle)
ANEX -INVITA -ACE LA VICTORIA_17-12-2020-160136.pdf	ANEX -INVITA -ACE LA VICTORIA_17-12-2020-160136.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DE SOLICITUD MODIFICACION Y ADICION.pdf	DOCUMENTOS DE SOLICITUD MODIFICACION Y ADICION.pdf	(detalle)
ADICION No. 1 No. CO1.PCCNTR. 2071124.pdf	ADICION No. 1 No. CO1.PCCNTR. 2071124.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	72.353.901.152
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	214.000.000
Total	72.567.901.152

Código BPIN: 2020110010149 — **Año de vigencia**: 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5038	CDP	No validado	1.070.000.000 COP	1.070.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	3202	CDP	No validado	15.297.525.187 COP	15.297.525.187 COP	00-00-00	Editar
☐	2022	CDP	No validado	19.631.586.377 COP	19.631.586.377 COP	00-00-00	Editar
☐	2023	CDP	No validado	36.354.789.588 COP	36.354.789.588 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 72.353.901.152 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 72.353.901.152 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5233	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.070.000.000 COP	1.070.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.070.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.070.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -