Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2843738
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 10:17:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CVNI-002-2021
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos financieros y administrativos entre el Municipio de Galapa y la E.S.E. Centro de Salud de Galapa para la ejecución del proyecto Construcción de los servicios asistenciales y áreas administrativas acorde a la tipología de hospital local de la E.S.E Centro de Salud de Galapa.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	112 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(20/09/2021 3:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA

COLOMBIA, Galapa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ese Centro de salud de galapa

COLOMBIA, Galapa
Número de documento 802007798

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ese Centro de salud de galapa			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ESE Centro de salud de galapa* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2021 11:13:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *10/09/2021 11:28:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2843738_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	OFICINA ASESORA JURIDICA
Proceso de Contratación	CVNI-002-2021
Título de la oferta	OFERTA ESE GALAPA
Cuantía del contrato	4.392.489.479 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2843738
Proveedor Ese Centro de salud de galapa
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 N°17-117
Ubicación CO-ATL-08296 - Galapa
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Galapa
Dirección CALLE 13 N°17-117
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 13 N°17-117	COLOMBIA > Atlántico > Galapa

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2843738

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.392.489.479,00	4.392.489.479,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		95122000	Aunar esfuerzos financieros y administrativos entre el Municipio de Galapa y la ESE Centro de Salud de Galapa para la ejecución del proyecto Construcción de los servicios asistenciales y áreas administrativas acorde a la tipología de hospital local de la E.S.E Centro de Salud de Galapa	1,00	VG	4.392.489.479,00	4.392.489.479,00	4.392.489.479,00	4.392.489.479,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION PROPUESTA.pdf	ACEPTACION PROPUESTA.pdf	(detalle)
1.4. CDP INTERVENTORIA .pdf	1.4. CDP INTERVENTORIA .pdf	(detalle)
1.5. CDP OBRA.pdf	1.5. CDP OBRA.pdf	(detalle)
1.6. CDP PERSONAL DE APOYO.pdf	1.6. CDP PERSONAL DE APOYO.pdf	(detalle)
5. CONVENIO..pdf	5. CONVENIO..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jose Vargas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 8795935	Guardar y notificar
Supervisor	Gustavo Adolfo Fernánc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 19597349	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gustavo Adolfo Fernández Martínez	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 11:28:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Vargas
Ordenador del Gasto	Jose Vargas	9 días de tiempo transcurrido *(10/09/2021 11:28:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Vargas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones -	

Fuente de los recursos:	**SGP. No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	259.439.292
	Recursos de Crédito	4.133.050.187
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	4.392.489.479

Código BPIN 2021082960018 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	06210675	CDP	No validado	285.985.293 COP	285.985.293 COP	00-00-00-000-0000	Editar
☐	06210674	CDP	No validado	4.085.504.186 COP	4.085.504.186 COP	00-00-00-000-0000	Editar
☐	06210733	CDP	No validado	21.000.000 COP	21.000.000 COP	00-00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 4.392.489.479 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.392.489.479 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	09210965	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.085.504.186 COP	4.085.504.186 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	09210967	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.000.000 COP	21.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	09210966	Presupuestal (CDP)	-	No validado	285.985.293 COP	285.985.293 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.392.489.479 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.392.489.479 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -